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Tom II 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

Umowa nr PZD.I.253……..2020 
zawarta w dniu ……….……….. 2020 roku pomiędzy: 

Powiatem Radomskim, ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600 Radom, NIP: 9482604208, 
REGON: 670223110, w imieniu którego działa Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu, 
ul. Graniczna 24, 26-600 Radom, REGON: 672007987, reprezentowany przez Joannę Chojnacką – 
Dyrektora, na podstawie Uchwały Nr 148/2011 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 28 grudnia 
2011 roku, zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, 
a 
…………………………………………………………………………………………………….………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
reprezentowanym przez ……………………………………………………………………………………, zwanym w 
dalszej części umowy „Wykonawcą” 

Podstawą zawarcia umowy jest postępowanie przeprowadzone w trybie przetargu 
nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity, Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) 

Zamówienie zostało zgłoszone do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych 

§ 1. 

1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pn. 
„Budowa drogi powiatowej nr 3336W Wieniawa – Przytyk – Jedlińsk”, na odcinku długości 
3 565,96 m, od km 10+059,47 do km 13+625,43, na terenie gminy Przytyk. 
W ramach robót należy wykonać w szczególności: 

− wytyczenie granic działek zgodnie z decyzją ZRID, 
− jezdnię o nawierzchni bitumicznej szerokości 6,0 m, 
− budowę 2 skrzyżowań z drogami gminnymi, 
− pobocza umocnione kruszywem, 
− rowy przydrożne,  
− budowę zjazdów indywidualnych i publicznych, 
− oznakowanie pionowe i poziome, 

Zamawiający wymaga ułożenia warstwy ścieralnej całą szerokością jezdni. 
Wykonawca zobowiązany jest dokonać wyznaczenia i utrwalenia na gruncie nowych 
punktów granicznych pasa drogowego znakami granicznymi – słupek betonowy (beton 
zbrojony z krzyżem u góry) w odległości dobrej widoczności z punktu na punkt nie większej 
niż 200 m oraz w punktach załamania granicy. 

2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 oraz warunki jego 
wykonania określa: 
1) Oferta Wykonawcy i kosztorys ofertowy - załącznik nr 1 do umowy, 
2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), 
3) Projekt budowlany, 
4) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST). 

3. Dokumenty wymienione w ust. 2 stanowią integralną część umowy. 
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4. Zestawienie robót planowanych do wykonania w ramach w/w zamówienia podane jest 
w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. W ramach 
wyszczególnionych w w/w kosztorysie robót należy wykonać również: 
1) wszystkie roboty, które są konieczne do prawidłowego wykonania przez Wykonawcę 

robót ujętych w kosztorysie ofertowym, w tym prace pomocnicze, tymczasowe 
i towarzyszące wynikające z SST i dokumentacji projektowej, 

2) wszelkie inne roboty, prace, badania (laboratoryjne), czynności, obowiązki i wymogi 
wynikające z SIWZ, umowy, SST, dokumentacji projektowej i kosztorysu ofertowego. 

§ 2. 

1. Materiały, wyroby budowlane, urządzenia niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, 
w tym przewidziane w dokumentacji projektowej, SST i kosztorysie ofertowym zapewnia 
Wykonawca. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej, SST, kosztorysie ofertowym 
zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów, 
wyrobów budowlanych, urządzeń, źródło lub szczególny proces, który je charakteryzuje – 
Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów, wyrobów budowlanych, urządzeń 
równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych 
nie gorszych od parametrów wymaganych w wyżej wymienionych dokumentach. 
Zastosowanie materiałów, wyrobów budowlanych, urządzeń równoważnych wymaga 
akceptacji Zamawiającego przed ich wbudowaniem. 

2. Materiały, o których mowa w ust.1, powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom 
określonym w obowiązujących przepisach o wyrobach budowlanych oraz wymaganiom 
określonym w SST. 

3. Materiały pochodzące z rozbiórki nie nadające się do ponownego wbudowania powinny być 
usunięte z terenu budowy na składowisko Wykonawcy, bądź na wysypisko odpadów zgodnie 
z obowiązującymi przepisami o odpadach.  

4. Materiały pochodzące z rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania zostaną 
przekazane Zamawiającemu. O przydatności materiału oraz miejscu jego składowania 
decyduje Inspektor Nadzoru. 

5. Wykonawca będzie przeprowadzać badania materiałów oraz pomiary i badania wykonanych 
robót zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w SST. 

§ 3. 

1. Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie uzgodnionym między Stronami. 
2. W dniu przekazania terenu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy dziennik budowy 

i dokumentację projektową. Wykonawca przystąpi do rozpoczęcia robót objętych 
przedmiotem umowy w ciągu 14 dni od daty ostatecznego zatwierdzenia projektu organizacji 
ruchu na czas trwania robót, ale nie później niż 30 dni od daty podpisania umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram 
rzeczowo-finansowy realizacji zamówienia w dniu przekazania terenu budowy. 

4. Przedmiot umowy określony w §1 będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez 
Zamawiającego harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

5. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia uaktualniony 
harmonogram rzeczowo-finansowy w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa 
w §4 ust. 5 umowy, mających wpływ na zmianę terminu zakończenia robót. 

§ 4. 

1. Strony ustalają, że przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie do dnia 30 listopada 
2020 r. 
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2. Za termin wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się dzień pisemnego potwierdzenia 
przez Inspektora Nadzoru zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru przedmiotu 
umowy wraz z przekazaniem niezbędnej dokumentacji odbiorowej. 

3. W skład dokumentów odbiorowych wchodzą między innymi: 
1) Dziennik budowy, 
2) Książka obmiaru, 
3) Operat kolaudacyjny zawierający w szczególności: 

− atesty materiałów, 
− pomiary i badania wymagane SST, 
− kosztorys powykonawczy, 

4) Inwentaryzacja powykonawcza 2 egzemplarze (złożona do formatu A4) oraz na płycie 
CD w formacie DXF. Jeżeli wykonawca na dzień odbioru nie posiada inwentaryzacji 
powykonawczej przedkłada dokument potwierdzający złożenie inwentaryzacji 
powykonawczej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 
(PODGiK), z niezwłocznym dostarczeniem inwentaryzacji powykonawczej przyjętej do 
zasobu PODGiK, 

5) oświadczenie geodety zawierające informacje, że przedmiotowa inwestycja została 
wykonana zgodnie z projektem zagospodarowania terenu i określeniem numerów 
działek, na jakich została zrealizowana (wzór oświadczenia u Zamawiającego). 

4. W przypadku ustalenia przez Inspektora Nadzoru, że roboty nie zostały ukończone lub 
dokumenty odbiorowe są wadliwe lub niekompletne Inspektor Nadzoru wskazując 
przyczynę odmawia potwierdzenia gotowości do odbioru. 

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu wykonania umowy w przypadku: 
1) konieczności wykonania robót uwzględnionych w Dokumentacji projektowej, a nie 

wyszczególnionych w przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym, 
2) konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych w zakresie niezbędnym do 

prawidłowego wykonania oraz zakończenia przedmiotu umowy, 
3) niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających prowadzenie robót 

budowlanych zgodnie z wymaganiami opisanymi w SST (np. ciągłe opady atmosferyczne, 
długotrwale utrzymująca się niska lub wysoka temperatura powietrza), 

4) działania siły wyższej, 
5) przyczyn technicznych (np. kolizje z nie zinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym 

lub innymi obiektami bądź niewypałami/niewybuchami, konieczność wykonania 
wykopalisk archeologicznych, kolizje z planowanymi lub równolegle prowadzonymi 
przez inne podmioty robotami), 

6) zawarcia umowy z Wykonawcą po upływie pierwotnego terminu związania ofertą 
w szczególności w wyniku przedłużającego się postępowania przetargowego, o czas jaki 
minął od upływu pierwotnego terminu związania ofertą do dnia zawarcia umowy. 

6. Konieczność przedłużenia terminu umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, o których 
mowa w ust. 5 pkt. 1-5 potwierdza Inspektor Nadzoru po złożeniu przez Wykonawcę 
w trakcie realizacji robót pisemnego wniosku z uzasadnieniem konieczności zmiany terminu 
oraz podania okresu, o jaki termin powinien zostać przedłużony. 

7. Zła organizacja pracy oraz niewielki zakres zmian ilościowych robót nie uzasadniają 
przedłużenia terminu umowy. 

8. Wstrzymanie robót musi być potwierdzone w dzienniku budowy i zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 
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§ 5. 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie ustalonym w §1 strony przyjmują na podstawie 
złożonej oferty wynagrodzenie kosztorysowe w wysokości: 
netto: ……………. zł (słownie: …………………………………………………………………..……………. złotych), 
podatek VAT: …………….. zł (słownie: ……………………………………………………………………. złotych), 
brutto: ………………….. zł (słownie: ………………………………………………………………………… złotych). 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 może ulec zmianie w przypadku: 
1)  wprowadzenia urzędowej zmiany stawki podatku VAT, 
2)  zmiany ilości robót w poszczególnych pozycjach kosztorysu ofertowego, 
3)  wystąpienia okoliczności, o których mowa w §7 ust. 1 umowy. 

3. Ceny jednostkowe podane w kosztorysie ofertowym będą obowiązywać na czas realizacji tej 
umowy i nie podlegają zmianom. 

4. Z tytułu zmniejszenia zakresu wykonania zamówienia Wykonawcy nie przysługuje prawo do 
odszkodowania. 

5. Ceny określone przez Wykonawcę uwzględniają wszelkie koszty, jakie Wykonawca ponosi 
w związku z realizacją umowy. 

6. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robót zostanie ustalone w oparciu 
o kosztorys powykonawczy za faktycznie wykonane ilości jednostek obmiarowych i cen 
jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym z uwzględnieniem zasad określonych 
w §6 i §8 niniejszej umowy. 

7. Zwiększenie wynagrodzenia ponad kwotę podaną w ust. 1 wymaga sporządzenia aneksu do 
umowy. 

8. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone będzie na podstawie faktur VAT wystawionych przez 
Wykonawcę na: 
Nabywca: 

Powiat Radomski, 
ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600 Radom, 
NIP: 9482604208, 

Odbiorca /Płatnik: 
Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu, 
ul. Graniczna 24, 26-600 Radom, 
Nr PEPPOL: 9482242113 – do przesłania e-faktury. 

9. Faktury wystawione nieprawidłowo, przedwcześnie, bezpodstawnie, nie rodzą obowiązku 
zapłaty po stronie Zamawiającego. 

10. Niezłożenie lub złożenie niewłaściwie sporządzonych dokumentów spowoduje, że 30-dniowy 
termin płatności będzie liczony od momentu otrzymania przez Zamawiającego 
poprawionych lub brakujących dokumentów. 

11. W przypadku, gdy wskazany numer rachunku bankowego nie będzie zgłoszony do Urzędu 
Skarbowego płatność będzie wstrzymana. 

§ 6. 

1. Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe do wysokości 80% wynagrodzenia 
określonego w §5 ust. 1 umowy. 

2. Przed wystawieniem faktury Wykonawca każdorazowo sporządza zestawienie ilości 
i wartości wykonanych robót w rachunku narastającym, które potwierdza Inspektor 
Nadzoru. 

3. Faktury częściowe mogą być wystawiane nie częściej niż raz w miesiącu na podstawie 
potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru n/w dokumentów: 
1) protokołu odbioru robót częściowych, 
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2) kosztorysu robót wykonanych w danym okresie. 
4. Pierwsza faktura może być wystawiona na kwotę stanowiącą co najmniej 10% wartości 

wynagrodzenia określonego w §5 ust. 1 umowy. 
5. Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT 

wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o: 
1) kosztorys robót wykonanych w danym okresie (w przypadku fakturowania 

częściowego), 
2) kosztorys powykonawczy zadania, 
3) protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy. 
Dołączone do faktury dokumenty muszą być sprawdzone przez Inspektora Nadzoru 
i zatwierdzone przez Zamawiającego. 

6. Faktury płatne będą z konta Zamawiającego w ciągu 30 dni licząc od daty jej otrzymania pod 
warunkiem uregulowania (zapłaty) przez Wykonawcę wszelkich wymagalnych zobowiązań 
wobec podwykonawców. Datą zapłaty jest dzień uznania rachunku Wykonawcy. 

7. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę do realizacji zamówienia Podwykonawców, 
wykonawca zobowiązany jest załączyć każdorazowo do wystawionych przez siebie faktur: 
1) kopię wystawionych przez Podwykonawców faktur i dowodów zapłaty wymagalnych 

zobowiązań wobec Podwykonawców wynikających z tych faktur,  
2) oświadczenie Podwykonawców że Wykonawca nie zalega z żadnymi wymagalnymi 

zobowiązaniami w stosunku do Podwykonawców, wynikającymi z umowy 
Podwykonawstwa, złożone nie wcześniej niż w dniu wystawienia danej faktury przez 
Wykonawcę lub oświadczenie woli dotyczące wartości rozbieżności wynikłych przy 
odbiorze (protokół rozbieżności). 

8. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę wszelkich dowodów zapłaty, o których 
mowa w ust. 7, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty 
budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów 
zapłaty. Kwota określająca wartość rozbieżności zostaje przez Zamawiającego zatrzymana. 

9. W przypadku uchylania się przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 
zamówienia na roboty budowlane od obowiązku zapłaty, Zamawiający dokona 
bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego odpowiedniemu 
podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł 
przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 
lub usługi. 

10. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 9, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

11. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
odpowiedniemu podwykonawcy. 

12. Wykonawca ma prawo zgłoszenia w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności 
bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia odpowiedniemu podwykonawcy, o których mowa 
w ust. 9 w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

13. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 12, Zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia odpowiedniemu podwykonawcy, 

jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo, 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

odpowiedniemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości 
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Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się 
należy albo, 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia odpowiedniemu podwykonawcy, jeżeli 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

14. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty odpowiedniemu podwykonawcy, o którym 
mowa w ust. 9 Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy.  

15. Zapłata przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy dokonana będzie w terminie 30 dni 
od dnia zgłoszenia roszczenia. 

§ 7. 

1. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy 
polecać Wykonawcy: 
1) wykonanie robót dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, niezbędnych 

do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia określonego w §1 umowy, 
2) wykonanie robót uwzględnionych w Dokumentacji projektowej, a nie 

wyszczególnionych w przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym, 
3) wykonanie rozwiązań zamiennych zatwierdzonych przez projektanta, w stosunku do 

rozwiązań ujętych w dokumentacji projektowej, 
4) wykonanie robót polegających na zmianie ilości robót w poszczególnych pozycjach 

kosztorysu ofertowego, 
5) zaniechania części robót, które nie będą miały wpływu na wykonanie zamówienia 

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać każde z powyższych poleceń. 

2. Wydane przez Zamawiającego polecenia, o których mowa w ust. 1 nie unieważniają 
w jakiejkolwiek mierze umowy, a skutki tych poleceń mogą stanowić podstawę do zmiany – 
na wniosek Wykonawcy – terminu zakończenia robót, o którym mowa w §4 ust. 1 niniejszej 
umowy oraz zmiany wynagrodzenia, zgodnie z postanowieniami §8 umowy. 

§ 8. 

1. Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych zgodnie z postanowieniami §7 ust. 1 
niniejszej umowy, odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, cena 
jednostkowa określona w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, używana jest do wyliczenia 
wysokości wynagrodzenia. 

2. Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych postanowieniami §7 ust. 1 niniejszej 
umowy, nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien 
przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej tych robót, 
z uwzględnieniem średnich cen rynkowych nie wyższych od średnich publikowanych 
w wydawnictwie „Sekocenbud" dla województwa mazowieckiego w miesiącu, w którym 
kalkulacja jest sporządzana oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów 
Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych 
w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych 
przez Zamawiającego. 

3. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu 
będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2, Zamawiający wprowadzi korektę 
ceny opartą na własnych wyliczeniach. 

4. Wykonawca powinien dokonać wyliczeń wartości robót, o których mowa w ust. 2 oraz 
przedstawić Zamawiającemu do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian 
przed rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian. 
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§ 9. 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia przez Wykonawcę wykonania części robót 
będących przedmiotem umowy podwykonawcom, o ile Wykonawca zamiar zlecenia robót 
podwykonawcy zgłosi Zamawiającemu. 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, 
w trakcie realizacji zamówienia do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także 
projektu jej zmiany. Przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany 
dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z 
projektem umowy. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo wniesienia w terminie 14 dni od dnia przedłożenia 
projektu umowy, zastrzeżeń w formie pisemnej do projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku gdy: 
1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

2) przedmiot umowy dotyczący podwykonawstwa bądź dalszego podwykonawstwa nie 
będzie tożsamy z przedmiotem niniejszego zamówienia, 

3) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania 
wskazany w §4 ust. 1 umowy, 

4) umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od 
odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez 
Zamawiającego. 

4. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń, o których mowa w ust. 3, w ciągu 14 dni do 
przedłożonego przez Wykonawcę projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 14 dni od dnia jej 
zawarcia. 

6. Zamawiającemu przysługuje prawo złożenia sprzeciwu w formie pisemnej do umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 14 dni od dnia jej 
przełożenia Zamawiającemu w przypadkach, o których mowa w ust. 3. 

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane, 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 14 dni od dnia 
jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% 
wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie nie dotyczy umów 
o wartości większej niż 50 000 zł. 

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, jeżeli termin zapłaty 
wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 3 pkt. 1), Zamawiający informuje o tym 
Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia 
o zapłatę kary umownej. 

9. Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy 
wobec zamawiającego za wykonane roboty.  
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10. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku podwykonawcy 
będzie traktowana jako przerwa z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić 
podstawy do zmiany terminu zakończenia umowy. 

11. Zmiana podwykonawcy wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiającego oraz rozliczenia 
wykonanych robót z dotychczasowym podwykonawcą. 

12. Zatrudnienie dodatkowego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy lub zmiana zakresu prac 
powierzonych podwykonawcom możliwa jest wyłącznie po uzyskaniu w formie pisemnej 
zgody Zamawiającego. 

§ 10. 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1) przekazanie Wykonawcy w terminie określonym §3 ust. 1 umowy: 

a) terenu budowy, 
b) dziennika budowy, 
c) dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, 

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego. 
2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1)  wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane, 

2)  kompleksowe wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją, o której mowa 
w §1 umowy i odpowiednimi przepisami prawa, 

3) opracowywanie i uaktualnianie harmonogramu rzeczowo-finansowego robót, 
4) opracowanie na własny koszt projektu czasowej organizacji ruchu na czas budowy, 

uzyskanie wymaganych prawem opinii oraz uzyskanie zatwierdzenia, w tym 
Zamawiający wymaga ułożenia warstwy ścieralnej całą szerokością jezdni, 

5) oznakowanie terenu zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu, 
6) oznaczenie i zabezpieczenie terenu budowy, zapewnienie warunków bezpieczeństwa w 

trakcie wykonywania robót, 
7) zabezpieczenie znajdującego się na terenie budowy sprzętu i materiałów przed 

kradzieżą, uszkodzeniem, i zniszczeniem, 
8) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza 

teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie całego 
terenu budowy czystego i nadającego się do użytkowania, 

9) ochrona reperów oraz słupków granicznych geodezyjnych punktów pomiarowych 
osnowy geodezyjnej w czasie realizacji inwestycji, 

10) odpowiedzialność za ewentualne szkody wobec Zamawiającego oraz osób trzecich 
powstałe w związku z prowadzeniem robót lub innych działań Wykonawcy, 

11) stała współpraca z Zamawiającym w zakresie realizacji przedmiotu umowy, 
12) kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami SST, 
13) informowanie Inspektora Nadzoru o terminie robót ulegających zakryciu, oraz terminie 

odbioru robót zanikających w terminach i w zakresie określonym w §15 umowy, 
14) informowanie Inspektora Nadzoru o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć 

na jakość robót lub termin zakończenia robót, 
15) realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy, 
16) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach 

i wypadkach, 
17) skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi Nadzoru dokumentów pozwalających 

na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, 
18) usuwanie wad stwierdzonych w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady, 
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19) składanie w formie elektronicznej na ostatni dzień każdego miesiąca raportu finansowo-
rzeczowego z postępu robót budowlanych – raport powinien być sporządzony z 
wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego i określać stan zaawansowania robót 
budowlanych w rozbiciu na poszczególne branże w układzie zgodnym 
z harmonogramem Wykonawcy. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za: 
1) uszkodzenie i zniszczenie instalacji naniesionych na planie uzbrojenia terenu oraz tych 

instalacji, których istnienie można było przewidzieć w trakcje realizacji robót, 
2) szkody i zniszczenia spowodowane z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w terenie 

realizacji robót w tych elementach terenu i jego urządzeniach, które będą użytkowane 
po zakończeniu robót i nie były przewidziane do rozbiórki, np. chodniki, jezdnie, 
ogrodzenia, mała architektura, znaki drogowe, zieleńce, krzewy, drzewa, itp., 

3) uszkodzenia i zniszczenia spowodowane z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy na 
terenie sąsiadującym z terenem budowy przekazanym Wykonawcy, 

4) uszkodzenie i zniszczenie znaków geodezyjnych znajdujących się w obrębie realizowanej 
inwestycji, 

5) szkody osób trzecich powstałe w wyniku realizacji robót niezgodnie z obowiązującymi 
przepisami i normami, w tym w szczególności: projektem czasowej organizacji ruchu, 
przepisami BHP, 

6) wszelkie inne szkody i zniszczenia spowodowane na skutek działań leżących po stronie 
Wykonawcy oraz na skutek zdarzeń losowych powstałe przed odbiorem końcowym 
przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za działania, zaniechanie 
działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były 
działania, uchybienia lub zaniedbania jego własne lub jego personelu. 

5. Z tytułu powstałych szkód oraz ich naprawy Wykonawcy nie przysługują żadne dodatkowe 
roszczenia. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów 
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku 
z określonymi zdarzeniami losowymi oraz prowadzonymi robotami na czas realizacji robót 
objętych umową. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 
1) roboty objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio 

z wykonawstwem robót, 
2) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 

dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi 
robotami, w tym także ruchem pojazdów. 

§ 11. 

1. Wobec przyjęcia przez Zamawiającego w przetargu zastosowania art. 29 ust. 3a) ustawy 
Prawo zamówień publicznych klauzuli społecznej (opisanej w pkt. 4.8 SIWZ) Wykonawca 
przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy zobowiązany jest zatrudniać 
na podstawie umowy o pracę osoby świadczące pracę w rozumieniu przepisów ustawy 
Kodeks pracy związaną z wykonywaniem czynności fizycznych w trakcie realizacji przedmiotu 
umowy. 

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy prawo budowlane oraz osób świadczących 
usługi geodezyjne. 

3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 dotyczy także Podwykonawców – Wykonawca 
zobowiązany jest zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy 
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zobowiązujące Podwykonawców do zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób 
świadczących pracę w związku z realizacja przedmiotu zamówienia.  

4. Wykonawca w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy zobowiązany jest do złożenia 
pisemnego oświadczenia, o wykonaniu obowiązku określonego w ust. 1., z zastrzeżeniem 
postanowień ust. 3. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z fakturą VAT końcową pisemnego 
oświadczenia o wykonaniu obowiązku określonego w ust. 1. 

6. Zamawiający dopuszcza zmiany osób podlegających zatrudnieniu zgodnie z wymogami 
określonymi w ust. 1. Zmiany te nie stanowią zmian umowy. 

7. Zamawiający może w każdym czasie zawiadomić Państwową Inspekcję Pracy celem 
przeprowadzenia kontroli, czy osoby wykonujące czynności wskazane w ust. 1 są zatrudnione 
na podstawie umowy o pracę. 

§ 12. 

1. Wykonawca zobowiązany jest skierować do wykonania robót osoby posiadające 
odpowiednie kwalifikacje zawodowe. 

2. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy w osobie 
………………posiadający uprawnienia budowlane nr ……………………………………. 

3. Osoba wskazana w ust. 2 będzie działać w granicach określonych w ustawie Prawo 
budowlane. 

4. Zamawiający dopuszcza zmianę kierownika budowy, z tym, że osoba wskazana na to 
stanowisko musi spełniać wymagania określone w SIWZ. 

5. Zmiana kierownika budowy wymaga formy pisemnej. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę 
w terminie 5 dni od daty przedłożenia propozycji. 

6. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana kierownika budowy winna być dokonana 
wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

7. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania budową innej osoby może 
stanowić podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

§ 13. 

Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów 
nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą prawo 
budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz innym 
pracownikom, których Zamawiający wskaże w okresie realizacji przedmiotu umowy. 

§ 14. 

1. Zamawiający wyznacza do pełnienia nadzoru inwestorskiego …………………………. 
posiadającego uprawnienia budowlane ………………………….……………………... 

2. Osoba wskazana w ust. l będzie działać w granicach umocowania określonego w ustawie 
Prawo budowlane. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. l. O dokonaniu zmiany 
Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę. Zmiana ta winna być dokonana wpisem do 
dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

§ 15. 

1. Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
1) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – bez zbędnej zwłoki lecz nie dłużej niż 

3 dni od dnia powiadomienia o odbiorze Inspektora Nadzoru; 
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2) Odbiór częściowy – bez zbędnej zwłoki lecz nie dłużej niż 3 dni od dnia powiadomienia 
o odbiorze Inspektora Nadzoru. Odbiór częściowy robót polega na sprawdzeniu i ocenie 
jakości i ilości robót objętych tym odbiorem. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru nie 
częściej niż raz w miesiącu. Odbiór wykonanych robót dokumentowany jest stosownym 
protokołem; 

3) Odbiór końcowy w ciągu 21 dni od daty pisemnego potwierdzenia przez Inspektora 
Nadzoru zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru przedmiotu umowy wraz z 
przekazaniem niezbędnej dokumentacji odbiorowej; 

4) Odbiór końcowy dotyczy odbioru wykonania całego przedmiotu umowy. 
2. Z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia 

dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie 
odbioru wad. 

§ 16. 

1. Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu umowy jakościowo dobrze, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa, bez wad, które pomniejszą wartość robót lub uczynią 
obiekt nieprzydatnym do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu … lat gwarancji jakości na warunkach określonych 
w załączniku nr 2 do umowy (karta gwarancyjna) i rękojmi za wady na całość wykonanych 
robót, z wyłączeniem oznakowania poziomego na które wykonawca udziela 1 rok 
gwarancji. 

3. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu niezbędny dokument 
gwarancyjny zgodny z załącznikiem nr 2 do umowy w dacie odbioru końcowego. 

4. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się od dnia następnego po dokonaniu odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przy odbiorze końcowym wad bieg gwarancji rozpoczyna się od 
dnia potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu 
umowy. 

5. Okres rękojmi za wady jest równy okresowi gwarancji i biegnie równolegle z okresem 
udzielonej gwarancji jakości. Roszczenia z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości mogą 
być dochodzone także po upływie terminu ich obowiązania jeżeli Zamawiający zgłosił 
Wykonawcy istnienie wady w okresie ich obowiązywania. 

6. W okresie trwania gwarancji jakości i rękojmi za wady przeglądy gwarancyjne będą się 
odbywały w następujących terminach: 
1) na każde żądanie Zamawiającego w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad, 
2) na jeden miesiąc przed zakończeniem okresu rękojmi za wady oraz okresu udzielonej 

gwarancji jakości, 
3) na uzasadniony wniosek Wykonawcy. 

7. W każdym przypadku koszt przygotowania organizacji przeglądów ponosi Wykonawca. 
8. W przypadku niestawienia się Wykonawcy w ustalonym miejscu i terminie przeglądu 

Zamawiający uprawniony jest do dokonania przeglądu jednostronnie. 
9. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszelkich wad niezwłocznie, ale nie później niż 

w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, zawiadamiając Zamawiającego o terminie 
ich usunięcia. 

10. Termin przystąpienia do usuwania wad w technicznie uzasadnionych przypadkach może 
zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego. 

11. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na związane z tym koszty. 
12. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego, to 

Zamawiający może: 
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1) usunąć je na koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikających z gwarancji 
jakości i rękojmi za wady lub, 

2) naliczyć Wykonawcy karę umowną zgodnie z § 18 ust. 1 pkt. 2 niniejszej umowy. 
13. Uszkodzenia, które uwidoczniły się w okresie gwarancji i zostały naprawione podlegają na 

nowo gwarancji na czas określony w ust. 2. 
14. W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu umowy, Wykonawca jest 

i będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w kodeksie 
cywilnym za wszelkie szkody (w tym wydatki, koszty postępowań), oraz roszczenia osób 
trzecich w przypadku gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub braku dołożenia 
należytej staranności przez Wykonawcę przy wykonaniu przedmiotu umowy. 

§ 17. 

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia 
brutto (zaokrąglonego do pełnych złotych) określonego w §5 ust. 1 umowy, tj. w wysokości 
……………….. zł (słownie: …………………………… złote). 

2. W dniu zawarcia umowy Wykonawca wniósł Zamawiającemu pełną kwotę ustalonego 
w ust. 1 zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie …………………… na okres od 
dnia podpisania umowy do upływu 30-go dnia następującego po terminie wykonania robót 
wskazanym w §4 ust. 1 niniejszej umowy, przy czym: 
1) w trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, w trybie określonym w art. 149 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 
Zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie stanowi zmiany treści 
umowy; 

2) Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć termin obowiązywania dotychczasowego 
zabezpieczenia lub wnieść nowe zabezpieczenie na przedłużony okres obowiązywania 
umowy w przypadku przedłużenia terminu zakończenia robót poza okres 
obowiązywania wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz 
stwierdzenia wad istotnych w dacie odbioru końcowego, na okres równy okresowi ich 
usunięcia. Nowy dokument należy dostarczyć najpóźniej w dniu podpisania aneksu 
zmieniającego termin zakończenia robót. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach 
i wysokościach jak niżej: 
1) 70% ustalonej wartości zabezpieczenia tj. kwota ……….. złotych gwarantującej należyte 

wykonanie przedmiotu umowy, zostanie zwolniona w terminie 30 dni po zakończeniu 
odbioru końcowego robót i stwierdzeniu przez zamawiającego wykonanie ich w sposób 
należyty, bez jakichkolwiek wad i usterek, 

2) 30% wartości zabezpieczenia tj. kwota …….. złotych zabezpieczająca roszczenia 
Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady zwrócona zostanie nie później niż w ciągu 
15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. 

4. W przypadku zmiany formy zabezpieczenia ust. 3 stosuje się odpowiednio. 
5. W przypadku nie wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia z tytułu rękojmi za wady 

Zamawiający kwotę o której mowa ust. 3 pkt 2 zatrzyma z faktury końcowej. 
6. Zamawiający może wstrzymać się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, o której mowa w ust. 3, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunął w terminie 
stwierdzonych w trakcie odbioru wad i usterek lub jest w trakcie ich usuwania. 
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§ 18. 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto 

określonego w §5 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, 
2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, odbiorze 

pogwarancyjnym lub odbiorze w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,1% 
wynagrodzenia netto określonego w §5 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia,  

3) jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny niż 
Wykonawca lub inny niż Podwykonawca czy też dalszy Podwykonawca zaakceptowany 
przez Zamawiającego - karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia netto 
określonego w §5 ust. 1 umowy, 

4) w wysokości 3 000,00 zł z tytułu: 
a) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 
b) nieprzedłożenia przed rozpoczęciem robót do zaakceptowania projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej 
zmiany, 

c) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany, 

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, 
5) jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika budowy będzie wykonywała inna osoba niż 

zaakceptowana przez Zamawiającego - w wysokości 1% wynagrodzenia netto 
określonego w §5 ust. 1 umowy, 

6) za brak oznakowania lub oznakowanie niezgodne z zatwierdzonym projektem 
organizacji ruchu na czas robót: 
a) za stwierdzone po raz pierwszy przez kontrolującego uchybienia w wysokości 

1 000,00 zł, 
b) za każde następne stwierdzenie uchybienia w wysokości 5 000,00 zł, 

7) w przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru wystąpienia w wykonanych 
robotach wad, które nie powodują niemożliwości eksploatacji obiektu, Wykonawca 
zapłaci karę umowną w wysokości 10% wartości netto wadliwie wykonanego elementu 
w zakresie potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru (w przypadku, gdyby załączniki do 
umowy odsyłały do wytycznych technicznych przewidujących inny sposób liczenia kar 
umownych w tym zakresie, pierwszeństwo mają unormowania wynikające z niniejszego 
punktu). 

8) w przypadku wstrzymania robót bez zgody Zamawiającego na okres dłuższy niż 10 dni w 
wysokości 0,1% wynagrodzenia netto określonego w §5 ust. 1 umowy za każdy następny 
dzień, 

9) za niedopełnienie wymogu zatrudnienia osób wykonujących czynności w zakresie 
realizacji zamówienia wskazanych w §11 ust. 1 na podstawie umowy o pracę 
w rozumieniu Kodeksu pracy – w wysokości 0,05% wynagrodzenia netto określonego 
w §5 ust. 1 umowy za każdy miesiąc, w którym nie dopełniono przedmiotowego 
wymogu, 

10) z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia w/w osób w związku z realizacją 
zamówienia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za nie przedstawienie 
w terminie informacji, o których mowa w §11 ust. 4 umowy – w wysokości 0,01% 
wynagrodzenia netto określonego w §5 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia w 
którym nie dopełniono przedmiotowego wymogu. 
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2. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które ponosi 
odpowiedzialność Wykonawca, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 20 % 
wynagrodzenia netto określonego w §5 ust. 1 umowy. 

3. Kary umowne wymienione w ust. 1 i 2 umowy obciążające Wykonawcę naliczane będą 
niezależnie z każdego tytułu w przypadku jego zaistnienia. 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu: 
1) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego - w wysokości 10% wynagrodzenia netto 

określonego w §5 ust. 1 umowy. Kary nie obowiązują jeżeli odstąpienie od umowy 
nastąpi z przyczyn zależnych od Wykonawcy, 

2) w razie zwłoki w zapłacie wynagrodzenia przez Zamawiającego, Wykonawcy przysługują 
odsetki ustawowe za opóźnienie. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania do wysokości rzeczywiście 
poniesionej szkody i utraconych korzyści, także w przypadku odstąpienia od umowy przez 
Zamawiającego z przyczyn za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. 

6. Przyczyną żądania odszkodowania, o którym mowa w ust. 5 może być również utrata dotacji 
w przyznanej wysokości. 

7. Informacja o wysokości przyznanej dotacji zostanie przekazana Wykonawcy. 
8. Kary pieniężne mogą zostać potrącone z dowolnej faktury wystawionej przez Wykonawcę na 

Zamawiającego lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

§ 19. 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych przepisami ustawy 
Prawo zamówień publicznych oraz kodeksu cywilnego. 

2. Zamawiający może ponadto odstąpić od umowy, jeżeli Wykonawca narusza w sposób 
podstawowy jej postanowienia. 

3. Do podstawowych naruszeń umowy, zalicza się w szczególności następujące przypadki: 
1) Wykonawca bez zgody Zamawiającego wstrzymuje roboty na okres dłuższy niż 30 dni, 
2) Wykonawca popadł w stan likwidacji, 
3) Wykonawca nie stawił się na przekazanie placu budowy w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie, nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn, lub nie 
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 

4) co najmniej dwukrotnie naliczono kary umowne za nienależyte wykonanie przedmiotu 
zamówienia, 

5) Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z jej postanowieniami, 
w szczególności realizuje roboty w sposób niezgodny z dokumentacją, SST, wskazaniami 
zamawiającego, gdy niezgodnie z warunkami umowy zleca wykonanie części lub całości 
robót podwykonawcy (np. gdy zleca podwykonawcy zakres robót nie wskazany w 
ofercie, gdy zleca wykonanie robót podwykonawcy bez zgody Zamawiającego), 
skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inne osoby niż 
wskazane w ofercie Wykonawcy. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek 
wstrzymania realizacji robót budowlanych w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia 
terenu budowy. 

5. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia informacji 
o wystąpieniu przesłanek wymienionych w ust. 1 i 2. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji 
robót według stanu na dzień odstąpienia. Dokonana inwentaryzacja, zatwierdzona przez 
Inspektora nadzoru stanowi podstawę rozliczenia między stronami. 
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7. Zamawiający w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy 
ma prawo do korzystania z gwarancji i rękojmi, o których mowa w §16 i §17 – za roboty 
wykonane i przyjęte inwentaryzacją robót według stanu na dzień odstąpienia. 

§ 19a. 

1. W związku z wprowadzeniem na terenie Polski stanu epidemii Zamawiający stosownie do 
treści art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, przewiduje możliwość zmiany umowy, jeżeli 
konieczność zmiany spowodowana będzie okolicznościami związanymi z wystąpieniem 
COVID-19, których działając z należytą starannością nie można było przewidzieć. 

2. W przypadku wystąpienia okoliczności związanych z COVID-19 wpływających na należyte 
wykonanie umowy, strony zobowiązane są niezwłocznie przekazywać sobie informacje, 
o tych okolicznościach wraz z dokumentami na ich potwierdzenie. 

3. Przed podjęciem ewentualnej decyzji o zmianie umowy Zamawiający może żądać od 
Wykonawcy przedstawienia dodatkowych dokumentów potwierdzających wpływ 
okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy. 

4. Zamawiający po stwierdzeniu, że okoliczności, o których mowa w ust. 1 wpływają na należyte 
wykonanie umowy może w uzgodnieniu z Wykonawcą dokonać zmian umowy, o której 
mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

§ 20. 

1. W sprawach nieuregulowanych mniejszą umową stosuje się przepisy ustawy prawo 
zamówień publicznych, ustawy prawo budowlane i kodeksu cywilnego. 

2. Wszelkie zmiany, z zastrzeżeniem §9 ust. 11, §12 ust. 2, §14 ust. 1 niniejszej umowy 
wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane 
polubownie a wobec braku porozumienia przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 21. 

Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla 
Zamawiającego i Wykonawcy. 

 ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 
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GWARANCJA JAKOŚCI 
WYKONANYCH ROBÓT I UŻYTYCH MATERIAŁÓW 

1. Zamawiający: Powiat Radomski, ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600 Radom, NIP: 
9482604208, REGON: 670223110, w imieniu którego działa Powiatowy Zarząd Dróg 
Publicznych w Radomiu, ul. Graniczna 24, 26-600 Radom, REGON: 672007987, 
reprezentowany przez Joannę Chojnacką – Dyrektora, na podstawie Uchwały Nr 148/2011 
Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 28 grudnia 2011 roku. 

2. Wykonawca (nazwa firmy i adres): ……………………………………………………….…………………………… 
3. Umowa nr PZD.I.253……2020  z dnia ……………………………………… 
4. Przedmiot zamówienia: …….…………………………………………………………………………………………… 
5. Data podpisania protokołu odbioru końcowego: ……………………………………………….. 
6. Warunki Gwarancji Jakości. 

6.1. Wykonawca oświadcza i zapewnia Zamawiającego, że wykonany przez niego cały 
przedmiot zamówienia, o którym mowa w pkt 4 został wykonany prawidłowo, zgodnie 
z postanowieniami zamówienia, specyfikacją techniczną i dokumentacją projektową do 
umowy, zgodnie z najlepszą wiedzą Wykonawcy oraz aktualnie obowiązującymi 
zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami prawa 
i Polskimi Normami. 

6.2. Wykonawca udziela Zamawiającemu Gwarancji Jakości na wykonany przedmiot 
zamówienia oraz ponosi odpowiedzialność za wszelkie wady obiektu/robót i użytych 
materiałów, w szczególności zmniejszające wartość użytkową, techniczną lub 
estetyczną. 

6.3. Okres ważności Gwarancji Jakości na wykonane roboty wynosi ......................, od dnia 
następnego po dokonaniu odbioru końcowego.  

6.4. W okresie ważności Gwarancji Jakości Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego 
usuwania wad ujawnionych po odbiorze końcowym. 

6.5. Usuwanie wad będzie następować poprzez naprawę (w szczególności poprawienie 
wadliwie wykonanych robót) lub wymianę (w szczególności wymianę użytych wadliwych 
materiałów), w zależności od decyzji Zamawiającego, usprawiedliwionej charakterem 
wady. 

6.6. Ustala się poniższe terminy usuwania wad: 
1) Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszelkich wad niezwłocznie, ale nie 

później niż w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, zawiadamiając 
Zamawiającego o terminie ich usunięcia. Termin przystąpienia do usuwania wad 
w technicznie uzasadnionych przypadkach może zostać wydłużony za zgodą 
Zamawiającego, 

2) jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego, to 
Zamawiający może: 
a) usunąć je na koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikających 

z gwarancji jakości lub rękojmi za wady, lub 
b) naliczyć Wykonawcy karę umowną zgodnie z §18 ust. 1 pkt 2 w/w umowy. 

3) usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 
6.7. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie 

usuwania wad. 
6.8. Uszkodzenia, które uwidoczniły się w okresie gwarancji i zostały naprawione podlegają 

na nowo gwarancji na okres wyszczególniony w § 16 ust. 2 w/w umowy. 
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7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Gwarancją zastosowanie mają odpowiednie 
przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy prawo zamówień 
publicznych. 

8. Niniejsza Gwarancja Jakości jest integralna częścią umowy. 

  WYKONAWCA: 
 


	ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

