Powiatowy Zarzqd Drog Publicznych w Radomiu

Tom Il
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

umowa zawarta w dniu ........... roku pomiedzy:
Powiatem Radomskim
reprezentowanym przez Zarzad Powiatu, w ktérego imieniu dziala
Dyrektor Powiatowego Zarzadu Drog Publicznych w Radomiu Joanna Chojnacka —
uchwala Zarzadu Powiatu Radomskiego Nr 148/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku
zwanym w dalszej czg$ci umowy ,,Zamawiajacym”

zwanym w dalszej czesci umowy ,,Wykonawcg”

Podstawg zawarcia umowy jest postgpowanie przeprowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).

81

1. Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pn.:
Umocnienie rowéw przydroznych w ciggu drogi powiatowej 3539W Radom — Gebarzow -
Polany.

2. Szczegdlowy zakres przedmiotu umowy, o ktorym mowa w ust. 1 oraz warunki jego
wykonania okresla:
1) Oferta Wykonawcy i kosztorys ofertowy - zatgcznik nr 1 do umowy,
2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ),
3) Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST).

3. Dokumenty wymienione w ust. 2 stanowig integralng cz¢$§¢ umowy.

§2.

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materialdéw dostarczonych przez Wykonawce.

2. Materiaty, o ktérych mowa w ust.1, powinny odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom
okreSlonym W obowigzujacych przepisach o wyrobach budowlanych oraz wymaganiom
okreslonym w SST.

3. Materiaty pochodzace z rozbiorki nie nadajace si¢ do ponownego wbudowania powinny by¢
usunigte z terenu budowy na sktadowisko Wykonawcy, badz na wysypisko odpadow zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami o odpadach.

4. Materialy pochodzace z rozbiorki nadajace si¢ do ponownego wbudowania zostang
przekazane Zamawiajacemu. O przydatnosci materialu oraz miejscu jego skladowania
decyduje osoba reprezentujgca Zamawiajgcego na budowie.

5.  Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ badania materialdéw oraz pomiary i badania wykonanych
robot zgodnie z zasadami kontroli jakos$ci materiatow i robot okreslonymi w SST.

8§ 3.

1. Przekazanie terenu budowy nastgpi w terminie uzgodnionym migdzy stronami.

2. W dniu przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dokumentacje
okreslajacg przedmiot zamdwienia. Wykonawca przystapi do rozpoczecia robot objetych
przedmiotem umowy w ciagu 14 dni od daty ostatecznego zatwierdzenia projektu organizacji
ruchu na czas trwania robét, ale nie pdzniej niz 30 dni od daty podpisania umowy.
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84.

Strony ustalaja, ze przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie 1 miesigca od daty

podpisania umowy.

Zatermin wykonania przedmiotu umowy przyjmuje si¢ dzien pisemnego potwierdzenia przez

osobg reprezentujaca Zamawiajacego na budowie zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do

odbioru przedmiotu umowy wraz z przekazaniem niezbednej dokumentacji odbiorowe;.

W sktad dokumentow odbiorowych wchodzg migdzy innymi:

1) Ksigzka obmiaru,

2) Operat kolaudacyjny zawierajacy w szczegdlnosci:

a) atesty materiatow,
b) pomiary i badania wymagane SST,
c) Kkosztorys powykonawczy

W przypadku ustalenia przez osobg reprezentujgca Zamawiajacego na budowie, ze roboty nie

zostaly ukonczone lub dokumenty odbiorowe sa wadliwe lub niekompletne osoba

reprezentujacg Zamawiajacego wskazujac przyczyne odmawia potwierdzenia gotowosci do
odbioru.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ zmiany terminu wykonania umowy w przypadku:

1) koniecznosci wykonania robot zamiennych lub dodatkowych w zakresie niezbgdnym do
prawidtowego wykonania oraz zakonczenia przedmiotu umowy,

2) niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych, uniemozliwiajacych prowadzenie robot
budowlanych zgodnie z wymaganiami opisanymi w SST (np. ciagle opady
atmosferyczne, dlugotrwale utrzymujaca si¢ niska lub wysoka temperatura powietrza),

3) dziatania sity wyzszej tj. niezaleznego od stron losowego zdarzenia zewnetrznego, ktore
bylo niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i ktéremu nie mozna
bylo zapobiec mimo dochowania nalezytej staranno$ci (np. huragan, powodz lub inne
kataklizmy),

4) przyczyn technicznych (np. kolizje z nie zinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym
lub innymi obiektami badZz niewypatami/niewybuchami, konieczno$§¢ wykonania
wykopalisk archeologicznych, kolizje z planowanymi lub réownolegle prowadzonymi
przez inne podmioty robotami),

5) zawarcia umowy z Wykonawcg po uplywie pierwotnego terminu zwigzania ofertg
w szczegdlnosci w wyniku przedtuzajacego si¢ postepowania przetargowego, o czas jaki
mingt od uptywu pierwotnego terminu zwigzania ofertg do dnia zawarcia umowy.

Koniecznos¢ przedluzenia terminu umowy w przypadku wystapienia okolicznosci,

0 ktorych mowa w ust. 3 pkt. 1-4 potwierdza osoba reprezentujaca Zamawiajacego na

budowie po zlozeniu przez Wykonawce w trakcie realizacji robot pisemnego wniosku z

uzasadnieniem konieczno$ci zmiany terminu oraz podania okresu o jaki termin

powinien zosta¢ przedluzony.

Wstrzymanie robot musi by¢ zaakceptowane przez osobg reprezentujgcg Zamawiajgcego na

budowie.

Zta organizacja pracy oraz niewielki zakres zmian ilo$ciowych robot nie uzasadniajg

przedluzenia terminu umowy.

8 5.

Za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie ustalonym w 8§l strony przyjmuja na podstawie
ztozonej oferty wynagrodzenie kosztorysowe w wysokosci:

netto:  ceeieieieeen. zt (stownie: ............. zlotych)
podatek VAT:  .ieiveinaenens zt (stownie: ............. zlotych)
brutto: ... zt (stownie: ............. zlotych)

Wynagrodzenie okreslone w ust.1 niniejszego paragrafu moze ulec zmianie w przypadku:
1) wprowadzenia urzgdowej zmiany stawki podatku VAT,
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=

2) zmiany ilo$ci robdt w poszezegolnych pozycjach kosztorysu ofertowego,
3) wystapienia okolicznosci, o ktorych mowa w § 7 ust. 1 umowy.
Ceny jednostkowe podane w kosztorysie ofertowym bedga obowigzywac na czas realizacji tej
umowy i nie podlegaja waloryzacji.
Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robot zostanie ustalone w oparciu
0 kosztorys powykonawczy za faktycznie wykonane ilosci jednostek obmiarowych i cen
jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym z uwzglednieniem zasad okre$lonych
w 86 i 88 niniejszej umowy.
Zwickszenie wynagrodzenia ponad kwot¢ podang w ust. 1 niniejszego paragrafu wymaga
sporzadzenia aneksu do umowy.
Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone bedzie na podstawie faktury VAT wystawionej przez
Wykonawce na:
Nabywca:

Powiat Radomski, ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600 Radom

NIP 9482604208
Odbiorca /Platnik:

Powiatowy Zarzad Drog Publicznych w Radomiu

ul. Graniczna 24, 26-600 Radom

Nr PEPPOL.: 9482242113 do przestania e-faktury
Faktura ptatna bedzie z konta Zamawiajacego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
okreslony na fakturze i1 zgltoszony w Urzgdzie Skarbowym, w ciggu 30 dni liczac od daty ich
otrzymania pod warunkiem uregulowania (zaptaty) przez Wykonawce wszelkich
wymagalnych zobowigzan wobec podwykonawcoéw. Datg zaptaty jest dzien uznania rachunku
Wykonawcy
Faktura wystawiona nieprawidtowo, przedwcze$nie, bezpodstawnie, nie rodzi obowigzku
zaptaty po stronie Zamawiajacego.
Nieztozenie lub ztozenie niewlasciwie sporzadzonych dokumentow spowoduje, ze 30-dniowy
termin platno$ci bedzie liczony od momentu otrzymania przez Zamawiajacego poprawionych
lub brakujacych dokumentow.
W przypadku, gdy wskazany numer rachunku bankowego nie be¢dzie zgloszony do Urzedu
Skarbowego ptatnos$¢ bedzie wstrzymana.

§ 6.

Zamawiajgcy nie dopuszcza fakturowania cze$ciowego.

Podstawa wystawienia faktury Vat jest:

1) kosztorys powykonawczy zadania,

2) protokot odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Dotaczone do faktury dokumenty muszg by¢ sprawdzone przez osobe reprezentujgca

Zamawiajacego na budowie i zatwierdzone przez Zamawiajacego.

W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce do realizacji zamowienia Podwykonawcow,

Wykonawca zobowigzany jest zalaczy¢ kazdorazowo do wystawionych przez siebie faktur:

1) kopie wystawionych przez Podwykonawcow faktur i dowodow zaptaty zobowigzan
wobec Podwykonawcow wynikajacych z tych faktur,

2) oswiadczenie Podwykonawcow, ze Wykonawca nie zalega z zadnymi zobowigzaniami
w stosunku do Podwykonawcow, wynikajagcymi z umowy Podwykonawstwa, ztozone nie
wczesniej niz w dniu wystawienia danej faktury przez Wykonawce lub oswiadczenie woli
dotyczace warto$ci rozbieznosci wyniktych przy odbiorze (protokot rozbieznosci).

W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszelkich dowodow zaptaty, o ktérych

mowa W ust. 3, wstrzymuje si¢ wyplat¢ naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty

budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajagcych z nieprzedstawionych dowodow
zaptaty. Kwota okreslajaca warto$¢ rozbieznoS$ci zostaje przez Zamawiajgcego zatrzymana.
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11.

W przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zamodwienia na roboty budowlane od obowigzku zaptaty, Zamawiajacy dokona bezposredniej
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego odpowiedniemu podwykonawcy,
ktory zawarl zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawarl przedtozong Zamawiajgcemu umowe o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 5, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa

roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢

Z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

odpowiedniemu podwykonawcy.

Wykonawca ma prawo zgloszenia w formie pisemne] uwag dotyczacych zasadnosci

bezposredniej zaptaty wynagrodzenia odpowiedniemu podwykonawcy, o ktéorych mowa

w ust. 5 w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 8, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia odpowiedniemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo,

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
odpowiedniemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ sie
nalezy albo,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia odpowiedniemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty odpowiedniemu podwykonawcy, o ktérym

mowa W ust. 5, Zamawiajacy potraca kwot¢ wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy.

Zaptata przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy dokonana bedzie w terminie 30 dni

od dnia zgloszenia roszczenia.

87.

Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy,

poleci¢ Wykonawcy:

1) wykonanie robot dodatkowych, nieobj¢tych zamdwieniem podstawowym, niezb¢dnych
do prawidtowego wykonania przedmiotu zamowienia o ktorym mowa w 81 umowy,

2) wykonanie rozwigzan zamiennych,

3) wykonanie robot polegajacych na zmianie ilosci robot w poszczegdlnych pozycjach
kosztorysu ofertowego,

4) zaniechania cze$ci robot, ktore nie beda miaty wptywu na wykonanie zamdéwienia
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ kazde z powyzszych polecen.

Wydane przez Zamawiajgcego polecenia, o ktorych mowa w ust. 1, niec uniewazniajg

w jakiejkolwiek mierze umowy, a skutki tych polecen mogg stanowi¢ podstawe do zmiany —

na wniosek Wykonawcy — terminu zakonczenia robot, o ktorym mowa w §4 ust. 1 niniejszej

umowy oraz zmiany wynagrodzenia, zgodnie z postanowieniami 88 umowy.

8 8.

Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych zgodnie z postanowieniami §7 ust. 1
niniejszej umowy, odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, cena
jednostkowa okreslona w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, uzywana jest do wyliczenia
wysoko$ci wynagrodzenia.
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Jezeli roboty wynikajgce z polecen wprowadzonych postanowieniami § 7 ust. | niniejszej
umowy, nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien
przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajagcego kalkulacje ceny jednostkowej tych robot,
z uwzglednieniem S$rednich cen rynkowych nie wyzszych od $rednich publikowanych
w wydawnictwie ,,Sekocenbud” dla wojewddztwa mazowieckiego w miesigcu, w ktorym
kalkulacja jest sporzadzana oraz naktadow rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadow
Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla ktorych nie okreslono naktadoéw rzeczowych
w KNR, wg innych ogolnie stosowanych katalogobw lub nakladow wlasnych
zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajagcemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny
opartg na wtasnych wyliczeniach.

Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen wartosci robot, o ktorych mowa w ust. 2 oraz
przedstawi¢ Zamawiajagcemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajaca ze zmian
przed rozpoczeciem robot wynikajacych z tych zmian.

§9.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zlecenia przez Wykonawce wykonania czes$ci robot
bedacych przedmiotem umowy podwykonawcom, o ile Wykonawca zamiar zlecenia robét
podwykonawcy zglosi Zamawiajacemu.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajacy zawrzec

umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany,

w trakcie realizacji zamowienia do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, a takze

projektu jej zmiany. Przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany

dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treSci zgodnej z

projektem umowy.

Zamawiajacemu przystuguje prawo wniesienia w terminie 14 dni od dnia przedlozenia

projektu umowy, zastrzezen w formie pisemnej do projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku gdy:

1) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiot umowy dotyczacy podwykonawstwa badz dalszego podwykonawstwa nie
bedzie tozsamy z przedmiotem niniejszego zamowienia,

3) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
wskazany w § 4 ust.1,

4) umowa zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaplaty na rzecz podwykonawcy od
odbioru robdt przez Zamawiajacego lub od zaplaty naleznosci Wykonawcy przez
Zamawiajacego,

Niezgloszenie w ciggu 14 dni w formie pisemnej zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 3, do

przedlozonego przez Wykonawce projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg roboty budowlane uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

przedktada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w terminie 14 dni od dnia jej

zawarcia.

Zamawiajacemu przystuguje prawo zlozenia sprzeciwu w formie pisemnej do umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 14 dni od dnia jej

przetozenia Zamawiajagcemu w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 3.
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12.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane,
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 14 dni od dnia jej
zawarcia, z wytaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamoOwienia publicznego. Wytaczenie nie dotyczy umoéw o wartosci
wiekszej niz 50 000 zt.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, jezeli termin zaptaty
wynagrodzenia jest dluzszy niz okre$lony w ust. 3 pkt. 1), Zamawiajacy informuje o tym
Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia
o zaptat¢ kary umowne;.

Zlecenie wykonania czg¢$ci robdt podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy
wobec zamawiajacego za wykonane roboty.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowié
podstawy do zmiany terminu zakonczenia umowy.

Zmiana podwykonawcy wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiajacego oraz rozliczenia
wykonanych robot z dotychczasowym podwykonawca.

Zatrudnienie dodatkowego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy lub zmiana zakresu prac
powierzonych podwykonawcom mozliwa jest wytacznie po uzyskaniu w formie pisemne;j
zgody Zamawiajacego.

§ 10.

Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy w terminie okreslonym § 3 ust. 1
a) terenu budowy,

b) dokumentacji okre$lajacej przedmiot zamowienia,

2) zapewnienie osoby reprezentujgcej Zamawiajgcego na budowie.

Do obowiagzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994. prawo
budowlane,

2) kompleksowe wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja, o ktérej mowa w
81 i odpowiednimi przepisami prawa,

3) opracowanie na wilasny koszt projektu czasowej organizacji ruchu na czas budowy,
uzyskanie wymaganych prawem opinii oraz uzyskanie zatwierdzenia,

4) oznakowanie terenu zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu,

5) oznaczenie i zabezpieczenie terenu budowy, zapewnienie warunkow bezpieczenstwa W
trakcie wykonywania robot,

6) zabezpieczenie znajdujgcego si¢ na terenie budowy sprzetu i materiatdow przed kradzieza,
uszkodzeniem, i zniszczeniem,

7) utrzymanie tadu i porzadku na tereniec budowy, a po zakonczeniu robdt usunigcie poza
teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego
terenu budowy czystego i nadajacego si¢ do uzytkowania,

8) ochrona reperow oraz stupkoéw granicznych geodezyjnych punktow pomiarowych
osnowy geodezyjnej w czasie realizacji inwestycji.

9) odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody wobec Zamawiajacego oraz osob trzecich w
wynikle na skutek prowadzenia robot lub innych dziatan wykonawcy,

10) stata wspotpraca z Zamawiajacym w zakresie realizacji przedmiotu umowy,

11) kontrola jakosci materiatow i robot zgodnie z postanowieniami ,

12) informowanie osoby reprezentujacej Zamawiajacego na budowie 0 terminie robot
ulegajagcych zakryciu, oraz terminie odbioru robét zanikajacych w terminach i w zakresie
okreslonym w§ 15 umowy.
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13) informowanie osoby reprezentujacej Zamawiajacego na budowie 0 problemach lub
okolicznosciach mogacych wptynaé na jako$¢ robot lub termin zakonczenia robot,

14) niezwloczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach
i wypadkach,

15) skompletowanie i przedstawienie osobie reprezentujacej Zamawiajgcego na budowie
dokumentéw pozwalajacych na oceng prawidlowego wykonania przedmiotu
zamowienia,

16) usuwanie wad stwierdzonych w okresie gwarancji jakosci i rgkojmi za wady,

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za:

1) uszkodzenie i zniszczenie instalacji naniesionych na planie uzbrojenia terenu oraz tych
instalacji, ktorych istnienie mozna byto przewidzie¢ w trakcje realizacji robot,

2) uszkodzenia i zniszczenia spowodowane z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy na
terenie sgsiadujagcym z terenem budowy przekazanym Wykonawcy,

3) szkody i zniszczenia spowodowane na skutek zdarzen losowych i innych powstate przed
odbiorem koncowym przedmiotu umowy,

4) uszkodzenie i zniszczenie znakoéw geodezyjnych znajdujacych si¢ w obrebie realizowane;
inwestycji,

5) wobec zamawiajgcego oraz 0sob trzecich za dziatania, zaniechanie dzialania, uchybienia
1 zaniedbania podwykonawcéw w takim samym stopniu, jakby to byly dzialania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasne lub jego personelu.

Z tytulu powstatych szkdd oraz ich naprawy Wykonawcy nie przystuguja zadne dodatkowe

roszczenia.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia na wiasny koszt odpowiednich umow

ubezpieczenia z tytulu szkod, ktore moga zaistnie¢ w zwigzku z okre§lonymi zdarzeniami

losowymi oraz od odpowiedzialno$ci cywilnej na czas realizacji robot objetych umowsa.

Ubezpieczeniu podlegajag w szczego6lnosci:

1) roboty objete umows, urzgdzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
z wykonawstwem robdt,

2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszczesSliwych wypadkow
dotyczace pracownikow i1 0s6b trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,
w tym takze ruchem pojazdow.

§ 11.

Wobec przyjecia przez Zamawiajgcego w przetargu zastosowania art. 29 ust. 3a) ustawy
Prawo zamoéwien publicznych klauzuli spotecznej (opisanej w pkt. 4.8 SIWZ) Wykonawca
przez caly okres wykonywania przedmiotu umowy zobowigzany jest zatrudnia¢ na podstawie
umowy o prac¢ osoby $wiadczace prace zwigzang z wykonywaniem czynno$ci w trakcie
realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy zobowigzany jest do zlozenia
pisemnego oswiadczenia o wykonaniu obowigzku okreslonego w ust. 1, z zastrzezeniem
postanowien ust. 3.

Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia wraz z fakturg VAT pisemnego oswiadczenia
0 wykonaniu obowigzku okreslonego w ust. 1.

Zamawiajacy dopuszcza zmiany osob podlegajacych zatrudnieniu zgodnie z wymogami
okreslonymi w ust. 1. Zmiany te nie stanowig zmian umowy.

Z tytuhu niespetnienia wymagan w zakresie zatrudnienia w/w 0s6b w zwiazku z realizacja
zamoOwienia, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne za nie przedstawienie
w terminie informacji o ktéorych mowa w ust. 2 i 3 umowy — w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia netto, 0 ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy dzien opdznienia.
Zamawiajacy moze w kazdym czasie zawiadomi¢ Panstwowa Inspekcje Pracy celem
przeprowadzenia kontroli, czy osoby wykonujace czynnos$ci wskazane w ust. 1 sg zatrudnione
na podstawie umowy o prace.
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§12.

1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest ..
2. Zamawiajgcy dopuszcza zmiang osoby Wskazanej w ust l. O dokonanlu zmlany Wykonawca
powiadomi na pis$mie Zamawiajacego. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§13.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organdéw
nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg prawo
budowlane oraz udostgpnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawg oraz innym
pracownikom, ktorych Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

8§ 14.
1. Zamawiajacy wyznacza osob¢ reprezentujacg Zamawiajagcego na  budowie:
2. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1. O dokonaniu zmiany
Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawcg. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej
umowy.

§15.

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

1) Odbiodr robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu — bez zbgdnej zwloki lecz nie dhuzej
niz 3 dni od dnia powiadomienia o odbiorze osoby reprezentujgcej Zamawiajgcego na
budowie.

2) Odbiodr czesciowy — bez zbednej zwloki lecz nie dtuzej niz 3 dni od dnia powiadomienia
0 odbiorze osoby reprezentujacej Zamawiajacego na budowie. Odbiodr czeSciowy robot
polega na sprawdzeniu i ocenie jakosci i iloSci robot objetych tym odbiorem. Odbioru
dokonuje osoba reprezentujaca Zamawiajacego na budowie nie czgdciej niz raz W
miesigcu. Odbiér wykonanych robdt dokumentowany jest stosownym protokotem.

3) Odbiér koncowy w ciggu 21 dni od daty pisemnego potwierdzenia przez osobg
reprezentujgcg Zamawiajgcego na budowie zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru przedmiotu umowy wraz z przekazaniem niezb¢dnej dokumentacji odbiorowe;.

4) Odbior koncowy dotyczy odbioru wykonania catego przedmiotu umowy.

5) Z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych w trakcie
odbioru wad.

§ 16.

1. Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu umowy jako$ciowo dobrze, zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami prawa, bez wad, ktére pomniejszg warto$¢ robot lub uczynig
obiekt nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

2. Wykonawca udziela Zamawiajgacemu ... lata/lat gwarancji jakoSci na warunkach
okreslonych w zalaczniku nr 2 do umowy (karta gwarancyjna) i r¢kojmi za wady na
calos¢ wykonanych robét.

3.  Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajagcemu niezb¢dny dokument gwarancyjny
zgodny z zalgcznikiem nr 2 do umowy w dacie odbioru koncowego.

4. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna si¢ od dnia nastepnego po dokonaniu odbioru koncowego.
W przypadku stwierdzenia przy odbiorze koncowym wad od dnia potwierdzenia usuni¢cia
wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym przedmiotu umowy.

5. Okres r¢kojmi za wady biegnie réwnolegle z okresem udzielonej gwarancji jakosci.
Roszczenia z tytutu rgkojmi za wady i gwarancji jakosci moga by¢ dochodzone takze po
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12.

uplywie terminu ich obowigzania jezeli Zamawiajacy zglosit Wykonawcy istnienie wady w
okresie ich obowigzywania.
W okresie trwania gwarancji jako$ci i rekojmi za wady przeglady gwarancyjne bedg sie
odbywaly w nastepujacych terminach:
— na kazde zadanie Zamawiajacego w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego
wad,
— najeden miesigc przed zakonczeniem okresu rgkojmi za wady oraz okresu udzielone;j
gwarancji jakosci,
— nauzasadniony wniosek Wykonawcy.
W kazdym przypadku koszt przygotowania organizacji przegladow ponosi Wykonawca.
W przypadku niestawienia si¢ Wykonawcy w ustalonym miejscu 1 terminie przegladu
Zamawiajacy uprawniony jest do dokonania przegladu jednostronnie.
Wykonawca zobowigzany jest do usuni¢cia wszelkich wad niezwlocznie, ale nie pozniej niz
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, zawiadamiajac Zamawiajgcego o terminie
ich usunigcia.
Termin przystgpienia do usuwania wad w technicznie uzasadnionych przypadkach moze
zosta¢ wydtuzony za zgoda Zamawiajacego.
Wykonawca nie moze odmowi¢ usunig¢cia wad bez wzgledu na zwigzane z tym koszty.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, to

Zamawiajacy moze:

1) usung¢ je na koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikajacych z gwarancji
jakosci lub r¢kojmi za wady lub,

2) naliczy¢ wykonawcy kare umowng zgodnie z § 18 ust. 1 pkt. 2 niniejszej umowy.

Uszkodzenia, ktore uwidocznity si¢ w okresie gwarancji i zostaly naprawione podlegaja na

nowo gwarancji na okres wyszczegolniony w ust. 2.

W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu, lub po wygasnigciu umowy, Wykonawca jest i

bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w kodeksie

cywilnym za wszelkie szkody (wydatki, koszty postepowan), oraz roszczenia 0sob trzecich w

przypadku gdy beda one wynika¢ z wad przedmiotu umowy lub braku dotozenia nalezytej

starannosci przez Wykonawce przy wykonaniu przedmiotu umowy.

§17.

Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci 5% wynagrodzenia
brutto (zaokraglonego do pelnych ztotych) o ktorym mowa w § 5 ust. 1 tj. w wysokosci

.................... zt (stownie: ................................. zlote).
W dniu zawarcia umowy Wykonawca wnidst Zamawiajagcemu peing kwotg ustalonego w ust.
1 zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie ........................ na okres od

dnia podpisania umowy do uptywu 30-go dnia nast¢pujgcego po terminie wykonania robot

wskazanym w § 4 ust. 1 niniejszej umowy:

1) w trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, w trybie okreslonym w art. 149 ustawy prawo zamoéwien
publicznych, z zachowaniem cigglo$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokos$ci. Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie stanowi
zmiany tre$ci umowy.

2) Wykonawca jest zobowigzany przedluzy¢ termin obowigzywania dotychczasowego
zabezpieczenia lub wnie$¢ nowe zabezpieczenie na przedtuzony okres obowigzywania
umowy w przypadku przedtuzenia terminu zakonczenia robot poza okres obowigzywania
whniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz stwierdzenia wad
istotnych w dacie odbioru koncowego, na okres rowny okresowi ich usunigcia. Nowy
dokument nalezy dostarczy¢ najp6zniej w dniu podpisania aneksu zmieniajgcego termin
zakonczenia robot.
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Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrocone Wykonawcy w terminach

I wysokosciach jak nizej:

1) 70% ustalonej warto$ci zabezpieczenia tj. kwota ........... ztotych (zaokraglona do
petnych zlotych) gwarantujacej nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, zostanie
zwolniona w terminie 30 dni po zakonczeniu odbioru koncowego robo6t i stwierdzeniu
przez zamawiajacego wykonanie ich w sposob nalezyty, bez jakichkolwiek wad i usterek,

2) 30% wartosci zabezpieczenia tj. kwota ........ ztotych (zaokraglona do pelnych zlotych)
zabezpieczajaca roszczenia Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady zwrdcona zostanie
nie pdzniej niz w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

W przypadku zmiany formy zabezpieczenia ust. 3 stosuje si¢ odpowiednio.

W przypadku nie wniesienia przez Wykonawce zabezpieczenia z tytulu r¢kojmi za wady

Zamawiajacy kwote 0 ktorej mowa ust. 3 pkt. 2) zatrzyma z faktury koncowe;.

Zamawiajgcy moze wstrzymac si¢ ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy, o ktérej mowa w ust. 3, w przypadku kiedy Wykonawca nie usungt w terminie

stwierdzonych w trakcie odbioru wad i usterek lub jest w trakcie ich usuwania.

§ 18.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) zaopoznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia netto,
0 ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy dzien op6znienia,

2) za opoznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, odbiorze
pogwarancyjnym lub odbiorze w okresie r¢kojmi i gwarancji w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia netto, o ktdrym mowa w 8 5 ust. 1 umowy, za kazdy dzien opdznienia,

3) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz
Wykonawca lub inny Podwykonawca czy tez dalszy Podwykonawca zaakceptowany
przez Zamawiajacego - kare umowng w wysokosci 10 % wynagrodzenia netto, o ktorym
mowa w 8§ 5 ust.1 umowy,

4) w wysokosci 3 000 zt z tytutu:

a) braku zaptaty Iub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

b) nieprzedtozenia przed rozpoczeciem robot do zaakceptowania projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej
zmiany,

C) nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem Kkopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany,

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapftaty,

5) zabrak oznakowania lub oznakowanie niezgodne z zatwierdzonym projektem organizacji
ruchu na czas robot:

a) za stwierdzone po raz pierwszy przez kontrolujacego uchybienia w wysokosci
1 000,00 zt,

b) zakazde nast¢pne stwierdzenie uchybienia w wysokosci 5 000,00 zt,

6) w przypadku wystgpienia w wykonanych robotach wad nie dajacych sie usungc,
potwierdzonych przez osobg reprezentujaca Zamawiajacego na budowie, a
umozliwiajacych eksploatacje obiektu, Wykonawca zaptaci kar¢ umowna w wysokosci
10% warto$ci netto wadliwie wykonanego elementu,

7) w przypadku wstrzymania robdt bez zgody Zamawiajacego na okres dluzszy niz 10
dni w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia netto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy za
kazdy nastepny dzien.

Kary umowne wymienione w § 18 ust. 1 obcigzajace Wykonawce naliczane beda niezaleznie

z kazdego tytutu w przypadku jego zaistnienia.
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W przypadku odstgpienia Zamawiajagcego od umowy z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca, Wykonawca zaptaci kar¢ umowng w wysokosci 20 %
wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 5 ust.1 umowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu:

1) odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego - w wysokosci 10 % wynagrodzenia netto,
0 ktéorym mowa w § 5 ust.1 umowy. Kary nie obowigzuja jezeli odstgpienie od umowy
nastgpi z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,

2) w razie zwloki w zaplacie wynagrodzenia przez Zamawiajacego, Wykonawcy
przystuguja odsetki ustawowe za opoznienie.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania do wysokosci rzeczywiscie poniesione;j

szkody 1 utraconych korzysci, takze w przypadku odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego z przyczyn za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢.

. Kary pieni¢zne moga zosta¢ potragcone z dowolnej faktury wystawionej przez Wykonawce na

Zamawiajacego lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§ 19.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w przypadkach przewidzianych przepisami ustawy —

prawo zaméwien publicznych oraz kodeksu cywilnego.

Zamawiajacy moze ponadto odstagpi¢ od umowy, jezeli Wykonawca narusza w sposob

podstawowy jej postanowienia. Do podstawowych naruszen umowy zalicza si¢

W szczegblnosci nastepujace przypadki:

1) Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego wstrzymuje roboty na okres dtuzszy niz 30 dni,

2) Wykonawca popadt w stan likwidacji,

3) Wykonawca nie stawil si¢ na przekazanie placu budowy w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie, nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn, lub nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

4) co najmniej dwukrotnie naliczono kary umowne za nienalezyte wykonanie przedmiotu
zamowienia,

5) Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z jej postanowieniami,
W szczegllnosci, realizuje roboty w sposdéb niezgodny z dokumentacjg, SST,
wskazaniami zamawiajacego, gdy niezgodnie z warunkami umowy zleca wykonanie
czesci lub catosci robot podwykonawcy (np. gdy zleca podwykonawcy zakres robot nie
wskazany w ofercie, gdy zleca wykonanie rob6t podwykonawcy bez zgody
Zamawiajacego),

W przypadku odstapienia przez Zamawiajacego, Wykonawca ma obowigzek wstrzymania

realizacji robot budowlanych w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia terenu budowy.

Odstagpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia informacji

0 wystgpieniu przestanek wymienionych w ust. 1i 2.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i dostarczenia Zamawiajagcemu inwentaryzacji

robot wedlug stanu na dzien odstgpienia. Dokonana inwentaryzacja, zatwierdzona przez

Inspektora nadzoru stanowi podstawe rozliczenia miedzy stronami.

Zamawiajgcy w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego Z winy Wykonawcy

skorzysta z instytucji kar umownych, o ktérych mowa w §18 oraz gwarancji o ktérych mowa

w 816 i 817 — za roboty wykonane i przyjete inwentaryzacjg robot wedlug stanu na dzien

odstapienia.

§ 19a.

W zwigzku z wprowadzeniem na terenie Polski stanu epidemii Zamawiajacy stosownie do
tresci art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych
Z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych
oraz wywolanych nimi sytuacji kryzysowych, przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy, jezeli
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konieczno$¢ zmiany spowodowana bedzie okoliczno$ciami zwigzanymi z wystgpieniem
COVID-19, ktoérych dzialajac z nalezyta staranno$cig nie mozna byto przewidzie¢.

2. W przypadku wystgpienia okolicznosci zwigzanych z COVID-19 wptywajacych na nalezyte
wykonanie umowy, strony zobowigzane s3 niezwtocznie przekazywaé sobie informacje,
0 tych okoliczno$ciach wraz z dokumentami na ich potwierdzenie.

3. Przed podjeciem ewentualnej decyzji o zmianie umowy Zamawiajacy moze zadaé od
Wykonawcy przedstawienia dodatkowych dokumentow potwierdzajacych  wplyw
okolicznos$ci zwigzanych z wystagpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie umowy.

4, Zamawiajacy po stwierdzeniu, ze okolicznos$ci, o ktorych mowa w ust. 1 wptywaja na nalezyte
wykonanie umowy moze w uzgodnieniu z Wykonawcg dokona¢ zmian umowy, o ktorej
mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

§ 20.

1. W sprawach nieuregulowanych mniejszg umowg stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. prawo zamdwien publicznych, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo
budowlane i kodeksu cywilnego.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ jednostronnej zmiany umowy w przypadku zmiany
przepisow o ochronie danych osobowych.

3. Wszelkie zmiany, z zastrzezeniem § 9 ust. 11, § 12 ust. 2, § 14 ust. 2 oraz 8§ 20 ust. 2 niniejszej
umowy wymagajg aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

4. Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedg rozstrzygane
polubownie a wobec braku porozumienia przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 21.

Umowg¢ niniejsza sporzadzono w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla
Zamawiajacego 1 Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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GWARANCJA JAKOSCI
WYKONANYCH ROBOT I UZYTYCH MATERIALOW

Zamawiajgcy: Powiat Radomski reprezentowany przez Zarzad Powiatu, w ktérego
imieniu dziala Dyrektor Powiatowego Zarzadu Drog Publicznych w Radomiu Joanna
Chojnacka — uchwala Zarzadu Powiatu Radomskiego Nr 148/2011 z dnia 28 grudnia
2011 roku zwanym ,,Zamawiajacym”

Wykonawca (Nazwa fIrmMY 1 a0r€S): ... ..e ittt e e e ae e,
Umowanr ........coeeeviiienennn. Zdnia .o,

Przedmiot ZAMOWIENIA: ... .v.ee et e e et e e e et e e et e e e e e e e e
Data podpisania protokotu odbioru koncowego

dzien ............. MieSige ..oevvrrrernrnnnns 1(0) QUURR

Warunki Gwarancji Jako$ci.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

Wykonawca o$wiadcza i1 zapewnia Zamawiajagcego, ze wykonany przez niego caty
przedmiot zamowienia, o ktorym mowa w pkt 4 zostal wykonany prawidtowo, zgodnie z
postanowieniami zamowienia, specyfikacja techniczng i dokumentacja projektowa do
umowy, zgodnie z najlepszg wiedzg Wykonawcy oraz aktualnie obowigzujgcymi
zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami prawa
I Polskimi Normami.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu Gwarancji Jakosci na wykonany przedmiot
zaméwienia oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie wady obiektu/robot i uzytych
materiatow, w szczegolnosci zmniejszajgce warto$¢ uzytkowa, techniczng lub estetyczng.

Okres wazno$ci Gwarancji Jakosci na wykonane roboty wynosi ...................... , liczac od
daty podpisania protokotu odbioru koncowego robot.

W okresie waznosci Gwarancji Jakosci Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego
usuwania wad ujawnionych po odbiorze koncowym.

Usuwanie wad bedzie nastgpowaé poprzez naprawe (w szczegdlnosci poprawienie

wadliwie wykonanych robdt) lub wymiane (w szczegdlnosci wymiang uzytych

wadliwych materialow), w zaleznosci od decyzji Zamawiajacego, usprawiedliwionej
charakterem wady.

Ustala si¢ ponizsze terminy usuwania wad:

1) Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wszelkich wad niezwlocznie, ale nie
pézniej niz W terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, zawiadamiajac
Zamawiajacego o terminie ich usuni¢cia. Termin przystapienia do usuwania wad
w technicznie uzasadnionych przypadkach moze zosta¢ wydluzony za zgoda
Zamawiajacego.

2) jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, to
Zamawiajacy moze:

a) usuna¢ je na koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikajacych
Z gwarancji jakosci lub rekojmi za wady, lub
b) naliczy¢ wykonawcy kar¢ umowng zgodnie z § 18 ust. 1 pkt. 2 w/w umowy.
3) usuni¢cie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowat w czasie
usuwania wad.

Uszkodzenia, ktore uwidocznity si¢ w okresie gwarancji i zostalty naprawione podlegaja
na nowo gwarancji na okres wyszczego6lniony w § 16 ust. 2 w/w umowy.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza Gwarancjg zastosowanie majg odpowiednie
przepisy prawa polskiego, w szczeg6lnosci kodeksu cywilnego oraz ustawy prawo zamowien

publicznych.
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8. Niniejsza Gwarancja Jakosci jest integralna czescig umowy.
WYKONAWCA:



	Podstawą zawarcia umowy jest postępowanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).

