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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wymaganych 
prawem decyzji i zezwoleń na realizację inwestycji drogowej oraz realizacja robót budowlanych 
na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, w ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi 
powiatowej nr 3564W Radom – Augustów – Kowala – Parznice w celu poprawy bezpieczeństwa 
ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w m. Kowala”, polegającego na budowie ronda 
na skrzyżowaniu z drogami powiatowymi nr 3557W Kowala – Ruda Wielka – Wierzbica i nr 3559W 
Młodocin – Kowala wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami 
budowlanymi. 
Przedmiotowe skrzyżowanie wymaga rozbudowy na skrzyżowanie typu rondo z racji poprawy 
warunków bezpieczeństwa, przy równoczesnym zapewnieniu optymalnych warunków 
przejezdności. 
Zadanie realizowane jest w systemie projektuj i buduj. 
Zadanie realizowane jest w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy 
bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych. 

1.1. Stan istniejący 
Planowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Kowala, gmina Kowala, powiat 
radomski, województwo mazowieckie, i dotyczy skrzyżowania dróg powiatowych: 

• 3564W Radom – Augustów – Kowala – Parznice, 
• 3557W Kowala – Ruda Wielka – Wierzbica, 
• 3559W Młodocin – Kowala. 
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Przedmiotowe skrzyżowanie w stanie istniejącym jest skrzyżowaniem zwykłym, 
czterowlotowym, nieskanalizowanym. 

 
Droga powiatowa nr 3564W – wlot wschodni 

 
Droga powiatowa nr 3564W – wlot północny 
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Droga powiatowa nr 3557W – wlot południowy 

 
Droga powiatowa nr 3559W – wlot zachodni 

Drogi powiatowe objęte inwestycją posiadają klasę techniczną Z. Są to drogi jednojezdniowe, 
dwukierunkowe o nawierzchni bitumicznej. 
Ruch pieszych w obrębie skrzyżowania odbywa się obustronnymi chodnikami przylegającymi 
do jezdni. W rejonie skrzyżowania wyznaczone są 4 przejścia dla pieszych. 
W odległości ok. 15 m od skrzyżowania w kierunku południowym zlokalizowane jest 
skrzyżowanie z drogą gminną. Przy drodze powiatowej nr 3564W funkcjonuje zatoka 
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autobusowa. Na skwerze przy skrzyżowaniu, na działce ewidencyjnej nr 2538/30, naprzeciw 
przejścia dla pieszych, znajdują się: 

− pomnik z fragmentem śmigła samolotu na cokole z polnych kamieni, poświęcony 
lotnikom: Franciszkowi Żwirce i Stanisławowi Wigurze, 

− kapliczka przydrożna – Krzyż Misyjny. 
W układzie sieci drogowej w/w drogi służą do obsługi komunikacyjnej mieszkańców gminy 
Kowala oraz ruchu tranzytowego. Zagospodarowanie terenu przyległego stanowi zabudowa 
usługowa i mieszkalna. 
W pasie drogowym w obrębie skrzyżowania znajduje się następujące uzbrojenie techniczne: 

− sieć wodociągowa, 
− linie energetyczne napowietrzne, 
− oświetlenie drogowe, 
− kablowe linie teletechniczne, 
− kanalizacja deszczowa. 

Szerokość pasa drogowego w granicach ewidencyjnych działek drogowych wynosi od 
12,20 m (DP 3559W) do ok. 16 m (DP 3557W). 

1.2. Zakres opracowania 
W ramach niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) przewidziano 
opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem uzgodnień, 
opinii i decyzji administracyjnych, niezbędnych dla zrealizowania zadania inwestycyjnego, 
w tym decyzji środowiskowej i pozwolenia wodno-prawnego – o ile będą wymagane, oraz 
uzyskaniu w imieniu Zamawiającego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(ZRID) z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności, a następnie wykonanie robót 
budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną przez Wykonawcę w oparciu 
o niniejszy Program Funkcjonalno-Użytkowy, własne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, 
badania, odkrywki, obliczenia i ekspertyzy. 
Planowa inwestycja w przeważającej części realizowana będzie w granicach pasa drogowego 
dróg powiatowych oraz częściowo na terenie bezpośrednio przyległym do pasa drogowego, 
który w niezbędnym zakresie zostanie pozyskany dla potrzeb rozbudowy skrzyżowania. 
Zamawiający szacuje konieczność wykonania sześciu podziałów działek przylegających, 
niezbędnych dla realizacji zadania. 
Rzeczywista ilość działek do pozyskania uzależniona jest od przyjętych przez Wykonawcę 
rozwiązań projektowych. 

1.2.1. Wykonanie prac projektowych zgodnie z niniejszym PFU 
Ze względu na specyfikę zadania i założony tryb przygotowania i realizacji inwestycji, 
zamówienie należy realizować w następujących etapach: 
• przygotowanie koncepcji rozwiązania sytuacyjnego i konstrukcyjnego ronda cztero- 

lub pięcio-wlotowego oraz uzyskanie akceptacji Zamawiającego, 
• uzyskanie akceptacji Starosty Radomskiego w zakresie geometrii skrzyżowania, 
• opracowanie projektów budowlanych (branża drogowa, instalacyjna, 

elektroenergetyczna) − uzyskanie na rzecz Zamawiającego wymaganych prawem 
decyzji i zezwoleń oraz opinii i warunków technicznych, 

• przygotowanie i skompletowanie dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku 
o uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej z nadanym rygorem 
natychmiastowej wykonalności, 

• opracowanie projektów wykonawczych drogowych, branżowych i Specyfikacji 
Technicznych, 
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• opracowanie projektu stałej organizacji ruchu oraz projektu organizacji ruchu na 
czas budowy, 

• pełnienie nadzoru autorskiego, 
• inne nadzory wynikające z uzyskanych decyzji i uzgodnień. 
Szczegółowy wykaz elementów dokumentacji projektowej określono w załączniku nr 1 
do PFU. 
Dokumentacja techniczna powinna odpowiadać wymaganiom dotyczącym 
postepowania poprzedzającego rozpoczęcie robót budowlanych, wynikających z ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst. jedn. Dz. U. z 2020 r., poz.1333), 
przepisów związanych wymienionych w części informacyjnej PFU oraz Wytycznych 
projektowania infrastruktury dla pieszych: 

− część 3 Projektowanie przejść dla pieszych. WR-D-41-3, 
− część 4 Projektowanie oświetlenia przejść dla pieszych. WR-D-41-4. 

1.2.2. Wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową 
W ramach realizacji zamówienia należy wykonać roboty budowlane wraz z niezbędną 
infrastrukturą towarzyszącą oraz świadczeniami nie będącymi robotami budowlanym, 
w oparciu o dokumentację projektową wykonaną przez Projektanta, obejmujące swym 
zakresem w szczególności następujące elementy: 
• budowa skrzyżowania typu „małe” rondo (średnica zewnętrzna min. 32 m), 
• rozbudowa / przebudowa odcinków dróg na odcinku do 100 m w zakresie 

niezbędnym do nawiązania sytuacyjno-wysokościowego, poszerzenia jezdni, 
wzmocnienia istniejącej nawierzchni jezdni, właściwego odwodnienia i budowa 
chodników, 

• przebudowa odcinka drogi gminnej w celu zachowania ciągłości komunikacyjnej, 
• budowa kanalizacji deszczowej, 
• budowa kanału technologicznego, 
• przebudowa istniejących zjazdów, 
• przebudowa oświetlenia drogowego, 
• budowa doświetlenia przejść dla pieszych, 
• przebudowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
• przebudowa infrastruktury technicznej kolidującej z projektowaną budową ronda, 
• inne prace o charakterze przygotowawczym, pomocniczym i porządkowym, w tym 

przestawienie pomnika i kapliczki przydrożnej, zlokalizowanych na działce 
ewidencyjnej nr 2538/30. 

W ramach prowadzonej budowy Wykonawca zapewni nadzór autorski nad opracowaną 
dokumentacją projektową. 

1.2.3. Podstawa wykonania prac projektowych i robót budowlanych 
Wykonawca wykona koncepcję projektową (na mapie do celów projektowych) w 1 egz. 
– rozwiązanie projektowe sytuacyjne i konstrukcyjne ronda, celem uzyskania akceptacji 
przez Zamawiającego i zarządzającego ruchem na drogach powiatowych w zakresie 
geometrii. 
Szczegółowy zakres rzeczowy robót budowlanych przewidzianych do wykonania 
w ramach obowiązków Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej części Programu 
Funkcjonalno-Użytkowego. 
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1.3. Charakterystyczne parametry określające zakres zamówienia 
Niniejszy Program Funkcjonalno-Użytkowy określa wymagania dotyczące zaprojektowania, 
realizacji, odbioru i przekazania w użytkowanie wszystkich elementów zadania zgodnych 
z przedmiotem zamówienia związanego z budową ronda. 
Zaprojektowane elementy muszą odpowiadać warunkom określonym w Rozporządzeniu 
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jedn. 
Dz. U. z 2016 r., poz. 124), przy wstępnych założeniach: 

• klasa techniczna Z (droga powiatowa), 
• obciążenie 115 kN/oś, 
• kategoria ruchu min. KR3 (docelowo kategoria ruchu będzie wynikała z wyliczonej 

prognozy ruchu), 
• okres eksploatacji 20 lat. 
1) Charakterystyczne parametry dotyczące ronda: 

Na przedmiotowym skrzyżowaniu dróg powiatowych przewiduje się budowę ronda, 
którego rozwiązanie sytuacyjne zapewni skomunikowanie wlotów dróg 
o normatywnych parametrach, zapewniające przejazd samochodom osobowym, 
ciężarowym oraz komunikacji publicznej: 
− rondo typu „małe” (średnica zewnętrzna min. 32 m), cztero- lub pięcio-

wlotowe, pierścień najazdowy brukowany, 
− odwodnienie z wód opadowych i roztopowych – do nowych odcinków 

kanalizacji deszczowej z włączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej oraz 
do istniejących rowów, 

− chodniki z kostki betonowej, o szer. 2 m. 
2) Charakterystyczne parametry dotyczące dróg powiatowych: 

− klasa drogi powiatowej – Z, 
− prędkość projektowa dla drogi powiatowej – Vp = 50 km/h, 
− kategoria ruchu min. KR3, 
− odwodnienie – do nowych odcinków kanalizacji deszczowej, 
− szerokości jezdni – normatywne, 
− przebudowa wlotów dróg powiatowych i drogi gminnej na dł. max 100 m, 
− przebudowa ciągów pieszych z betonowej kostki brukowej, 
− zaprojektowanie kanału technologicznego, 
− przebudowa zatoki autobusowej. 

Podane powyżej wielkości mają charakter wyłącznie orientacyjny. Szczegółowy zakres 
robót będzie wynikał z opracowanej dokumentacji projektowej. 

Z uwagi na zabudowany teren, prowadzone usługi (sklepy) oraz zlokalizowaną w odległości 
ok. 60 m od skrzyżowania szkołę podstawową przy drodze powiatowej nr 3559W, należy 
wprowadzić elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego z uzupełnieniem oznakowania 
pionowego i poziomego. 
Projekt należy wykonać zgodnie z rozwiązaniami technicznymi wg standardów dla tej drogi. 
Ponadto należy dokonać inwentaryzacji i wycinki kolidujących z inwestycją drzew oraz 
wykonać nasadzenia rekompensacyjne nowej roślinności. 
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1.3.1. Założenia projektowe 
W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy 
kierować się: 

− wymaganiami niniejszego PFU wraz z załącznikami, 
− wynikami rozpoznań i inwentaryzacji własnych, 
− wynikami badań i pomiarów własnych, 
− wynikami opracowań własnych. 

Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót oraz ilości wyszczególnione 
w Programie Funkcjonalno-Użytkowym są orientacyjne i mogą ulec zmianie po 
opracowaniu dokumentacji projektowej. 
Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko 
Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. 
1) Roboty przygotowawcze: 

− prace pomiarowe, wytyczenie trasy, elementów geometrycznych i granicy 
robót, 

− rozbiórka elementów drogi, chodników, urządzeń odwadniających, urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu. 

2) Budowa ronda: 
− rozbudowa skrzyżowania w zakresie wynikających z rozwiązań projektowych, 
− przebudowa istniejących chodników i budowa odcinków nowych chodników, 
− nawiązanie do odcinków drogowych poza zakresem objętym przedmiotowym 

zadaniem, 
− wykonanie robót rozbiórkowych i przygotowawczych, 
− organizacja ruchu na czas robót: projekt, wykonanie, utrzymanie i likwidacja, 
− przebudowa lub budowa nowych urządzeń odwadniających, 
− wykonanie odwodnienia drogi wraz z niezbędnymi urządzeniami prowadzącymi 

ścieki do odbiorników lub kanalizacji deszczowej, 
− budowa oświetlenia ulicznego, 
− doświetlenie przejść dla pieszych, 
− wykonanie oznakowania poziomego i pionowego (stała organizacja ruchu), 
− zabezpieczenie i przebudowanie urządzeń obcych i uzbrojenia terenu wraz 

z opłatami za nadzór nad przebudową ze strony właścicieli sieci, 
− wykonania robót wykończeniowych i porządkowych, 
− wykonaniu innych robót umożliwiających prawidłową eksploatację drogi. 

3) Przebudowa odcinków istniejącej jezdni: 
Przebudowę odcinków istniejącej jezdni należy wykonać na długości niezbędnej do 
właściwego funkcjonowania (max do 100 m). Warstwy bitumiczne nawierzchni 
jezdni tj. warstwę ścieralną i wiążąca wykonać z betonów asfaltowych. W miejscach 
poszerzeń i połączeń na wszystkich odcinkach przy styku nawierzchni jezdni należy 
zastosować geosyntetyk o wytrzymałości na rozciąganie 100/100 kN/m. 

4) Proponowana konstrukcje nawierzchni: 
Określenie grup nośności podłoża wg Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni 
Podatnych i Półsztywnych [KTKNPiP] (załącznik do Zarządzenia nr 31 Generalnego 
Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 2014 r.). 
Konstrukcja nawierzchni min. KR3 (docelowo określona na podstawie 
przeprowadzonych pomiarów ruchu i opinii geotechnicznej). 
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Wszystkie warstwy bitumiczne należy zaprojektować i wykonać wg: 
− NAWIERZCHNIE ASFALTOWE NA DROGACH KRAJOWYCH WT-2 2014 – cześć I 

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczne (Załączniki do 
Zarządzenia nr 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 
18.11.2014 r.), 

− NAWIERZCHNIE ASFALTOWE NA DROGACH KRAJOWYCH WT-2 2016 – część II 
Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania Techniczne 
(Załącznik do Zarządzenia Nr 7 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych 
i Autostrad z dnia 09.05.2016 r.). 

5) Proponowana konstrukcja chodników: 
Nawierzchnia na chodnikach powinna zostać wykonana z kostki betonowej grubości 
6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm i podbudowie z kamienia 
łamanego 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie gr. 15 cm. Szerokość chodnika 
2,0 m. 
Stosować obrzeża betonowe 30x8 na ławie betonowej z oporem. 
Krawężniki betonowe 15x30x100 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm 
i ławie betonowej z oporem z betonu klasy 12/15 o gr. 20 cm. 

6) Proponowana konstrukcja zjazdów: 
Konstrukcję zjazdów indywidualnych należy zaprojektować z kostki z betonowej 
wibroprasowanej gr. 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej. 

7) Odwodnienie pasa drogowego: 
Odwodnienie skrzyżowania należy wykonać zgodnie z dokumentacją wykonawczą 
i obowiązującymi przepisami. Do Wykonawcy robót należy opracowanie projektu 
odwodnienia uwzględniającego odprowadzenie wód opadowych z pasa drogowego 
do kanalizacji deszczowej. Wykonawca winien wystąpić do właściciela urządzenia 
o podanie warunków technicznych włączenia. 

8) Kanał technologiczny: 
Wykonanie kanału technologicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

9) Oświetlenie drogowe: 
Likwidacja kolizji i wykonanie nowego oświetlenia zgodnie z zagospodarowaniem 
terenu. Oświetlenie należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
spełniające normy oświetlenia PN-EN 13212000 oraz warunkami właściciela 
urządzenia. Oprawy oświetleniowe powinny charakteryzować się między innymi: 
minimalizacją kosztów eksploatacji i utrzymania, trwałością korpusu i układów 
zasilających przynajmniej na poziomie 7 lat i odpornością na czynniki 
atmosferyczne. 

10) Doświetlenie przejść dla pieszych: 
Należy wybudować dedykowane oświetlenie wraz z liniami zasilającymi od słupów 
oświetleniowych. Na każde przejście zaprojektować 2 słupy oświetleniowe po 
1 oprawie i czujniku optycznym na każdym słupie. 
Każdy słup wyposażyć w optyczny czujnik detekcji pieszych, który w przypadku 
wykrycia pieszego w miejscu oczekiwania rozświetli oprawy na przejściu z 30% 
wartości mocy nominalnej do 100%. Czas podtrzymania w/w wartości mocy należy 
dostosować do warunków przejścia. Należy dążyć aby w/w oświetlenie nie było 
wzbudzane przez przejeżdżające pojazdy. Wybudowane oświetlenie musi 
wykorzystywać technologię świecenia typu LED. 
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Oprawy oświetleniowe powinny charakteryzować się między innymi; minimalizacja 
kosztów eksploatacji i utrzymania, trwałością korpusu i układu zasilającego 
przynajmniej na poziomie 7 lat i odpornością na czynniki atmosferyczne. 
Cały osprzęt oświetleniowy musi spełniać wymogi określone w obowiązujących 
przepisach. 
Dla wykonania oświetlenia należy stosować słupy oświetleniowe, fundamenty 
i w razie konieczności wysięgniki. Minimalna wysokość montażu oprawy to 5 m. 
Miejsce posadowienia słupów należy tak dobrać aby oprawy nie wchodziła 
w światło jezdni, a odległość lica słupa była min. 0,5 m od krawędzi jezdni. 
Słupy i wysięgniki stalowe powinny być dwustronnie ocynkowane ogniowo. 
Konstrukcje wsporcze oświetlenia drogowego oraz wysięgniki musza spełniać 
przede wszystkim wszelkie postanowienia obowiązujących norm w zakresie 
wymaganej wytrzymałości ze względu na występującą w danym terenie strefą 
wiatrową oraz antykorozyjnej. 
Oświetlenie musi spełniać normę oświetleniową PN-EN 13212000 oraz być 
zaprojektowane zgodnie z wytycznymi projektowania infrastruktury dla pieszych: 
Projektowanie oświetlenia przejść dla pieszych WR-D-41-4. Należy wystąpić 
z wnioskiem do właściciela urządzenia o wyrażenie zgody na zasilanie każdego 
słupa. 

11) Zabezpieczenie i przebudowa urządzeń obcych: 
Do zadań Wykonawcy należy zabezpieczenie i przebudowa urządzeń obcych 
i uzbrojenia terenu, kolidujących z inwestycją zlokalizowanych na obszarze objętym 
inwestycją (sieci elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, wodociągowe) na 
podstawie zaleceń i wytycznych załączonych uzgodnień branżowych właścicieli 
i użytkowników urządzeń nad i podziemnych. W przypadku konieczności 
Wykonawca jest zobowiązany do opracowania projektów branżowych dla 
zabezpieczenia w/w urządzeń oraz uzgodnienia tych projektów. Wykonawca winien 
również zapewnić nadzór nad przebudową urządzeń obcych ze strony właścicieli 
sieci oraz pokryć koszty tego nadzoru. Uwaga: W razie kolizji sieci z przebudową 
innych urządzeń obcych niż w/w Wykonawca powinien uwzględnić ich przebudowę 
lub zabezpieczenie w dokumentacji projektowej. 

12) Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD) oraz oznakowanie pionowe 
i poziome: 
Podstawowym celem stosowania urządzeń BRD jest ochrona życia i uczestników 
ruchu. Urządzenia musza spełniać wymogi norm i należy je dobrać wg 
obowiązujących wytycznych i przepisów. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonać projekt organizacji ruchu na czas 
prowadzonych robót. Projekt musi być zatwierdzony przez Zarządzającego Ruchem. 
Wykonanie oznakowania pionowego w czasie robót obejmuje montaż oznakowania 
i urządzeń BRD zgodnie z projektem, utrzymanie oznakowania w czasie wykonania 
robót oraz jego demontaż po zakończeniu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonać projekt stałej organizacji ruchu. Projekt 
musi być zatwierdzony przez Zarządzającego Ruchem na drogach powiatowych. 
Wykonanie docelowego oznakowania pionowego obejmuje rozbiórkę istniejących 
znaków i tablic drogowych oraz urządzeń BRD oraz montaż nowego oznakowania 
pionowego wg zatwierdzonego projektu. Oznakowanie pionowe i oznakowanie 
poziome należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków 
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i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków 
ich umieszczania na drogach (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 2311). 
a) Oznakowanie poziome: 

Oznakowanie w technologii grubowarstwowej strukturalnej. Materiały do 
wykonania oznakowania powinny umożliwić ich układanie warstwą gr. 0,9 mm 
do 5 mm. Wykonanie zgodnie z wymogami Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków 
i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 
i warunków ich umieszczania na drogach oraz spełniać wymagania specyfikacji 
technicznej D- 07.01.01. 
Materiały użyte do wykonania oznakowania powinny posiadać aktualną 
aprobatę techniczną IBDM lub innej upoważnionej do wydawania aprobat 
jednostki. 

b) Oznakowanie pionowe 
Rozmiar znaków pionowych wg grupy znaków średnich (na podkładzie z blachy 
ocynkowanej) pokrytych folią I generacji. W przypadku znaków A-7, B-20, D-6, 
obowiązuje stosowanie folii odblaskowych typu 2. 
Pozostałe parametry znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 
drogach (Załączniki nr 1 – 4 do Rozporządzenia). 
Znaki drogowe muszą posiadać aprobatę techniczną i powinny być wykonane 
zgodnie z wymienionym wyżej Rozporządzeniem. 
Producent znaków winien posiadać świadectwo kwalifikacji oraz świadectwo 
autoryzacji wydane przez wytwórcę folii odblaskowej gwarantujące właściwe 
warunki jej stosowania. 

13) Pozostałe roboty: 
Roboty wykończeniowe – plantowanie wnętrza wyspy ronda i innych zieleńcach 
przewidzianych w projekcie oraz nadanie im estetycznego wyglądu poprzez obsianie 
trawą. 

1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
Podstawę działań Wykonawcy w zakresie projektowania przedsięwzięcia stanowią warunki 
i wymagania zawarte w niniejszym PFU oraz obowiązujące przepisy prawne regulujące 
uzyskanie niezbędnych decyzji, zezwoleń, pozwoleń i uzgodnień oraz realizację robót 
budowlanych zgodnie z prawem. 
Przedmiotowe decyzje, zezwolenia, pozwolenia, zgody, uzgodnienia oraz realizację robót 
budowlanych Wykonawca uwzględni przygotowując ofertę i ujmie w cenie ofertowej. 
W przypadku stwierdzenia przez Projektanta potrzeby odstępstwa od obowiązujących 
warunków technicznych, rozstrzygnięcie co do sposobu dalszego postępowania będzie 
zależało od Zamawiającego (albo uzna argumentację Wykonawcy i wyrazi zgodę na złożenie 
wniosku do Starosty w tej sprawie, albo Projektant będzie zobowiązany poszukiwać innego 
rozwiązania projektowego). Ewentualne wystąpienie o odstępstwa od warunków 
technicznych nie stanowi roboty dodatkowej podlegającej dodatkowej zapłacie. 
Przedsięwzięcie będzie przygotowywane i realizowane w trybie zgodnym z Ustawą z dnia 
10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 
dróg publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1363). 



- 12 - 

Dokumentacja projektowa budowlana oraz dokumentacja towarzysząca powinna spełniać 
wymagania niezbędne do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(ZRID), a przed złożeniem wniosku o wydanie tej decyzji zostanie przedstawiona do oceny 
i akceptacji przez Zamawiającego. 
Zamawiający wymaga aby wszystkie roboty były wykonywane w sposób powodujący 
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu pieszego i drogowego w rejonie 
prowadzonych prac. Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności 
cywilnej za wyniki działalności w zakresie: 

• organizacji robót, 
• zabezpieczenia interesów osób trzecich, 
• ochrony środowiska, 
• warunków bezpieczeństwa pracy, 
• warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

1.4.1. Ograniczenia w realizacji budowy 
Ograniczeniem dla rozpoczęcia robót budowlanych jest przygotowanie kompletnych 
dokumentacji projektowych wraz uzyskaniem dodatkowych niezbędnych warunków, 
opinii, uzgodnień i decyzji, uzyskanie akceptacji Zamawiającego, a także przygotowanie 
dokumentacji i uzyskanie zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej.(ZRID) z nadanym 
rygorem natychmiastowej wykonalności. 
Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do: 
1) opracowania koncepcji – rozwiązanie sytuacyjne i konstrukcyjne dla ronda, 
2) opracowania dokumentacji projektowej; Projekty budowlane i wykonawcze muszą 

być przedstawione do akceptacji Zamawiającemu, 
3) uzyskanie zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej z nadanym rygorem 

natychmiastowej wykonalności, 
4) opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia Specyfikacji 

Technicznych, przedmiaru robót oraz harmonogramu robót, 
5) opracowanie projektu i uzyskanie wymaganych opinii i zatwierdzenia organizacji 

ruchu na czas prowadzenia robót – wg wymagań ustaw i rozporządzeń, 
6) opracowanie projektu i uzyskanie wymaganych opinii i zatwierdzenia stałej 

organizacji ruchu – wg wymagań ustaw i rozporządzeń, 
7) realizacja robót w oparciu o zatwierdzone przez Zamawiającego projekty 

wykonawcze po wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę Wykonawcy, 
8) prowadzenie pomiarów kontrolnych i badań laboratoryjnych zgodnie z wymogami 

Specyfikacji Technicznych, 
9) prowadzenie dziennika budowy i wykonywania obmiarów ilości zamawianych 

robót, 
10) przygotowania rozliczenia końcowego robót i sporządzenie operatu 

kolaudacyjnego, który ma zawierać m.in.: umowę, ofertę, harmonogram, 
wyceniony wykaz elementów rozliczeniowych, protokoły odbioru robót ulegających 
zakryciu i zanikających, protokół przekazania placu budowy, Program Zapewnienia 
Jakości (PZJ), badania materiałów, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, opinię 
technologiczną na podstawie wyników badań i pomiarów, geodezyjną 
inwentaryzację powykonawczą, rozliczenie finansowe, protokół odbioru 
końcowego robót, oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z 
przepisami, 



- 13 - 

11) sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami, 
12) zapewnienie obsługi geodezyjnej oraz sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej 

powykonawczej i uzyskanie jej przyjęcia do powiatowego zasobu geodezyjnego. 

1.5. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 
Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być 
zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane. Wykonanie i oddanie do użytku musi być również zgodne z wszelkimi aktami 
prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, 
obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. 
Inwestycja ma spełniać wymagania określone w art. 5 Prawa budowlanego. 
Wykonawca na czas realizacji winien zapewnić lub wskazać alternatywne możliwości 
prowadzenia ruchu pieszego, rowerowego i związanego z obsługą terenów przyległych. 
Zapewnić dostęp do drogi publicznej nieruchomości położonych wzdłuż drogi. Projektowane 
urządzenia zabezpieczające przez wzajemnym niekorzystnym oddziaływaniem nie powinny 
nadmiernie ograniczać dostępności drogi. 
Wszystkie występujące asortymenty i rodzaje robót Wykonawca wykona w oparciu 
o opracowane przez siebie i zatwierdzone przez Zamawiającego Specyfikacje Techniczne 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB, które należy opracować w oparciu 
o najbardziej aktualne OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE i zgodnie z obowiązującymi 
przepisami oraz prawem 

1.6. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 
Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe w odniesieniu do obiektu budowlanego 
jakim jest budowane rondo jest pochodną przyjętej kategorii i klasy drogi. 

1.7. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

1.7.1. w zakresie dokumentacji projektowej 
Dokumentacja projektowa powinna być wewnętrznie spójna i skoordynowana we 
wszystkich branżach, powinna zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalne, użytkowe, 
konstrukcyjnej materiałowe. Wykonawca powinien uzyskać, własnym staraniem i na 
własny koszt, wszystkie wymagane przepisami opinie, uzgodnienia, niezbędne do 
realizacji zadania. 
Warunki wykonania odbioru dokumentacji wg załącznika do PFU „Elementy 
dokumentacji projektowej” . 

1.7.2. w zakresie robót budowlanych 
Roboty powinny być realizowane zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego 
harmonogramem prac. 
1) Oznakowanie i zabezpieczenie robót 

Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie oznakowania robót, które musi być 
zgodne z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu i uwzględniać 
objazdy innymi drogami, tym oznakowanie poziome czasowe nawierzchni 
bitumicznych. Utrzymanie i zmiany oznakowania w czasie trwania robót, a także 
zabezpieczenie placu budowy, w tym w miejscach przylegających do dróg otwartych 
dla ruchu ogrodzenie lub wyraźne oznakowanie robót należy do Wykonawcy robót. 

2) Dzierżawa i koszty związane z rekultywacją gruntów 
W przypadku wystąpienia konieczności czasowego zajęcia gruntów przyległych, ze 
względów technologicznych, transportu technologicznego i innego związanego 
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z budową a odbywającego się po drogach lokalnych i wszystkie inne 
uwarunkowania związane z korzystaniem za istniejącej infrastruktury technicznej 
jak również wszelkie koszty związane z pozyskaniem, dzierżawą czy rekultywacją 
gruntów ponosi Wykonawca. 

3) Wymagania w zakresie wykonywania robót 
Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie z decyzją o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej oraz zatwierdzoną dokumentacją projektową budowlaną, 
a także zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową wykonawczą, 
w tym specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Roboty w zakresie niesprecyzowanym w opracowanym przez Wykonawcę projekcie 
budowlanym i wykonawczym, a niezbędne do wykonania zadania, Wykonawca 
powinien wykonać w oparciu o obowiązujące przepisy oraz instrukcje i normy 
(w tym powołane w PFU), a także doświadczenie i wiedzę techniczną. W razie 
ujawnienia się potrzeby wykonania takich robót Wykonawca zobowiązany jest 
również do uzyskania wszelkich wymaganych decyzji, uzgodnień, pozwoleń i opinii 
z nimi związanych oraz do opracowania odpowiedniej formy dokumentacji 
niezbędnej do ich uzyskania a także niezbędnej do wykonywania robót. Wykonawca 
zobowiązany jest również do wykonania robót dodatkowych, których nie można 
było przewidzieć na etapie sporządzania dokumentacji projektowej, a które mają 
istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu czy też trwałości przedsięwzięcia. 
Wszelkie prace dodatkowe wynikające z niewłaściwego wykonania dokumentacji 
projektowej i których nie można było przewidzieć na etapie postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego i etapie sporządzania dokumentacji 
projektowej Wykonawca realizuje na własny koszt. 

4) Wymagania w zakresie kontroli robót 
Wszystkie wykonane roboty będą zgodne z dokumentacją projektową (w tym 
STWiORB), programem zapewnienia jakości, projektem czasowej organizacji ruchu 
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru wydanymi zgodnie z Kontraktem. Celem 
kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę 
robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, 
włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed 
zaakceptowaniem systemu kontroli, Inspektor Nadzoru może zażądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 
wykonywania jest zadowalający. Parametry określone w dokumentacji projektowej 
i w STWiORB będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego w STWiORB przedziału tolerancji. W przypadku, 
gdy roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub STWiORB 
i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie elementy 
budowli będą rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca 
jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 
w dokumentacji projektowej. Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu 
i wyznaczaniu robót zostaną usunięte przez niego na własny koszt. Sprawdzenie 
przez Inspektora Nadzoru wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru 
dotyczące akceptacji lub odrzucenia elementów robót będą oparte na wymaganiach 
określonych w STWiORB, a także winnych dokumentach wiążących dla Wykonawcy 
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a powołanych w PFU. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań 
materiałów i robót. 

5) Odbiór robót 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
− odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
− odbiorowi częściowemu, 
− odbiorowi ostatecznemu, 
− odbiorowi pogwarancyjnemu. 
• Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie 
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany 
w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru przedmiotowych robót dokonuje 
Inspektor Nadzoru Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 
wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 
3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia na 
piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających 
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, STWiORB i uprzednimi 
ustaleniami. 

• Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru w obecności 
Wykonawcy. Odbiór robót udokumentowany jest stosownym protokołem 
odbioru częściowego robót 

• Odbiór ostateczny robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz 
gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie 
o tym fakcie Inspektora Nadzoru wraz z przekazaniem niezbędnej dokumentacji 
odbiorowej. Wyznacza się 5 dniowy termin na sprawdzenie przez Inspektora 
Nadzoru dokumentów odbiorowych. W przypadku ustalenia przez Inspektora 
Nadzoru, że roboty nie zostały ukończone lub dokumenty odbiorowe są 
wadliwe lub niekompletne Inspektor Nadzoru wskazując przyczynę odmawia 
potwierdzenia gotowości do odbioru. Odbiór końcowy nastąpi w ciągu 21 dni 
od daty pisemnego potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zgłoszenia przez 
Wykonawcę gotowości do odbioru całego przedmiotu umowy. Przed odbiorem 
ostatecznym Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć geodezyjną 
inwentaryzację powykonawczą w wersji papierowej z klauzulą właściwego 
ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz wersję elektroniczną 
w formacie *.pdf i *.dwg. O terminie odbioru ostatecznego Zamawiający 
powiadomi zainteresowanych. Odbioru ostatecznego robót dokona Komisja 
wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru, 
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Wykonawcy i Zamawiającego. Badania i ustalone pomiary do odbioru 
ostatecznego wykona Laboratorium wskazane przez Zamawiającego na 
próbkach pobranych przez Inspektora Nadzoru w obecności Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów w tym dokumentacji fotograficznej, wyników 
badań i pomiarów, w tym przede wszystkim badań Laboratorium wskazane 
przez Zamawiającego, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót 
z dokumentacją projektową i STWiORB. Komisja dokona odbioru ostatecznego 
robót, jeżeli ich jakość w poszczególnych asortymentach jest zgodna 
z Warunkami Kontraktu, STWiORB oraz ustaleniami i poleceniami Inspektora 
Nadzoru. Roboty z wadami nie będą podlegały odbiorowi. W toku odbioru 
ostatecznego robót Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza 
w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robót 
poprawkowych lub uzupełniających, Komisja przerwie swoje czynności i ustali 
nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez Komisję, 
że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach odbiega od 
wymaganej dokumentacją projektową i STWiORB, Komisja powinna nakazać 
Wykonawcy wykonanie robót poprawkowych, wyznaczając jednocześnie nowy 
termin odbioru ostatecznego. Podstawowym dokumentem do dokonania 
odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
następujące dokumenty, wchodzące w skład operatu odbiorowego: 
a) Dokumentację powykonawczą; 

Dokumentacja powykonawcza będzie obejmować dokumentację 
projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji robót. Wymaga się przy tym, żeby 
dokumentacja została tak opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione 
zmiany były łatwo rozpoznawalne; 

b) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 
(podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne); 

c) Recepty i ustalenia technologiczne; 
d) Dzienniki budowy (oryginały); 
e) Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

zgodne z STWiORB; 
f) Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 

zgodnie z STWiORB; 
g) Opinię technologiczną opracowaną przez Wykonawcę, sporządzoną na 

podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 
dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z STWiORB w formie 
uzgodnionej z Inżynierem; 

h) Ocenę techniczną realizacji Kontraktu opracowaną przez Inspektora 
Nadzoru, zawierającą m.in.: krótki opis przebiegu realizacji Kontraktu pod 
kątem spełnienia przez Wykonawcę wymagań dotyczących sprzętu, 
materiałów, kadry, harmonogramów, ilości i jakości wykonanych 
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pomiarów i badań kontrolnych, jakości dokumentacji technicznej itp. 
w formie uzgodnionej z Zamawiającym; 

i) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na 
przełożenie linii telefonicznych, energetycznych, gazowych, oświetlenia 
itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń; 

j) Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. 

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować się: 
− wynikami rozpoznań i inwentaryzacji własnych, 
− wynikami badań i pomiarów własnych, 
− zasadami niniejszego PFU, 
− danymi z ośrodka geodezyjnego, 
− Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowalnych (STWIORB) 

DM 00.00.00. 
Wykonawca powinien liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót określone w PFU są orientacyjne 
i mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. 
Zmiany ilości lub parametrów jakie mogą wystąpić w trakcie opracowywania przez Wykonawcę 
projektu oraz w razie konieczności Raportu o odziaływaniu na środowisko, z uwzględnieniem 
postanowień zawartych w SWZ oraz umowy, nie będą powodowały zmiany wartości Umowy oraz 
przedłużenia terminu realizacji robót budowlanych/ 
Do obowiązków Wykonawcy realizującego opracowania projektowe oraz prace budowlane 
należało będzie (niezależnie od danych załączonych w PFU), w szczególności: 

− pozyskanie wszystkich istotnych informacji niezbędnych do projektowania, w tym 
wynikających z dokumentów planistycznych gmin, zasobów zarządców i administratorów 
obiektów i urządzeń, archiwów i innych jednostek mogących posiadać informacje 
odnośnie terenu przedsięwzięcia, 

− sporządzenie mapy dla potrzeb projektu budowlanego w skali 1:500, 
− sporządzenie (dokonanie) wszelkich inwentaryzacji (w tym zieleni, zjazdów), ocen, 

ekspertyz, pomiarów i badań (w tym uzupełniających geologiczno-inżynierskich) terenu 
i istniejących obiektów i urządzeń. W tym zakresie należy również dokonać analizy 
dostępności komunikacyjnej działek położonych przy projektowanej drodze, 

− uzyskanie warunków technicznych przebudowy i zabezpieczenia wszystkich kolidujących 
sieci zewnętrznych, 

− uzyskanie warunków przyłączeń do sieci, 
− sporządzenie Projektu Budowlanego, 
− przygotowanie Informacji i Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, 
− sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko w ramach powtórnej oceny 

oddziaływania na środowisko, o ile będzie to wymagane, 
− sporządzenie dokumentacji projektowej wykonawczej umożliwiającej realizację obiektów 

budowlanych oraz jej uzgodnienie, 
− wykonanie Szczegółowych Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

odpowiadające rozwiązaniom Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego, 
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− wykonanie Przedmiaru Robót, 
− sporządzenie wszelkich projektów związanych z organizacją robót i placu budowy, 

gospodarką odpadami, 
− sporządzenie projektów stałej i czasowej organizacji ruchu, 
− sporządzenie wszelkich projektów technologicznych i montażowych, 
− przygotowanie Programu Zapewnienia Jakości, 
− sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej robót i sieci uzbrojenia terenu 

(również w formie elektronicznej na płycie CD w formacie programu Autocad (*.dxf, 
*.cad, *.dwg lub w innym powszechnie dostępnym), 

− sporządzenie dokumentacji powykonawczej w tym niezbędnych dokumentów dla 
uzyskania pozwolenia na użytkowanie bądź zgłoszenia o zakończeniu robót budowlanych. 
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II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

1. Informacje ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wiedzą techniczną 
i sztuką budowlaną spełniającą wymagania ustawy Prawo budowlane i innych ustaw oraz aktów 
prawnych i norm obowiązujących przy realizacji zamówienia 
Wykonawca odpowiada za przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP na wszystkich polach, 
które mają związek z prowadzonymi robotami. 
Wykonawca winien dysponować personelem zdolnym do wykonania robót – do kierowania 
i wykonywania prac. 
Zamawiający wymaga przedłożenia przez Wykonawcę rozwiązań projektowych celem ich oceny 
i akceptacji przez Zamawiającego. Zamawiający zgłosi swoje uwagi do proponowanych rozwiązań 
i wyda zalecenia do uwzględnienia w dokumentacji. 
Wykonawca opracuje dokumentacje w ilości odpowiadającej do zrealizowania zadania. 
Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy. 
Oferta musi zawierać wszystkie koszty związane z przedmiotem zamówienia.  
Termin realizacji, gwarancji zgodnie z zapisami w projektowanych postanowieniach umowy. 
Wszystkie załączniki do PFU stanowią jego integralną część. 
1) Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów – Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie 
niezbędne dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 
wynikającym z odrębnych przepisów: 

− w zależności od potrzeb - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, 
− w zależności od potrzeb - decyzja o udzieleniu pozwolenia wodno-prawnego, 
− decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z nadanym rygorem 

natychmiastowej wykonalności, wydawana na podstawie ustawy o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, 

− inne decyzje, opinie i uzgodnienia wynikające z przepisów odrębnych, wymagane 
dla przedsięwzięcia, w tym: uzgodnienia gestorów urządzeń infrastruktury 
zewnętrznej, opinie z narady koordynacyjnej (UDP), decyzje związane 
z lokalizowaniem obiektów budowlanych w zbliżeniu do linii kolejowych i cieków 
(wód płynących, rzek, potoków), itp. 

2) Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością 
na cele budowlane celem wykonania przedmiotowego zadania. 
Teren przeznaczony pod całą inwestycję (nowy pas drogowy) należy uzyskać na podstawie 
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w trybie ustawy o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. 
Teren niezbędny dla obiektów budowlanych poza liniami rozgraniczającymi, dla wykonania 
niezbędnych robót budowlanych, określony będzie w wydanej decyzji o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej –art. 11f ust. 1 pkt 8 lit. a-b oraz ust. 2 „specustawy 
drogowej”. Wykonawca dla tych terenów sporządza protokoły zajęcia nieruchomości 
w których określa m.in. termin rozpoczęcia i zakończenia prac budowlanych oraz stan 
techniczno-użytkowy nieruchomości. Wykonawca pokryje wszystkie koszty czasowego 
zajęcia łącznie z kosztami operatów szacunkowych, dzierżaw i odszkodowań itp. 
W przypadku projektowania linii rozgraniczających teren, należy wykonać mapy z projektem 
podziałów nieruchomości, mapy uzupełniające, wykazy synchronizacyjne. Wykonawca jest 
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zobowiązany przy wykonywaniu podziałów działek, wskazać nowe granice zamarkowane 
palikami. Stabilizacja nowego pasa drogowego na terenie inwestycji ma być znakami 
granicznymi. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z zajęciem czasowym terenów poza liniami 
rozgraniczającymi teren inwestycji w związku z wykonywaniem robót budowlanych. 

3) Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 
budowlanego – Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia spełniając 
wymagania obowiązujących ustaw i rozporządzeń, zasad wiedzy technicznej i sztuki 
budowlanej: 
a) Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych: 

− Część 3 Projektowanie przejść dla pieszych. WR-D-41-3 
− Część 4 Projektowanie oświetlenia przejść dla pieszych WR-D-41-4 

b) Przepisy związane: 
− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1333), 
− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 

w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 124), 

− Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1376), 

− Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130 
poz. 1389), 

− Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 
nadzoru nad tym zarządzaniem (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 784), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129), 

− Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów 
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych 
i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do 
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1429). 

4) Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych, 
w szczególności: 
Wykonawca sporządzi własny harmonogram szczegółowy wykonania poszczególnych 
opracowań projektowych, wykonania robót budowlanych, a następnie przedstawi go 
Zamawiającemu do akceptacji w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy. 

5) Mapa zasadnicza – Wykonawca w ramach wynagrodzenia opracuje aktualną mapę 
sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych. 
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6) Wyniki badań gruntowo-wodnych – szczegółową dokumentację geologiczno-inżynierską dla 
potrzeb projektu budowlanego opracowuje Wykonawca. 

7) Inwentaryzacja zieleni – Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia inwentaryzacji 
istniejącej zieleni. 

8) Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości: 
Według pomiarów przeprowadzonych w 2020 r. SDR wynosi: 

− 4 092 p/d dla DP 3564W (wlot północny), 
− 3 044 p/d dla DP 3564W(wlot wschodni), 
− 3 600 p/d dla DP 3557W (wlot południowy), 
− 3 967 p/d dla DP 3559W (wlot zachodni). 

(do wyliczeń należy przeprowadzić własne pomiary). 
9) Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych, jeżeli podlegają przebudowie –

nie dotyczy. 
10) Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne – nie dotyczy. 
11) Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 

przeprowadzeniem – dla terenu objętego inwestycją nie obowiązuje miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego. 

Niniejszy Program Funkcjonalno-Użytkowy został sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129). 

Osoby do kontaktu: 
Imię i nazwisko Kontakt: tel., adres e-mail zakres 

Anna Szewczyk tel. 48 3815061 
inwestycje@pzdp.radom.pl Przygotowanie i złożenie oferty  

Hanna Kmiecik tel. 48 3815063 
utrzymanie@pzdp.radom.pl 

Dokumentacja projektowa, projekt 
organizacji ruchu 

Sebastian Miękus tel. 48 3815063 
inzynieria@pzdp.radom.pl 

Dokumentacja projektowa, projekt 
organizacji ruchu 

Załączniki: 

1) Elementy dokumentacji projektowej 
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E L E M E N T Y  D O K U M E N T A C J I  P R O J E K T O W E J  
Rozbudowa drogi powiatowej nr 3564W Radom – Augustów -Kowala – Parznice w celu 
poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w m. Kowala 

Część I. Założenia wstępne 

• kategoria – droga powiatowa, 
• droga klasy Z, 
• obciążenie – 115 kN/oś, 
• opracowanie obejmuje zaprojektowanie skrzyżowania o ruchu okrężnym – rondo typu 

„małe” (średnica zewnętrzna min. 32 m), zapewniającego komfortowe warunki skrętu 
w lewo dla pojazdów miarodajnych, pierścień najazdowy brukowany, 

• opracowanie obejmuje zaprojektowanie kanału technologicznego zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i warunkami technicznymi (obowiązek wynikający 
z ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych), 

• zaprojektowanie oświetlenia ronda, 
• zaprojektowanie doświetlenia przejść dla pieszych, 
• przeprowadzenie czynności geodezyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju 

z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania 
geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania 
i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1429). 

Uwaga: 
Zamawiający zaleca, aby przed wykonaniem wyceny dokumentacji projektowej Biuro 
projektowe zapoznało się ze stanem faktycznym terenu objętego zamówieniem.  

Część II. Elementy, które powinna zawierać dokumentacja projektowa 

1. Mapa do celów projektowych (1 egz. z klauzulą dla Zamawiającego + egzemplarze dla 
potrzeb projektowania ), opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju 
w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych 
i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do 
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 
Mapę do celów projektowych należy uzyskać w formie numerycznej. Powinna być wykonana 
na podstawie obowiązujących przepisów, przyjęta do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej. 

2. Badania geotechniczne (3 egz.) 
Badania geotechniczne powinny być wykonane zgodnie obowiązującymi normatywami oraz 
powinny zawierać określenie warunków gruntowo – wodnych podłoża gruntowego. 

3. Prognoza ruchu (2 egz.) 
Prognoza ruchu powinna być wyliczona w oparciu o „Zasady prognozowania wskaźników PKB 
wzrostu ruchu na okres 2008 – 2040”. Przyjęcie innej metody wyliczenia wymaga 
uzgodnienia z Zamawiającym. Prognoza ruchu powinna zawierać pomiary ruchu wykonane 
przez Wykonawcę. Zamawiający udostępni pomiary ruchu przeprowadzone w 2020 r. 
w ramach okresowych pomiarów ruchu. 

4. Wykaz istniejących zjazdów oraz dojść do furtek (3 egz.) 
Wykaz zjazdów i dojść do furtek wykonany w formie tabelarycznej powinien zawierać: 
parametry istniejące i projektowane zjazdu oraz dojść do furtek, w tym m. in.: szerokość, 
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długość, powierzchnia, konstrukcja, nr działki, której dotyczy, pikietaż wskazujący jego 
lokalizację oraz rzędne wysokościowe zgodnie z poniższym opisem. 
Każdy zjazd publiczny i indywidualny powinien być przeanalizowany pod względem 
wysokościowym i usytuowania w planie zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku, 
gdy długość zjazdu będzie wychodziła poza granice pasa drogowego, dokumentacja 
projektowa powinna obejmować wysokościowe dostosowanie zjazdu na posesję oraz 
w przypadku takiej konieczności przebudowę ogrodzenia. Dla takich zjazdów należy 
zastosować indywidualne rozwiązania i przedstawić je w formie opisowej i graficznej. Jeśli 
długość zjazdu mieści się w granicach istniejącego pasa drogowego w tabeli zjazdów 
przedstawić dla każdego zjazdu z osobna rzędne rozwiązania wysokościowego w punktach 
charakterystycznych osi zjazdu. 
Do wykazu należy dołączyć dokumentację fotograficzną zjazdów i dojść do furtek objętych 
opracowaniem z numerami stanowiącymi odniesienie do powyższej tabeli. 

5. Wykaz elementów wymagających rozbiórki lub przestawienia (2 egz.) 
Wykaz winien zawierać elementy niezbędne do rozebrania w związku z rozbudową drogi, 
typu: ogrodzenia (z podaniem długości ogrodzenia podlegającemu rozbiórce oraz materiału, 
z którego są wykonane) oraz inne elementy zagospodarowania działek przyległych. 
Do wykazu należy dołączyć dokumentację fotograficzną elementów przeznaczonych do 
rozbiórki. 
Dla przestawienia obiektów małej architektury (np. pomnika) należy wykonać odrębne 
opracowanie. 

6. Inne badania – jeżeli Projektant uzna konieczność wykonania dodatkowych badań lub 
pomiarów, dla prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej (3 egz.). 

7. Projekt budowlany (4 egz.) 
Projekty budowlane należy wykonać dla wszystkich branż, uwzględniając przystosowanie 
obiektu do obowiązujących norm i przepisów (wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami, 
pozwoleniami) — opracowane zgodnie z wymaganiami określonymi w Ustawie [1] oraz 
w Rozporządzeniach [2], [3] i [12]. 
Projekt budowlany powinien zawierać: 
A. Projekt zagospodarowania terenu 

zawartość musi być zgodna m.in. z treścią rozdziału 2 Rozporządzenia [2] i zawierać: 
• Stronę tytułową zawierającą informacje zgodnie z §7 Rozporządzenia [2] 
• Spis treści zawierającą informacje zgodnie z §7 Rozporządzenia [2] 
• Część opisową – zawartość musi być m.in. zgodna z treścią Rozporządzenia [2] 

Treść Części opisowej powinna uwzględniać także poniższą ramową zawartość: 
− Przedmiot inwestycji, 
− Istniejący stan zagospodarowania terenu (opis w zakresie niezbędnym do 

uzupełnienia części rysunkowej), 
− Istniejące terenowe uwarunkowania realizacyjne, 
− Projektowane zagospodarowanie terenu (w zakresie niezbędnym do 

uzupełnienia części rysunkowej), 
− Projektowane obiekty budowlane, 
− Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniającą 

specyfikę projektowanego obiektu budowlanego 
− Decyzje, pozwolenia, postanowienia, uzgodnienia, opinie, stanowiska i warunki 

– w tym punkcie należy zamieścić wykaz i kopie (w razie potrzeby 
uwierzytelnione): decyzji, pozwoleń, postanowień, uzgodnień, opinii, 
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stanowisk, warunków i innych pism uzyskanych w trakcie wykonywania 
opracowania, w tym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

• Część rysunkową — zawartość musi być zgodna z treścią §15 Rozporządzenia [2]. 
Projekt zagospodarowania terenu należy sporządzić na mapie do celów projektowych 
zgodnie z Rozporządzeniem [8] oraz Ustawą [7].  
Uwagi do PZT: 
• każdy rysunek winien być zaopatrzony w pieczątkę za zgodność z oryginałem oraz 

wykonano na kopii mapy do celów projektowych z podpisem Projektanta, 
• w legendzie powinny się znaleźć określenia, które wynikają z prawa budowlanego 

i ustawy o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 
dróg publicznych, 

• część rysunkowa powinna zwierać: linię rozgraniczającą teren inwestycji, linię 
oznaczającą granicę istniejącego pasa drogowego oraz linię oznaczającą granicę 
części nieruchomości, z których korzystanie będzie ograniczone (w przypadku 
wystąpienia ograniczenia). 

B. Projekt architektoniczno-budowlany 
Dla wszystkich projektowanych obiektów – zawartość musi być zgodna m.in. z treścią 
rozdziału 3 Rozporządzenia [2]. Zgodnie z Rozporządzeniem [2], projekt 
architektoniczno-budowlany powinien zawierać: 
• Część opisowa — zawartość musi być zgodna z treścią §20 Rozporządzenia [2]. 

W opisie technicznym obiektów budowlanych powinny być zamieszczane wyniki 
obliczeń konstrukcji obiektów oraz informacje gdzie jest dostępny komplet obliczeń. 

• Część rysunkowa — rysunki wszystkich obiektów budowlanych powinny przede 
wszystkim spełniać wymagania m.in. § 21 Rozporządzenia [2]. 
Część rysunkowa powinna zawierać, co najmniej poniższe rysunki: 
a) dla obiektów drogowych: 

− plan sytuacyjny 1:500, 
− przekroje normalne – charakterystyczne ( 1:50 – 1:100), 
− przekroje podłużne (1:100/1000 – 1:200/2000), 

b) dla innych obiektów, urządzeń ochrony środowiska, infrastruktury technicznej 
związanej i niezwiązanej z drogą: 
− w zależności od potrzeb. 

Projekt budowlany powinien być wykonany na kopii aktualnej mapy do celów projektowych 
wraz z klauzulami uprawnionego geodety oraz ośrodka dokumentacji, geodezyjnej 
i kartograficznej, powinien zawierać rozeznanie i uzgodnienie uwarunkowań gruntowo – 
prawnych, ustalenie własności terenu i przyległych działek wraz z uzyskaniem zgody 
właściciela na wejście w teren, w przypadku wystąpienia takiej konieczności.  
Projekt budowlany powinien zawierać projekty przełożenia lub zabezpieczenia kolidującego 
uzbrojenia podziemnego i naziemnego w zakresie wynikającym z potrzeb przedmiotowej 
inwestycji oraz uzasadnionych wymogów poszczególnych administratorów sieci. Zakres 
przebudowy istniejącej infrastruktury powinien zapewniać możliwość prawidłowego 
dostosowania istniejącej infrastruktury do nowych warunków.  
UWAGA! 
W przypadku nałożenia przez właścicieli lub użytkowników kolidujących urządzeń 
obowiązku wprowadzenia ulepszeń tych urządzeń Projektant niezwłocznie zawiadomi 
Zamawiającego o powyższym fakcie. 
Do projektu budowlanego należy dołączyć oświadczenie projektanta oraz oświadczenie 
sprawdzającego o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z umową, obowiązującymi 
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przepisami techniczno-budowlanymi, normami, wytycznymi i zasadami wiedzy technicznej 
oraz, że projekt jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.  

8. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (4 egz.) 
Powyższą informację należy opracować zgodnie z [4]. 

9. Projekt stałej organizacji ruchu (4 egz.) 
Projekty organizacji ruchu należy wykonać zgodnie z [6] i uzyskać zatwierdzenie przez organ 
zarządzający ruchem. Zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu, należy dołączyć do 
dokumentacji projektowej. 
1) Wymagania dot. wykonywania projektów stałej organizacji ruchu 

• Arkusze w formacie A3 lub innym o długości nie większej niż 1 m (po uzgodnieniu 
z Zamawiającym), 

• Rysunki powinny być wykonane na mapach zasadniczych w skali 1:500, 
• Rysunki należy zorientować w taki sposób aby pikietaż drogi narastał od strony lewej 

do prawej, 
• Podkłady mapowe należy wykonywać w odcieniach szarości z wyróżnieniem 

grubszymi liniami elementów szczególnie istotnych takich jak: budynki, inne 
budowle, przepusty, krawędzie jezdni i krawężniki itp., 

• Elementy nieistotne dla organizacji ruchu drogowego takie jak uzbrojenie 
podziemne w projekcie organizacji ruchu można pominąć i ich w ogóle nie 
pokazywać (nie drukować), 

• W projekcie widoczne muszą być granice działek wraz z ich numerami, 
• Rysunki powinny być czytelne z wyróżnionymi w sposób przejrzysty elementami 

projektowanymi: jezdnią, poboczem, chodnikami, rowami a także elementami 
stanowiącymi potencjalne zagrożenie dla bezp. ruchu drogowego tj. przepusty, 
obiekty mostowe, obiekty w skrajni drogi, skarpy wykopów i nasypów, 

• Na każdym z arkuszy należy nanieść i opisać linie stanowiące granicę arkusza, 
• Dla każdego z arkuszy należy podać wykaz oznakowania pionowego, poziomego 

oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w granicach arkusza. 
2)  Oznakowanie pionowe 

• Należy w sposób czytelny oznaczyć na rysunkach oznakowanie istniejące jako 
oznakowanie istniejące do zdjęcia, oznakowanie istniejące do pozostawienia lub 
przestawienia (znaki i słupki pozostawiane należy zaliczać jako do wymiany na 
nowe), 

• Projektowany znak powinien zawierać symbol graficzny właściwie zorientowany do 
kierunku ruchu pojazdów, nazwę znaku, jego lokalizację wskazaną na planie 
sytuacyjnym oraz opisaną kilometrażowo. 

3) Oznakowanie poziome 
• Oznaczenia graficzne linii oznakowania poziomego powinny być zgodne lub zbliżone 

z ich faktyczną geometrią, 
• Malowanie poziome na rysunkach należy wykonać w sposób czytelny i nie budzący 

wątpliwości. Linie nie mogą zlewać się z krawędziami jezdni czy też krawężnikami, 
• Przy każdej linii na każdym z arkuszy opracowania należy zamieścić oznaczenie linii 

oraz jej długość w granicach arkusza, 
• W przypadku konieczności przerwania linii podwójnej ciągłej na wysokości zjazdów 

do posesji należy stosować linie P-1e o minimalnej długości 3m (nie dłuższej niż 5 m 
dla pojedynczego zjazdu). Długości linii P-1e z uwagi na jej geometrię podawać 
należy w module co 2 m. 
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4) Oznakowanie przystanków autobusowych 
• przystanki autobusowe mają być zlokalizowane za skrzyżowaniem lub na odcinkach 

prostych w taki sposób aby w pierwszej kolejności kierowca mijał przystanek po 
swojej lewej stronie a następnie po prawej, 

• w przypadku lokalizowania przystanku autobusowego za przejściem dla pieszych 
linie P-17 należy malować nie bliżej niż 10 m od linii P-10, 

• perony przy przystankach autobusowych winny wynosić minimum 20 m, 
• w przypadku występowania przystanków autobusowych i przejść należy wykonać 

łączące je odcinki chodników. 
10. Operat wodnoprawny (4 egz.) 

Wykonanie operatu wodnoprawnego uzależnione jest od sposobu projektowania 
odwodnienia drogi. Operat wodnoprawny należy wykonać zgodnie z [9]. Do zadań Jednostki 
projektowej należy również uzyskanie zgody wodnoprawnej zgodnie z [9]. 

11. Projekt konstrukcji nawierzchni wraz z oceną stanu technicznego istniejącej konstrukcji 
nawierzchni (3 egz.) 
Opracowanie winno zawierać wyliczenie konstrukcji nawierzchni wraz z wyjaśnieniem 
w oparciu o jakie przepisy (wytyczne) obliczenia zostały wykonane. 
W przypadku zastosowania konstrukcji wzmocnienia istniejącej nawierzchni jezdni wszystkie 
badania winny być wykonane zgodnie z obowiązującym katalogiem.  
Odwierty należy wykonać w obrębie nawierzchni w celu rozpoznania konstrukcji drogi, 
poznania warunków gruntowo – wodnych pod korpusem drogi, a także w celu 
przeprowadzenia badań nad próbkami wyciętymi z konstrukcji.  
W trakcie wykonywania odwiertów należy sprawdzić możliwość wystąpienia różnych 
konstrukcji nawierzchni w obrębie jednego przekroju (np.: występowanie brukowca pod 
warstwami mas bitumicznych o szerokości mniejszej niż szerokość jezdni). W tym celu należy 
wykonać odwierty kontrolne w osi jezdni. 
Konstrukcje jezdni należy dobrać w oparciu o wyznaczoną kategorie ruchu (min. KR 3) 
z uwzględnieniem pomiarów własnych i Zamawiającego (z 2020 r.) oraz o opinie 
geotechniczne. 

12. Inwentaryzacja zadrzewienia kolidującego z rozwiązaniami projektowymi oraz plan 
wyrębu (4 egz.) 
Inwentaryzacja zadrzewienia kolidującego z rozwiązaniami projektowymi oraz plan wyrębu 
mogą stanowić odrębne opracowanie, które zostanie złożone w celu uzyskania decyzji ZRID. 
Inwentaryzacja drzew przeznaczonych do wycinki i do zabezpieczenia w czasie wykonywania 
robót powinna być wykonana z podaniem: nazwy rodzajowej i gatunkowej drzewa, jego 
obwodu na wysokości 1,30 m, nieruchomości na której rośnie drzewo, pikietaża 
wskazującego lokalizację oraz uzasadnienia jego wycinki. Inwentaryzację należy wykonać 
w formie tabelarycznej oraz dołączyć mapę wskazującą lokalizację drzew. 

13. Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z nadanym 
rygorem natychmiastowej wykonalności przygotowany zgodnie z art. 11d oraz art. 17 ust. 1 
ustawy o szczególnych zasadach przygotowania realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych oraz innymi przepisami (4 egz.). 
Wniosek winien zawierać: 
1) Mapę przedstawiającą proponowany przebieg drogi (4 egz.) 

Mapa w skali 1:1000 lub 1: 500 przedstawiająca proponowany przebieg drogi 
z wrysowanym rondem i zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych 
oraz istniejące uzbrojenie terenu. 
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2) Analizę powiązania drogi z innymi drogami publicznymi (4 egz.) 
Analizę wraz określeniem kategorii dróg należy wykonać w formie opisowej i graficznej 
(np. na kopii mapy topograficznej), zgodnie z w/w ustawą.  

3) Mapy zawierające projekty podziału nieruchomości, sporządzone w trybie w trybie 
w/w ustawy (4 egz.) 
Mapy z projektami podziału powinny być sporządzone zgodnie z Ustawą [16] oraz 
odrębnymi przepisami. 

4) Określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu (4 egz.) 
Należy przedstawić ze szczegółowym określeniem stanu istniejącego oraz projektowych 
zmian, w formie opisowej zgodnie z Ustawą [1] oraz Rozporządzeniami [2], [3] i [12]. 

5) Wykaz działek niezbędnych dla realizacji inwestycji oraz geodezyjne załączniki do 
wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (4 egz.) 
Wykaz działek niezbędnych dla realizacji inwestycji oraz geodezyjne załączniki do 
wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej powinny być 
sporządzone zgodnie z Ustawą [1.16]. Wniosek winien być zaparafowany przez 
Projektanta. 

14. Projekt techniczny (4 egz.) 
Celem tego opracowania projektowego jest uzyskanie niezbędnych danych dla potrzeb 
wykonania, odbioru i rozliczenia robót budowlanych. 
Wykonanie projektów technicznych, uzupełniających i uszczegółowiających projekty 
budowlane w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, 
kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizację robót 
budowlanych. 
Projekty te muszą uwzględniać wymagania określone w rozdziale 4 Rozporządzenia [2] oraz 
w §5 Rozporządzenia [12]. W skład projektu technicznego wchodzą m.in. następujące 
składniki obejmujące wszystkie planowane obiekty, instalacje i urządzenia: 
• Stronę tytułową zawierającą informacje zgodnie z §7 Rozporządzenia [2], 
• Spis treści zawierającą informacje zgodnie z §7 Rozporządzenia [2], 
• Część opisowa 
• Część rysunkowa: 

a) dla branży drogowej powinna zawierać co najmniej poniższe rysunki:: 
− plan sytuacyjny 1:500,  
− przekroje normalne - charakterystyczne ( 1:50 - 1:100), 
− przekroje podłużne (1:100/1000 - 1:200/2000), 
− szczegóły rozwiązań technicznych (np.: zjazdy, zatoki autobusowe, przepusty 

pod drogą), 
b) dla innych obiektów, urządzeń ochrony środowiska, infrastruktury technicznej 

związanej i niezwiązanej z drogą: 
− w zależności od potrzeb. 

• Uzgodnienia branżowe elementów sieci uzbrojenia w rejonie projektowanych robót. 
Do projektu technicznego należy także dołączyć oświadczenie projektanta oraz 
oświadczenie sprawdzającego o sporządzeniu dokumentacji zgodnie z umową, 
obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami, wytycznymi oraz zasadami 
wiedzy technicznej, i że przedmiotowa dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, 
któremu ma służyć. 

15. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiODB) (4 egz.) 
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych należy wykonać zgodnie 
z Rozporządzeniem [12]. Powinny one zawierać szczegółowe wymagania dla wykonawcy 
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robót w zakresie: sprzętu, materiałów, transportu, wykonania robót, kontroli, jakości 
wykonania robót, obmiarów robót, odbiorów wykonanych robót i podstaw płatności za 
roboty. Specyfikacje ponadto muszą dotyczyć zakresu robót objętych dokumentacją 
projektową i uwzględniać warunki techniczno-budowlane, normy i przepisy obowiązujące 
dla tego projektu. 

16. Przedmiar robót dla każdej branży (3 egz.) 
Przedmiar robót należy wykonać dla wszystkich branż i wszystkich robót objętych 
dokumentacją projektową zgodnie z Rozporządzeniem [12]. W przypadku wystąpienia 
konieczności rozbiórki lub przestawienia obiektów kolidujących z inwestycją należy 
przewidzieć w wycenie wszystkie niezbędne prace.  
Przedmiar robót winien zawierać szczegółowe zestawienia robót planowanych do wykonania 
umożliwiający opracowanie kosztorysów dla wybranych odcinków dróg w przypadku 
etapowej realizacji inwestycji, w tym przede wszystkim tabelę robót ziemnych, tabelę 
wyrównań, tabelę poszerzeń, tabelę rozbiórek lub plan rozbiórek sporządzony na mapie 
do celów projektowych w oparciu o projektowany plan zagospodarowania terenu. 
Wykonawca w opracowaniu projektowym zastosuje nazwy i kody określone we Wspólnym 
Słowniku Zamówień dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie CPV 
zgodnie z obowiązującymi przepisami i dyrektywami unijnymi. 

17. Pozostałe opinie, pozwolenia, postanowienia i decyzje wymagane przez ustawę 
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 
(5 egz.)  

Część III. Pozostałe wymagania dotyczące wykonania dokumentacji projektowej 

1. Dokumentację należy wykonać w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej. 

2. Dokumentacja powinna spełniać wszystkie wymogi obowiązującego prawa budowlanego 
i innych obowiązujących aktów prawnych. 

3. Dokumentacja winna zawierać wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia, decyzje 
i sprawdzenia rozwiązań projektowych wynikające z przepisów i uzgodnień w zakresie 
niezbędnym do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 

4. Wykonawca w ramach wynagrodzenia za dokumentację zobowiązany jest do: 
1) Opracowania wszystkich elementów dokumentacji projektowej zgodnie z Częścią II. 
2) Uzyskania wypisów z rejestru gruntów dla działek, dla których jest to niezbędne 

w procedurze uzyskiwania decyzji, uzgodnień i opinii. 
3) W oparciu o udzielone pełnomocnictwa uzyskania w imieniu Inwestora wszystkich 

niezbędnych opinii, uzgodnień, warunków technicznych, decyzji i sprawdzeń rozwiązań 
projektowych wynikających z przepisów i uzgodnień, w zakresie niezbędnym do 
uzyskania decyzji ZRID.  

4) W okresie opracowywania przedmiotowej dokumentacji wydawania opinii dla potrzeb 
Zamawiającego w zakresie opracowań związanych z projektowanym odcinkiem drogi. 

5) Udziału w spotkaniach w siedzibie Zamawiającego oraz w spotkaniach roboczych – 
zgodnie z Częścią IV. 

6) Opracowywania i przekazywania na wezwanie Zamawiającego harmonogramu 
planowanych do zrealizowania prac oraz planowanych do uzyskania uzgodnień i opinii. 

7) Opiniowania i udzielania odpowiedzi na wnioski i pisma skierowane do PZDP w ramach 
prowadzonych konsultacji społecznych w zakresie opracowywanej przez Biuro 
projektowe dokumentacji technicznej. 
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8) Niezwłocznego poprawienia bądź uzupełniania dokumentacji oraz udzielania 
wyczerpujących odpowiedzi: 
− na wezwanie właściwego organu po złożeniu wniosku o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej z nadaniem rygoru natychmiastowej wykonalności, 
− na ewentualne zapytania oferentów, jakie zostaną złożone w toku przetargu na 

wykonawstwo robót budowlanych realizowanych na podstawie wykonanej przez 
niego dokumentacji projektowej, 

− w przypadku złożenia odwołania od wydanej decyzji ZRID w zakresie przyjętych 
rozwiązań projektowych. 

9) Poprawienia dokumentacji w trakcie realizacji robót budowlanych oraz wykonania 
niezbędnych czynności (np. określonych robót, prac, usług) bez prawa do dodatkowego 
wynagrodzenia, w przypadku, gdy Wykonawca nie ujmie w opracowanej dokumentacji 
wszystkich elementów (w tym określonych robót budowlanych, materiałów, rozwiązań 
technicznych itp.) niezbędnych do prawidłowego i zgodnego z umową oraz zasadami 
wiedzy technicznej wykonania przedmiotu zamówienia. 

10) Pisemnej oceny równoważności lub braku równoważności rozwiązań proponowanych 
przez wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego na 
wykonanie robót budowlanych objętych dokumentacją lub przez podmioty realizujące 
roboty budowlane – względem rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej. 
Ocena równoważności powinna zostać dokonana niezwłocznie nie później niż w ciągu 
trzech dni.  

11) Sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie Zamawiającego lub właściwego organu, 
w tym w zakresie: 
− uczestniczenia w naradach technicznych po wcześniejszym wezwaniu przez 

Zamawiającego, 
− wykonywania projektów zamiennych w stosunku do przewidzianych 

w dokumentacji projektowej zgłaszanych przez kierownika budowy lub inspektora 
nadzoru, 

− wyjaśnianiu wykonawcy robót objętych dokumentacją projektową wątpliwości 
powstałych w toku realizacji robót, 

− opiniowania zgodności rozwiązań zamiennych opracowywanych przez Wykonawcę 
robót w zakresie zgodności z dokumentacją projektową, 

− niezwłocznego wykonywania poprawek i uzupełnień w wykonanej dokumentacji 
projektowej. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do: 
1) Zastosowania w projekcie rozwiązań, które skutkują optymalizacją kosztów. 
2) Przekazywanie na bieżąco kserokopii wszelkich uzyskanych decyzji, warunków, 

uzgodnień i opinii do Zamawiającego w terminach umożliwiających ewentualne 
skorzystanie z trybu odwoławczego (oryginały uzgodnień Wykonawca zobowiązany jest 
przekazać Zamawiającemu wraz z przekazywaną kompletną dokumentacją). 

3) Ustalania z Zamawiającym: 
− ostatecznych parametrów rozwiązań geometrycznych,  
− konstrukcji jezdni, chodnika, zjazdów,  
− technologii wykonania i materiałów przewidzianych do realizacji zadania, 
− sposobu wyliczenia prognozy ruchu, 
− sposobu odwodnienia drogi,  
− stałej organizacji ruchu. 

4) Uwzględniania w pracach nad projektem uwag zgłaszanych przez Zamawiającego. 
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6. Wymagania edytorskie dla dokumentacji projektowej: 
1) przekazana kompletna dokumentacja projektowa wraz z uzgodnieniami w ilości 

egzemplarzy określonych w Części II ma być w formie papierowej w teczkach oraz na 
nośniku CD-ROM w jednym egzemplarzu, 

2) rysunki winny być zapisane w formacie *.pdf lub *.jpg oraz .dwg wersja obsługiwana 
przez AutoCAD 2011,, 

3) specyfikacje techniczne mają być zapisane w formacie *.doc i *.pdf 
4) przedmiary robót mają być w formacie *.xls *.doc i *.pdf, 
5) mapę do celów projektowych w formacie .dwg wersja obsługiwana przez AutoCAD 2011. 
Wszystkie dokumenty uzgadniające, decyzje, opinie itd. mają być zeskanowane i załączone 
do dokumentacji przekazywanej na nośniku CD-ROM. 
Dokumentację projektową należy odpowiednio skompletować w oddzielnych teczkach 
kartonowych z wykazem zawartości teczki. 

Część IV. Kontrola jakości w trakcie wykonywania dokumentacji projektowej 

Spotkania w sprawie dokumentacji projektowej 
Bieżący nadzór nad zgodnością przebiegu procesu projektowego zgodnie z wymaganiami 
Zamawiającego wykonywany będzie przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego 
podczas spotkań z Wykonawcą. W trakcie trwania procesu projektowego Zamawiający 
przewiduje następujące rodzaje spotkań w sprawie dokumentacji projektowej, w których winien 
wziąć udział wskazany w umowie przedstawiciel Wykonawcy: 
1) spotkania w siedzibie Zamawiającego – min. raz na dwa miesiące, przy udziale Wykonawcy, 

Zamawiającego oraz ewentualnie innych zaproszonych stron, których głównymi celami są: 
− prezentacja przez Wykonawcę sprawozdania z bieżącego postępu prac projektowych 

(w tym omówienie zagadnień związanych z koordynacją dokumentacji projektowej), 
− omówienie wniosków Zamawiającego z własnych przeglądów opracowań projektowych, 
− omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie problemów, 
− omówienie warunków i uzgodnień otrzymanych od instytucji i osób trzecich, 
− omówienie zaproponowanych rozwiązań technicznych dotyczących zadania.  
W naradach winien uczestniczyć wskazany w umowie przedstawiciel Wykonawcy. 

2) spotkania robocze – spotkania poza siedzibą Zamawiającego, przy udziale przedstawiciela 
Zamawiającego i Wykonawcy, oraz innych stron, której celem jest dokonanie wyjaśnień 
i ustaleń roboczych, połączone z wizytą na miejscu, którego dotyczą opracowania 
projektowe lub z wizytą w siedzibie strony. Spotkania robocze odbywać się mogą z inicjatywy 
Wykonawcy zainteresowanej strony lub Zamawiającego. 

Zamawiający może zażądać od Wykonawcy uczestniczenia w spotkaniach osób mających wpływ 
na terminowość i prawidłowość wykonania opracowań objętych Umową. Do notowania spraw 
omawianych na spotkaniach i przesłania kopii protokołu lub ustaleń wszystkim obecnym na 
spotkaniu zobowiązany jest Wykonawca.  
Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia niezależnej firmie przeprowadzenie weryfikacji 
dokumentacji projektowej. 

Część V. Odbiór dokumentacji projektowej. 

1. Wydanie dokumentacji nastąpi w siedzibie Zamawiającego na okoliczność czego strony 
sporządzą protokół przekazania dokumentacji.  

2. W terminie 30 dni od daty przekazania dokumentacji Zamawiający ma prawo zgłosić 
zastrzeżenia, zarówno co do kompletności sporządzonej dokumentacji,  
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3. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, Wykonawca w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego usunie wszelkie zgłoszone nieprawidłowości. 

4. Po usunięciu w wyznaczonym terminie wszystkich nieprawidłowości, o których mowa 
w ust. 2 i nie zgłoszeniu przez Zamawiającego zastrzeżeń następuje sporządzenie protokołu 
końcowego odbioru dokumentacji 

5. W przypadku, gdy w następstwie zgłoszenia zastrzeżeń Wykonawca nie wyda 
Zamawiającemu wolnej od wad dokumentacji w terminie lub, gdy wydana w tym terminie 
dokumentacja nadal zawiera nieprawidłowości, jest niekompletna, albo brak jest decyzji 
i uzgodnień, Zamawiający może zlecić wykonanie zastępcze na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

Część VI. Płatność oraz wycena dokumentacji projektowej. 

1. Sposób wyceny opracowania 
W cenie ofertowej należy uwzględnić koszt uzgodnień oraz materiałów wyjściowych 
koniecznych do realizacji zamówienia, wynikających z analizy przeprowadzonej przez 
Wykonawcę w zakresie niezbędnym dla wykonania przedmiotowego zamierzenia 
inwestycyjnego objętego zamówieniem. 

2. Płatność 
Zamawiający dopuszcza możliwość płatności za wykonanie prac projektowych zgodnie 
z warunkami umowy.  
Podstawę płatności stanowi protokół odbioru częściowego lub końcowego, sporządzony 
przez Zamawiającego i podpisany przez Wykonawcę i przedstawiciela Zamawiającego. 

Przepisy związane: 
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