Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu


DOKUMENTACJA OKREŚLAJĄCA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla Części 1
Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 3539W Radom – Gębarzów – Polany    wraz z budową ścieżki rowerowej, na terenie gmin Kowala i Skaryszew. 
Odcinek drogi objęty dokumentacją wynosi około 5,3 km i na całym tym odcinku planowane jest wykonanie ścieżki rowerowej bądź ciągu pieszo – rowerowego. Zarówno ciąg pieszo – rowerowy jak i ścieżka rowerowa winny być zaprojektowane z uwzględnieniem opracowanej Koncepcji budowy ścieżek rowerowych           w Powiecie Radomskim.
Lokalizacja: gminy Kowala i Skaryszew,  powiat radomski, województwo mazowieckie. 
Przebieg i lokalizację drogi pokazano na planie orientacyjnym – zał. nr 1.
Przebieg i lokalizację ścieżki rowerowej bądź ciągu pieszo – rowerowego  pokazano na planie orientacyjnym – zał. nr 2.
1. Ogólna charakterystyka istniejącej drogi powiatowej: 

Odcinek drogi przeznaczony do rozbudowy na całej swej długości wynoszącej ok. 5,3 km położony jest na terenie dwóch gmin Kowala i Skaryszew. Odcinek rozpoczyna się na granicy miasta Radomia. Następnie przebiega przez teren zabudowy zagrodowej,  pól uprawnych i lasów. Kończy się na skrzyżowaniu z drogą powiatową 3540W Parznice – Skaryszew w m. Gębarzów.

Przewidziany do rozbudowy odcinek drogi posiada nawierzchnię bitumiczną, a szerokość jezdni na całym  odcinku wynosi od 4,5 m do 6,0 m. Odwodnienie odbywa się powierzchniowo do rowów przydrożnych, odcinkami zanikających. 
Na odcinku przeznaczonym do rozbudowy występują następujące sieci wraz z przyłączami: gazowa, wodociągowa, teletechniczna, i energetyczna. Na pozostałym odcinku w pasie drogowym drogi powiatowej zlokalizowane są sieci: gazowa, wodociągowa, teletechniczna i energetyczna przyłącza: sieci gazowa, wodociągowa, sieci teletechnicznej, sieci energetycznej (powyższe informacje uzyskano na podstawie map zasadniczych przyjętych do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego  w Radomiu).

Na planowanym do rozbudowy odcinku drogi powiatowej nr 3539W Radom – Gębarzów - Polany  nie występują obiekty mostowe.

2. Założenia wstępne:

2.1.  Założenia do projektowania:

· kategoria – droga powiatowa,
· klasa drogi – G, 
· uwzględnienie w dokumentacji projektowej ścieżki rowerowej bądź  ciągu pieszo – rowerowy, przy założeniu zastosowania ciągu pieszo – rowerowego na odcinku zurbanizowanym – teren zabudowany.

2.2. Szacunkowa ilość działek do podziału w związku z projektowanym ciągiem pieszo-rowerowym bądź ścieżką rowerową (określona na podstawie koncepcji budowy ścieżek rowerowych) – 82 szt. Liczba ta nie obejmuje podziałów działek, jakie powstaną w wyniku prac projektowych objętych niniejszym zamówieniem.

2.3. Na stronie Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej  umieszczona została informacja o planowanej inwestycji.

3. Dokumentację należy wykonać w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Zakres i forma opracowania dokumentacji winna być zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1133) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz.2072).

4. Dokumentacja powinna spełniać wszystkie wymogi obowiązującego prawa budowlanego i innych  obowiązujących aktów prawnych.
5. Wykonawca w ramach wynagrodzenia za dokumentację zobowiązany jest do:

5. Uzyskania aktualnych map do celów projektowych w formie numerycznej, wykonanych na podstawie obowiązujących przepisów, przyjętej do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej                           i Kartograficznej.
5. Przeprowadzenia badań geotechnicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami  i wytycznymi oraz innych badań, w zakresie umożliwiającym prawidłowe zaprojektowanie konstrukcji nawierzchni 
i konstrukcji poszerzeń. W przypadku zastosowania konstrukcji wzmocnienia istniejącej nawierzchni wykonania wszystkich badań zgodnie z Katalogiem wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych  
i półsztywnych.

5. Przeprowadzenia stosownie do potrzeb dodatkowych badań, pomiarów i ekspertyz .

5. 
Przeprowadzenia pomiarów ruchu w punktach charakterystycznych drogi, uzgodnionych   
z  Zamawiającym   oraz obliczenia prognozy ruchu.

5. Uzyskania wypisów z rejestru gruntów dla działek, dla których jest to niezbędne w procedurze uzyskiwania decyzji, uzgodnień i opinii.

5. Przygotowanie wszystkich niezbędnych materiałów dla uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz uzyskanie tej decyzji. 

5. Opracowania operatu wodnoprawnego w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

5. Uzyskania wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień, decyzji i sprawdzeń rozwiązań projektowych wynikających z przepisów i uzgodnień w zakresie niezbędnym do zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę.

5. W okresie opracowywania przedmiotowej dokumentacji wydawania opinii dla potrzeb Zamawiającego w zakresie opracowań związanych z projektowanym odcinkiem drogi. 

5. Udziału w naradach dotyczących przebiegu procesu projektowego, w szczególności: prezentacji bieżącego postępu prac, omawiania ustaleń roboczych, rozwiązań projektowych, rozstrzygania problemów wynikłych podczas realizacji opracowania oraz ustosunkowywania się do uwag wnoszonych przez Zamawiającego. W naradach winien uczestniczyć wskazany w umowie przedstawiciel Wykonawcy.
5. Niezwłocznego poprawienia bądź uzupełniania dokumentacji oraz udzielania wyczerpujących odpowiedzi:

· na wezwanie właściwego organu po złożeniu wniosku  o wydanie pozwolenia na budowę, zgłoszeniu robót nie wymagających pozwolenia na budowę lub wniosku o wydanie decyzji 

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – w zależności od przyjętej   procedury – nie później niż w ciągu trzech dni od dnia otrzymania informacji od Zamawiającego,

· na ewentualne zapytania oferentów, jakie zostaną złożone w toku przetargu na wykonawstwo robót budowlanych realizowanych na podstawie wykonanej przez niego dokumentacji projektowej.

5. Poprawienia dokumentacji w trakcie realizacji robót budowlanych oraz wykonania niezbędnych czynności (np. określonych robót, prac, usług) bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia., w przypadku, gdy Wykonawca nie ujmie w opracowanej dokumentacji wszystkich elementów (w tym określonych robót budowlanych, materiałów, rozwiązań technicznych itp.) niezbędnych do prawidłowego i zgodnego z umową oraz zasadami wiedzy technicznej wykonania przedmiotu zamówienia.

5. Pisemnej oceny równoważności lub braku równoważności rozwiązań proponowanych przez wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych objętych dokumentacją lub przez podmioty realizujące roboty budowlane – względem rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej. Ocena równoważności powinna zostać dokonana niezwłocznie nie później niż w ciągu trzech dni. 

5. Sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie Zamawiającego lub właściwego organu, 
w tym w zakresie:

· uczestniczenia w naradach technicznych po wcześniejszym wezwaniu przez Zamawiającego,

· wykonywania projektów zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej zgłaszanych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru,
· wyjaśnianiu wykonawcy robót objętych dokumentacją projektową wątpliwości powstałych 
w toku realizacji robót,

· opiniowania zgodności rozwiązań zamiennych opracowywanych przez Wykonawcę robót 
w zakresie zgodności z dokumentacją projektową,

· niezwłocznego wykonywania poprawek i uzupełnień w wykonanej dokumentacji projektowej.  

6. Wykonawca zobowiązany jest do:

6. Zastosowania w projekcie rozwiązań, które skutkują optymalizacją kosztów.
6. Opisywania proponowanych materiałów i urządzeń z zachowaniem przepisów wynikających z art.                   29-30 ustawy prawo zamówień publicznych, tj. za pomocą parametrów technicznych bez podawania ich nazw, patentów lub pochodzenia. 

6. Uzyskania warunków technicznych oraz dokonywanie uzgodnień niezbędnych do prawidłowego opracowania dokumentacji projektowej.
6. Przekazywanie na bieżąco kserokopii wszelkich uzyskanych decyzji, warunków, uzgodnień 
i opinii do Powiatowego Zarządu Dróg Powiatowych w Radomiu, w terminach umożliwiających ewentualne skorzystanie z trybu odwoławczego (oryginały uzgodnień Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wraz z przekazywaną kompletną dokumentacją).

6. Uzgodnienia  z Zamawiającym:

· ostatecznych parametrów rozwiązań geometrycznych, 

· konstrukcji jezdni, chodnika, zjazdów, 

· technologii wykonania i materiałów przewidzianych do realizacji zadania,

· sposobu wyliczenia prognozy ruchu,

· sposobu odwodnienia drogi,  

· stałej organizacji ruchu.

6. Uwzględniania w pracach nad projektem uwag zgłaszanych przez Zamawiającego.

7. Dokumentacja winna zawierać w szczególności następujące opracowania – projekty  i dokumenty: 

6.1 Projekt zagospodarowania terenu objętego opracowaniem w granicach ustalonej lokalizacji    zawierający naniesione w kolorach istniejące sieci uzbrojenia podziemnego.

6.2 Projekt drogi i innych obiektów towarzyszących w granicach opracowywanej dokumentacji,                    w tym: zjazdy z drogi, przejścia dla pieszych, zatoki autobusowe, itp. wynikających z przyjęcia prawidłowych i bezpiecznych rozwiązań projektowych.

6.3 Operat wodnoprawny zapewniający prawidłowe odwodnienie powierzchniowe dla projektowanego układu, w tym także w razie potrzeby remont i przebudowę istniejących                    już elementów odwodnienia. W przypadku konieczności odprowadzenia wód opadowych poza pas drogowy, wykonawca  winien przedstawić zamawiającemu projekt odprowadzenia wód poza pas drogowy celem uzyskania przez Zamawiającego  zgody właścicieli tych działek                     na   realizację przyjętego rozwiązania  wraz z prawem  dysponowania gruntem na cele budowlane.

6.4 Projekty przebudowy lub zabezpieczenia kolidującego uzbrojenia podziemnego i naziemnego                w zakresie wynikającym z potrzeb przedmiotowej inwestycji oraz uzasadnionych wymogów poszczególnych administratorów sieci. Zakres przebudowy istniejącej infrastruktury powinien zapewniać możliwość prawidłowego dostosowania  istniejącej infrastruktury do nowych warunków.
6.5 Projekt podziału nieruchomości wraz z pełną dokumentacją geodezyjno-prawną działek położonych w liniach rozgraniczających teren inwestycji.
6.6 Wyliczenie prognozy ruchu.
6.7 Szczegółowe obliczenia dot. projektowanej konstrukcji nawierzchni jezdni.
6.8 Inwentaryzację drzew przeznaczonych do wycinki i do zabezpieczenia w czasie wykonywania robót, z podaniem: nazwy rodzajowej i gatunkowej drzewa, jego obwodu na wysokości 1,30 mb, nieruchomości na której rośnie drzewo, pikietaża wskazującego lokalizację oraz uzasadnienia jego wycinki. Inwentaryzację należy wykonać w formie tabelarycznej oraz dołączyć mapą wskazującą lokalizację drzew.  Opracowanie winno również zawierać materiały wymagane do uzyskania pozwolenia na wycinkę drzew. Materiały do wycinki należy wykonać oddzielnie dla poszczególnych gmin, w przypadku, gdy projektowany odcinek drogi przebiega przez więcej niż jedną gminę. 

6.9 Wykaz istniejących zjazdów wraz z podaniem ich parametrów istniejących i projektowanych (szerokość, długość, powierzchnia, konstrukcja, nr działki, której dotyczy oraz pikietaż wskazujący lokalizację), wykonany w formie tabelarycznej.

6.10 Wykaz działek zajętych pod inwestycję w podziale na: działki oraz części działek zajęte pod istniejący pas drogowy, działki do czasowego zajęcia na czas wykonywania robót.

6.11 Wykonanie dokumentacji fotograficznej istniejącego pasa drogowego oraz działek niezbędnych do nabycia dla wykonania projektowanej przebudowy drogi.
6.12 Wyrysy z map ewidencyjnych i wypisy z rejestru gruntów – nabyte na etapie uzyskiwania decyzji, uzgodnień i opinii.
6.13 Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

6.14 Przedmiar robót.

6.15 Kosztorys inwestorski (podpisany przez Projektanta) dla wszystkich robót objętych dokumentacją zgodnie z obowiązującymi przepisami (sporządzony na podstawie SST).
6.16 Zatwierdzony przez Starostę Radomskiego projekt stałej organizacji ruchu wraz z kopiami wymaganych opinii.
6.17 Uzgodnienia i decyzje wymagane przez przepisy szczególne.
6.18 Wniosek i materiały do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację  inwestycji drogowej zgodnie z obowiązującymi przepisami zgodnie z art. 11d Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, w tym dokumentacji prawnej.
6.19 Wszelkie inne opracowania niezbędne dla kompletności dokumentacji i wynikające                               z uzgodnień, np.:  gdy ich opracowanie   jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów oraz konieczne do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację  inwestycji drogowej. 
8. Skład przekazanej dokumentacji projektowej:

8.1 Kompletny projekt budowlany (dla każdej branży) łącznie ze wszystkimi załącznikami, decyzjami, opiniami i uzgodnieniami, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, opracowany 
w oparciu o aktualną mapę do celów projektowych oraz analizę  istniejącego zagospodarowania terenu z uwzględnieniem ustaleń obowiązującego (lub w toku uchwalania) planu miejscowego w obszarze projektowania – 4  egz. 
8.2 Kompletny projekt wykonawczy (dla każdej branży)  – 4  egz. 
8.3 Materiały do wniosku wraz z wnioskiem o wydanie decyzji ZRID – 3 egz.
8.4 Kosztorys inwestorski niezbędny do udzielenia zamówienia na realizację robót budowlanych objętych dokumentacją – 2  egz.

8.5 Przedmiar robót – 2  egz.

8.6 Ogólne i szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia – 3  egz.

8.7 Zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu – 4  egz.

8.8 Badania geotechniczne – 3  egz.

8.9 Operat wodnoprawny w celu uzyskania decyzji pozwolenia wodnoprawnego – 3  egz.



8.10 Projekt inwentaryzacji zieleni warunkującej otrzymanie pozwolenia na wycinkę drzew kolidujących z inwestycją – po  4 egz.

8.11 Dokumentację archiwalną na płytce CD

8.12 Inne opracowania niezbędne dla kompletności dokumentacji oraz wynikające z przyjętych rozwiązań projektowych
– po 3  egz.


9. Wykonawca dołączy do projektu budowlanego oświadczenie, że jest on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, że został wykonany 
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

10. Wymagania edytorskie dla dokumentacji projektowej:

a)
przekazana kompletna dokumentacja projektowa wraz z uzgodnieniami w ilości egzemplarzy określonych w pkt 5 ma być w formie papierowej w teczkach z opisem w języku polskim oraz na nośniku CD-ROM w jednym egzemplarzu.

b)
rysunki winny być zapisane w formacie *.pdf lub *.jpg oraz .dwg obsługiwane przez AutoCAD 2011

c)
specyfikacje techniczne mają być zapisane w powszechnie używanym edytorze tekstowym  w  formacie *.doc  i *.pdf

d)
przedmiary robót mają być zapisane w powszechnie używanym arkuszu kalkulacyjnym  w formacie *.xls *.doc   i *.pdf

e)

kosztorysy inwestorskie mają być zapisane w programie kosztorysowym dostępnym na rynku polskim (norma) i *xls

f)

mapę do celów projektowych w formacie .dwg otwierane przez AutoCAD 2011

wszystkie dokumenty uzgadniające, decyzje, opinie itd. mają być zeskanowane i załączone do dokumentacji przekazywanej na nośniku CD-ROM.

11. Zakres kilometrażowy opracowania winien być zgodny z obowiązującym kilometrażem drogi powiatowej. W przypadku zastosowania kilometrażu roboczego, powinien on również narastać w kierunku rosnącego kilometrażu drogi.

12. W celu prawidłowego opracowania oferty Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia w terenie warunków wykonania zamówienia, jak również zgromadzenia wszelkich niezbędnych informacji.

13. Przed przekazaniem opracowań projektowych do odbioru należy przedstawić Zamawiającemu do akceptacji proponowany spis teczek i ogólną szatę graficzną opracowań projektowych.
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