

PZD.I.252.1.13.2020

Uczestnicy postępowania

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm.), w związku z pytaniem Wykonawcy, dotyczącym postępowania pn. „**Remonty dróg powiatowych na terenie powiatu radomskiego**” podają treść pytania i odpowiedź Zamawiającego:

Pytanie:

Wnoszę o zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez zamieszczenie w § 5 ust. 2 wzoru Istotnych Postanowień Umowy, stanowiącego Tom II Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, postanowienia zawierającego dodatkową podstawę do zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku wzrostu cen materiałów budowlanych oraz usług potrzebnych do wykonania zamówienia, związanego z wystąpieniem epidemii wirusa SARS-CoV-2, a także zmianę brzmienia § 5 ust. 3 w ten sposób, że w końcowej części wymienionego postanowienia dodać sformułowanie „z zastrzeżeniem treści § 5 ust. 2 powyżej”. W ocenie Wykonawcy zmiana wynagrodzenia, w związku z wystąpieniem epidemii wirusa SARS-CoV-2, może być skutkiem nie tylko zmiany zakresu świadczenia Wykonawcy, o której stanowi art. 15r ust. 4 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 568), lecz także innych okoliczności związanych z wystąpieniem epidemii wirusa SARS-CoV-2, w tym wzrostu cen materiałów budowlanych oraz usług potrzebnych do wykonania zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający, w związku z wprowadzeniem na terenie Polski stanu epidemii, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez wprowadzenie do zapisów Istotnych postanowień umowy, stanowiących Tom II Specyfikacji, §19a o poniższej treści:

„§ 19a.

- 1. W związku z wprowadzeniem na terenie Polski stanu epidemii Zamawiający stosownie do treści art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, przewiduje możliwość zmiany umowy, jeżeli konieczność zmiany spowodowana będzie okolicznościami związanymi z wystąpieniem COVID-19, których działając z należytą starannością nie można było przewidzieć.*
- 2. W przypadku wystąpienia okoliczności związanych z COVID-19 wpływających na należyte wykonanie umowy, strony zobowiązane są niezwłocznie przekazywać sobie informacje, o tych okolicznościach wraz z dokumentami na ich potwierdzenie.*
- 3. Przed podjęciem ewentualnej decyzji o zmianie umowy Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia dodatkowych dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy.*

4. Zamawiający po stwierdzeniu, że okoliczności, o których mowa w ust. 1 wpływają na należyte wykonanie umowy może w uzgodnieniu z Wykonawcą dokonać zmian umowy, o której mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych."

Zamawiający, zgodnie z dyspozycją zawartą w art.38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych, udostępni na stronie internetowej zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, określoną wyżej w odpowiedzi na pytanie Wykonawcy.

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Pytanie i odpowiedź dotycząca przedmiotowego postępowania zostaną niezwłocznie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego, gdzie udostępniona jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, pod adresem <https://pzd-radom.finn.pl>.

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych
Joanna Chojnacka
mgr inż. Joanna Chojnacka