PzZD.1.252.1.18.2021 SWZ - Zatgcznik nr 4.1

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
Umowa nr PZD.I.253........ 2021

zawarta w dniu ............ 2021 roku w Radomiu pomiedzy:

Powiatem Radomskim, NIP: 9482604208, REGON: 670223110, reprezentowanym przez Zarzad
Powiatu, w ktérego imieniu dziata Joanna Chojnacka, Dyrektor Powiatowego Zarzadu Droég
Publicznych w Radomiu z siedzibg przy ul. Granicznej 24, 26-600 Radom, NIP: 9482242113,
REGON: 672007987, na podstawie uchwaty Zarzagdu Powiatu Radomskiego Nr 148/2011 z dnia
28 grudnia 2011 roku, zwanym w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajacym”,

zwanym w dalszej czesci umowy ,, Wykonawcg”.

Podstawq zawarcia umowy jest wynik rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego pn. ,,Rozbudowa/Przebudowa drog powiatowych w celu poprawy bezpieczernstwa
ruchu drogowego na przejsciach dla pieszych”, znak PZD.l.252.1.18.2021, o wartosci
zamowienia nie przekraczajgcej progow unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019r. Prawo zamowieni publicznych (tekst jedn. Dz.U.z2021r. poz. 1129),
przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z art. 266 i art. 275 pkt 1
ustawy.

§1.

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do zaprojektowania i wybudowania zadanie
. ) eeeeernrenesnssssssnnessssssssssesnassssssnsssssssssssnssnsssssessssssssss sensesssssssssssenasssssssssss senssssns nssssasssssssessssssasnassnes ,
realizowane w ramach Rzgdowego Funduszu Rozwoju Drég pn. ,Poprawa bezpieczenstwa
ruchu na przejsciach dla pieszych”.

2. Zakres umowy obejmuje:

1) opracowanie niezbednej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownych
uzgodnien i pozwolen wynikajacych z przepiséw szczegétowych, niezbednych do
zgtoszenia robot nie wymagajacych pozwolenia na budowe oraz wszelkich innych
decyzji administracyjnych, uzgodnien i opinii niezbednych dla zrealizowania zadania
inwestycyjnego oraz zatwierdzonego projektu statej organizacji ruchu, zwanych
w dalszej czesci dokumentacjg projektowg, oraz zapewnienie nadzoru autorskiego nad
opracowang dokumentacjg projektowa,

2) wykonanie robdt budowlanych wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszacg oraz
wdrozenie projektu statej organizacji ruchu w oparciu o dokumentacje projektowa
wykonang przez Wykonawce.

Szczegdtowy zakres umowy jest przedstawiony w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym

(PFU), stanowigcym zatgcznik nr ...... do Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia (SWZ).

3. Przedmiot umowy zostat szczegétowo okreslony w:

1) Ofercie Wykonawcy wraz z zatgcznikami,

2) Specyfikacji Warunkow Zamowienia wraz zatgcznikami.

4. Dokumenty wymienione w ust. 3 stanowig integralng czes¢ umowy.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszystkich prac i robdt niezbednych do
osiggniecia rezultatu okreslonego w ust.1 i 2, niezaleznie od tego, czy wynikajg wprost
z dokumentow wymienionych w ust. 3.
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6.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z wytycznymi
rekomendowanymi przez ministra wtasciwego do spraw transportu:
Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowaé przedmiot umowy z zachowaniem nalezytej
starannosci, z uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnosci, zgodnie
z postanowieniami niniejszej umowy, powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa,
normami, zasadami wiedzy technicznej, harmonogramem realizacji robot oraz wytycznymi
rekomendowanymi przez ministra wtasciwego do spraw transportu:
e WR-D-41-3 — Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Czes¢ 3:
Projektowanie przejs¢ dla pieszych;
e WR-D-41-4 — Woytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Cze$¢ 4:
Projektowanie oswietlenia przejs¢ dla pieszych.

§2.

Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatow dostarczonych przez Wykonawce.
Materiaty, o ktéorych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom
okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jedn.
Dz. U.z2021r. poz. 1213 ze zm.).

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) Wykonawca obowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatébw dokumenty potwierdzajgce spetnienie
wymagan, o ktérych mowa w ust.2. Dokumenty te Wykonawca przedkfada
Zamawiajgcemu do odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot zgodnie
z zasadami kontroli jakosci materiatéw i robdt okresSlonymi w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robdét Drogowych (STWiORB).

Materiaty pochodzace z rozbiorki nie nadajgce sie do ponownego wbudowania powinny
by¢ usuniete z terenu budowy na sktadowisko Wykonawcy, badZ na wysypisko odpaddw
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami o odpadach.

§3.

Przekazanie terenu budowy przez Zamawiajgcego nastgpi w ciggu 7 dni od dnia uptywu
terminu na wniesienie sprzeciwu organu architektoniczno-budowlanego wobec zgtoszenia
robdét nie wymagajgcych pozwolenia na budowe, stanowigcych przedmiotem zamdwienia.
Przekazanie terenu budowy nastgpi w drodze pisemnego protokotu sporzgdzonego
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Od dnia przejecia terenu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody
powstate w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy.

§ 4.

Strony zgodnie ustalajg nastepujace terminy realizacji przedmiotu umowy:

1) dokumentacje projektowg wraz z wnioskiem zgtoszenia robdt nie wymagajacych
pozwolenia na budowe Wykonawca wykona do dnia 28 lutego 2022 .,

2) kompletny przedmiot umowy Wykonawca wykona w terminie 12 miesiecy od dnia
zawarcia umowy, jednak nie pdzniej niz do dnia 31 pazdziernika 2022 r.

Za termin wykonania przedmiotu umowy przyjmuje sie dzien pisemnego potwierdzenia

przez Inspektora Nadzoru zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru przedmiotu

umowy wraz z przekazaniem niezbednej dokumentacji odbiorowej, pozwalajgcg na ocene

prawidtowosci wykonania inwestycji i pozwalajgcg na jej odbior koricowy.
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3.

W sktad dokumentow odbiorowych wchodzg w szczegdlnosci:

1)
2)
3)

4)

5)

Dziennik budowy,

Ksigzka obmiaru,

Operat kolaudacyjny zawierajacy w szczegdlnosci:

—  atesty materiatéw,

— pomiary i badania wymagane SST,

— dokumenty rozliczeniowe,

Inwentaryzacja powykonawcza 2 egzemplarze (ztozona do formatu A4). Jezeli
wykonawca na dzien odbioru nie posiada inwentaryzacji powykonawczej przedktada
dokument potwierdzajacy ztozenie inwentaryzacji powykonawczej w Powiatowym
Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (PODGIK), z niezwtocznym
dostarczeniem inwentaryzacji powykonawczej przyjetej do zasobu PODGIK,
oswiadczenie geodety zawierajgce informacje, ze przedmiotowa inwestycja zostata
wykonana zgodnie z projektem zagospodarowania terenu i okresleniem numeréow
dziatek, na jakich zostata zrealizowana (wzér oswiadczenia u Zamawiajgcego).

W przypadku ustalenia przez Inspektora Nadzoru, ze roboty nie zostaty ukonczone lub
dokumenty odbiorowe sg wadliwe lub niekompletne Inspektor Nadzoru wskazujac
przyczyne odmawia potwierdzenia gotowosci do odbioru.

Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany termindw realizacji przedmiotu umowy okreslonych
odpowiednio w § 4 ust. 1 umowy w przypadku:

1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)

8)

dziatan organdéw administracji lub gestorow sieci skutkujgcych przekroczeniem
okreslonych przez prawo termindw wydawania decyzji, zezwolen, uzgodnien oraz
odmowag wydania przez w/w podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,
koniecznosci wykonania robdt zamiennych lub dodatkowych w zakresie niezbednym
do prawidtowego wykonania oraz zakonczenia przedmiotu umowy,

niekorzystnych  warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajgcych  prawidtowe
wykonanie robot budowlanych zgodnie z wymaganiami opisanymi w STWIORB (np.
ciggte opady atmosferyczne, dtugotrwale utrzymujgca sie niska lub wysoka
temperatura powietrza),

dziatania sity wyzszej, to znaczy niezalezne od stron losowe zdarzenie zewnetrzne,
ktore byto niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i ktéremu nie
mozna byfo zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci. Strony uzgadniaja, ze
pod pojeciem sity wyzszej rozumiejg w szczegdlnosci: wojne, zamach terrorystyczny,
katastrofy naturalne, pozar, powddz, trzesienie ziemi, burze huragan, strajk, pandemia,
epidemia,

przyczyn technicznych (np. kolizje z nie zinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym
lub innymi obiektami badZz niewypatami/niewybuchami, konieczno$¢ wykonania
wykopalisk archeologicznych, kolizje z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty robotami),

zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majgcym wptyw na
realizacje przedmiotu umowy lub swiadczenia Stron,

zwtoki w przekazaniu terenu budowy przez Zamawiajgcego ponad termin okreslony
w § 3 ust. 1 umowy — o liczbe dni zwtoki,

zawarcia umowy z Wykonawcg po uptywie pierwotnego terminu zwigzania oferta
w szczegolnosci w wyniku przedtuzajgcego sie postepowania przetargowego, o czas
jaki minat od uptywu pierwotnego terminu zwigzania ofertg do dnia zawarcia umowy.

Konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystgpienia
okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 6 pkt. 2-5 potwierdza Inspektor Nadzoru po ztozeniu
przez Wykonawce w trakcie realizacji robot pisemnego wniosku z uzasadnieniem
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koniecznosci zmiany terminu oraz podania okresu, o jaki termin powinien zostac
przedtuzony.

7. Wstrzymanie robot musi by¢ potwierdzone w dzienniku budowy i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

8. Zta organizacja pracy oraz niewielki zakres zmian ilosciowych robdt nie uzasadniajg
przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy.

§ 5.

1. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia harmonogram
rzeczowo-finansowy w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy oraz kazdorazowo
uaktualniony harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie 14 dni od daty wydania przez
Zamawiajgcego polecen, o ktérych mowa w § 8 ust. 1 umowy, jak réwniez w kazdym
przypadku zmiany termindw realizacji zadania, kazdorazowo, gdy poprzedni harmonogram
stanie sie niespdjny z faktycznym postepem prac.

2. Zamawiajacy zatwierdzi lub zgtosi uwagi do harmonogramu, o ktérym mowa w ust. 1,
w ciggu 7 dni od daty przedfozenia harmonogramu do zatwierdzenia.

3. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego uwag do harmonogramu, Wykonawca
bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Zamawiajgcemu
poprawionego harmonogramu w terminie 7 dni od daty otrzymania zgtoszonych przez
Zamawiajgcego uwag.

4. Potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednienia jego uwag bedzie rownoznaczne
z zatwierdzeniem harmonogramu. Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag Zamawiajgcego
w powyzszym terminie a przedtozony poprawiony przez Wykonawce harmonogram bedzie
niezgodny z postanowieniami umowy Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania
prac projektowych lub robdt w catosci lub czesci. Wszelkie konsekwencje takiego
wstrzymania obcigzg Wykonawce. Wykonawca ma prawo do powotywania sie na
harmonogram, poczawszy od dnia, ktdry uznaje sie za jego zatwierdzenie.

§ 6.

1. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy na kwote
brutto v, zt (stownie ztotych: .................... ). W powyzszej kwocie
uwzglednione zostaty: kwota netto w wysokosSCi ......cccceeeeennnns zt oraz podatek VAT w
WYSOKOSC vovvvvveeeeeniiiieennnn zt, z tego wynagrodzenie za:

1) etap projektowania, w tym opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie
nadzoru autorskiego, w kwocie brutto .................. zt, w tym kwota netto w wysokosci
....... zt oraz podatek VAT w wysokosci .......... zt,

2) etap realizacji w tym wykonanie robdét budowlanych zgodnie z dokumentacja
projektowg i wdrozenie Projektu statej organizacji ruchu (SOR), w kwocie brutto
................. zt, w tym kwota netto w wysokosci ... zt oraz podatek VAT w wysokosci

zgodnie z ofertag Wykonawcy i Tabelg elementdéw rozliczeniowych zawartg w ofercie.

2. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktdrym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacjq catego zakresu przedmiotu umowy, w tym w szczegdlnosci wszelkie koszty
opracowania dokumentacji projektowej, koszty robdét przygotowawczych, koszty
wykonania projektu organizacji ruchu na czas robdét, jego uzgodnienie, wykonanie,
utrzymanie i likwidacja, koszty robdét budowlanych i porzadkowych, koszty obstugi
geodezyjnej, dokumentacji powykonawczej, koszty badan laboratoryjnych, optaty, kary
i odszkodowania dla oséb trzecich, ryzyko Wykonawcy, a takze oddziatywania innych
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czynnikdw majacych lub mogacych mieé¢ wptyw na koszty, wynikajgce z koniecznosci
wykonania zamowienia w catosci i gotowosci do uzytkowania.

3. Cena oferty stanowi ryczattowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
zamoéwienia, niezaleznie od rozmiaru zakresu ustug i robdét, w tym robdét budowlanych
i innych swiadczen oraz ponoszonych przez Wykonawce kosztéw realizacji zamdwienia.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1.

4. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 moze ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku
od towarow i ustug lub podatku akcyzowego — wynagrodzenie netto Wykonawcy nie zmieni
sie, a wartosc¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw.

5. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy wymaga formy pisemnego aneksu podpisanego przez
Strony.

§7.

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa § 6 ust.1 umowy, rozliczane bedzie na
podstawie faktur VAT czesciowych, po zakonczeniu prac zwigzanych z wykonaniem danego
zakresu przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 umowy, zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego, oraz faktury VAT koncowej.

2. Fakture VAT konicowg Wykonawca wystawi w oparciu o zatwierdzony protokot odbioru
korncowego catego przedmiotu umowy, na kwote ustalong w dotgczonym do faktury
zestawieniu wartosci wykonanych prac projektowych i robét budowlanych sporzadzonym
przez Wykonawce narastajgco, pomniejszong o sume kwot poprzednio zafakturowanych.
Dotgczone do faktury zestawienie wartosci wykonanych prac i robdt musi by¢ sprawdzone
przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

3. Wartosc¢ faktury VAT koncowej nie moze przekroczy¢ 50 % tgcznego wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, okreslonego w § 6 ust. 1 umowy.

4. Faktury VAT czesciowe Wykonawca bedzie wystawia¢ wg nastepujgcych zasad:

1) pierwsza faktura i kolejne za wykonanie czesci etapu projektowania, okreslonych
w Tabeli elementdw rozliczeniowych zawartej w ofercie Wykonawcy, w wysokosci co
najmniej 5% wynagrodzenia brutto okreslonego w§6 ust.1 pkt1l umowy, na
podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajgcego czesciowego protokotu odbioru
dokumentacji,

2) faktura rozliczajaca etap projektowania, na kwote pomniejszong o sume kwot
poprzednio zafakturowanych dla etapu projektowania, na podstawie protokotu
odbioru dokumentacji projektowej zatwierdzonym przez Zamawiajgcego,

3) kazda kolejna faktura w wysokosci co najmniej 10% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 6 ust. 1 umowy za wykonanie czesci zakresu zamdwienia okreslonego w § 1 ust. 2
pkt 2 umowy, na podstawie zatwierdzonego cze$ciowego protokotu odbioru robdt,

4) suma wartosci wszystkich faktur czesciowych nie moze przekroczyé 80 % tgcznego
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreslonego w § 6 ust. 1 umowy.

5. W wystawianych fakturach VAT Wykonawca zobowigzany jest okresli¢ nastepujgce dane:

Nabywca:
Powiat Radomski,
ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600 Radom,
NIP: 9482604208,

Odbiorca /Ptatnik:
Powiatowy Zarzad Drdég Publicznych w Radomiu,
ul. Graniczna 24, 26-600 Radom,
Nr PEPPOL: 9482242113 — do przestania e-faktury.

-5-
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6.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Dotgczone do faktur dokumenty muszg by¢ sprawdzone i potwierdzone odpowiednio przez

Inspektora Nadzoru oraz zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

Faktury pfatne beda z rachunku Zamawiajacego w ciggu 30 dni liczagc od daty jej otrzymania

przez Zamawiajgcego, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze

i zgtoszony do Urzedu Skarbowego, pod warunkiem uregulowania (zaptaty) przez

Wykonawce wszelkich wymagalnych zobowigzan wobec Podwykonawcédw. Daty zaptaty

jest dzien uznania rachunku Wykonawcy.

W przypadku, gdy wskazany numer rachunku bankowego Wykonawcy nie bedzie zgtoszony

do Urzedu Skarbowego ptatnos$é bedzie wstrzymana.

Faktury wystawione nieprawidtowo, przedwczesdnie, bezpodstawnie, nie rodzg obowigzku

zaptaty po stronie Zamawiajgcego.

Nieztozenie lub ztozenie niewtasciwie sporzadzonych dokumentéw spowoduje, ze

30-dniowy termin pfatnosci bedzie liczony od momentu otrzymania przez Zamawiajacego

poprawionych lub brakujacych dokumentow.

W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce do realizacji zamdwienia Podwykonawcdéw,

wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ kazdorazowo do wystawionych przez siebie faktur:

1) kopie wystawionych przez Podwykonawcow faktur i dowoddéw zaptaty wymagalnych
zobowigzan wobec Podwykonawcéw wynikajgcych z tych faktur,

2) oswiadczenie Podwykonawcéw ze Wykonawca nie zalega z zadnymi wymagalnymi
zobowigzaniami w stosunku do Podwykonawcéw, wynikajgcymi z  umowy
Podwykonawstwa, ztozone nie wczesniej niz w dniu wystawienia danej faktury przez
Wykonawce lub oswiadczenie woli dotyczagce wartosci rozbieznosci wyniktych przy
odbiorze (protokdt rozbieznosci).

W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszelkich dowodow zaptaty, o ktoérych

mowa w ust. 11, wstrzymuje sie wypftate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty

budowlane w czesci réwnej sumie kwot wynikajagcych z nieprzedstawionych dowodow
zapfaty. Kwota okreslajgca wartosc rozbieznosci zostaje przez Zamawiajgcego zatrzymana.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez

Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub

ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w przypadku uchylania sie od obowigzku zapfaty
odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 13, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosc

z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwi¢

Wykonawcy zgtoszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13.

Zamawiajacy poinformuje o terminie zgtaszania uwag nie krétszym niz 7 dni od dnia

doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac sie na potrgcenie roszczen

Wykonawcy  wzgledem  Podwykonawcy niezwigzanych z  realizacjiag  umowy

o podwykonawstwo.
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17.

18.

19.

20.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo,

2) 1ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
pfatnos¢ sie nalezy albo,

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosé
takiej zaptaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, o czym mowa w ust. 13, Zamawiajagcy potraca kwote wyptaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zaptata przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy dokonana bedzie w terminie 30 dni

od dnia zgtoszenia roszczenia.

Rozliczenie koricowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury VAT

wystawione] przez Wykonawce w oparciu o zatwierdzony protokét odbioru koncowego

przedmiotu umowy, na kwote ustalong w dotgczonym do faktury zestawieniu wartosci
wykonanych robot sporzgdzonym przez Wykonawce narastajgco, pomniejszong

o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Dofgczone do faktury zestawienie

wartosci wykonanych robdt musi by¢ sprawdzone przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzone

przez Zamawiajgcego.

§8.

Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej

umowy, poleca¢ Wykonawcy na pismie:

1) wykonanie robot wynikajagcych z zasad wiedzy technicznej, niezbednych do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, a nie wyszczegdlnionych w opracowanej
dokumentacji projektowej,

2) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do okreslonych w opracowanej
dokumentac;ji projektowej,

3) dokonanie zmiany kolejnosci wykonania robét okreslonej harmonogramem rzeczowo-
finansowym, o ktéorym mowa w § 5 umowy, w zakresie robét budowlanych,

4) zaniechania czesci robot, ktére nie beda miaty wptywu na wykonanie zaméwienia
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

a Wykonawca zobowigzany jest wykonac kazde z powyzszych polecen.

Wydane przez Zamawiajgcego polecenia, o ktérych mowa w ust. 1, nie uniewazniajg

w jakiejkolwiek mierze umowy, a skutki tych polecen nie moga wptyna¢ na wynagrodzenie

Wykonawcy okre$lone w § 6 ust. 1 umowy oraz na termin wykonania, o ktérym mowa

w § 4 ust. 1 pkt 2 umowy.

Zmiany wynikajgce z polecen, o ktérych mowa w ust. 1 Wykonawca musi uwzglednic¢

w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo-finansowym, zgodnie z postanowieniami § 5

umowy.

§9.

Do obowigzkdw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:

1) zaopiniowanie opracowan projektowych w terminie 14 dni od daty ich przekazania
Zamawiajgcemu,
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2) przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 1 umowy,
3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

§ 10.

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) zastosowania w dokumentacji projektowej, stanowiacej przedmiot umowy, rozwigzan,
ktore skutkujg optymalizacjg kosztow,

2) w oparciu o udzielone petnomocnictwa uzyskania w imieniu Zamawiajgcego wszystkich
niezbednych opinii, uzgodnien, warunkéw technicznych, decyzji i sprawdzen rozwigzan
projektowych wynikajacych z przepisdw i uzgodnied, w zakresie niezbednym do
zgtoszenia robot nie wymagajacych pozwolenia na budowe,

3) przekazywania Zamawiajagcemu na biezaco kserokopii wszelkich uzyskanych decyzji,
warunkéw, uzgodnien i opinii, w terminach umozliwiajgcych ewentualne skorzystanie
z trybu odwotawczego (oryginaty uzgodnien Wykonawca zobowigzany jest przekazac
Zamawiajgcemu wraz z przekazywang kompletng dokumentacja),

4) udziatu w naradach dotyczgcych przebiegu procesu projektowego, w szczegdlnosci:
prezentacji biezgcego postepu prac, omawiania ustalen roboczych, rozwigzan
projektowych, rozstrzygania problemow wyniktych podczas realizacji opracowania oraz
ustosunkowywania sie do uwag wnoszonych przez Zamawiajgcego,

5) niezwtocznego poprawiania badz uzupetniania dokumentacji oraz udzielania
wyczerpujgcych odpowiedzi na wezwanie wtasciwego organu po ztozeniu wniosku
zgtoszenia robot nie wymagajgcych pozwolenia na budowe,

6) poprawienia dokumentacji w trakcie realizacji rob6t budowlanych oraz wykonania
niezbednych czynnosci (np. okreslonych robdt, prac, ustug), w przypadku, gdy
Wykonawca nie ujmie w opracowanej dokumentacji wszystkich elementow (w tym
okreslonych robét budowlanych, materiatdw, rozwigzan technicznych itp.)
niezbednych do prawidtowego i zgodnego z umowg oraz zasadami wiedzy technicznej
wykonania przedmiotu zamodwienia,

7) sprawowania nadzoru autorskiego,

8) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane,

9) kompleksowe wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg, o ktérej mowa
w § 1 umowy i odpowiednimi przepisami prawa,

10) wykonanie prac projektowych i kierowanie robotami specjalistycznymi objetymi
umowg, tak dtugo jak bedzie to konieczne, przez osoby posiadajgce stosowne
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane,

11) opracowywanie i uaktualnianie harmonogramu rzeczowo-finansowego robot,

12) opracowanie na wtasny koszt projektu czasowej organizacji ruchu na czas budowy,
uzyskanie wymaganych prawem opinii oraz uzyskanie zatwierdzenia,

13) oznakowanie terenu zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu,

14) oznaczenie i zabezpieczenie terenu budowy, zapewnienie warunkéw bezpieczeristwa
w trakcie wykonywania robét,

15) zabezpieczenie znajdujgcego sie na terenie budowy sprzetu i materiatow przed
kradzieza, uszkodzeniem, i zniszczeniem,

16) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakoniczeniu robét usuniecie poza
teren budowy wszelkich urzgdzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego
terenu budowy czystego i nadajgcego sie do uzytkowania,

17) ochrona reperow oraz stupkdéw granicznych geodezyjnych punktow pomiarowych
osnhowy geodezyjnej w czasie realizacji inwestycji,

-8-
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18)
19)
20)
21)
22)
23)

24)

25)
1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)

8)
9)

10)

11)

odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody wobec Zamawiajgcego oraz oséb trzecich
powstate w zwigzku z prowadzeniem robét lub innych dziatan Wykonawcy,

stata wspotpraca z Zamawiajgcym w zakresie realizacji przedmiotu umowy,

kontrola jakosci materiatéw i robot zgodnie z postanowieniami STWIORB,
informowanie Inspektora Nadzoru o terminie robét ulegajacych zakryciu oraz terminie
odbioru robot zanikajgcych w terminach i w zakresie okreslonym w STWiORB,
informowanie Inspektora Nadzoru / Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach
mogacych wptynaé na jakos$¢ robdt lub termin zakonczenia robot,

niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy
kontrolach i wypadkach,

skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi Nadzoru / Zamawiajacemu
dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu
zamoéwienia,

usuwanie wad stwierdzonych w okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za:

zgodnos¢ procesu wykonywania dokumentacji projektowej z wymaganiami umowy
oraz powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa i sztukg budowlang,

sprawdzenie projektu budowlanego pod wzgledem zgodnosci z przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi, przez osobe posiadajgcg uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczen w odpowiedniej specjalnosci,

wady dokumentacji w postaci btednych rozwigzan projektowych, jak réwniez
rozwigzan niezgodnych z przepisami prawa oraz danymi wyjsciowymi do
projektowania, normami i normatywami technicznymi, wytycznymi WR-D; Okres
odpowiedzialnosci obowigzuje do czasu wygasniecia odpowiedzialnosci Wykonawcy
z tytutu gwarancji za wady obiektu wykonanego na podstawie tej dokumentac;ji,
ewentualne roszczenia z tytutu praw autorskich zwigzanych z wykonywang
dokumentacjg projektowsg,

za wszelkie szkody powstate z powodu btedéw w dokumentac;ji projektowe;j,
uszkodzenie i zniszczenie instalacji naniesionych na planie uzbrojenia terenu oraz tych
instalacji, ktérych istnienie mozna byto przewidzie¢ w trakcje realizacji robot,

szkody i zniszczenia spowodowane z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
w terenie realizacji robot w tych elementach terenu i jego urzadzeniach, ktore beda
uzytkowane po zakornczeniu robot i nie byty przewidziane do rozbidrki, np. chodniki,
jezdnie, ogrodzenia, mata architektura, znaki drogowe, zielerice, krzewy, drzewa, itp.,
uszkodzenia i zniszczenia spowodowane z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy na
terenie sgsiadujgcym z terenem budowy przekazanym Wykonawcy,

uszkodzenie i zniszczenie znakdéw geodezyjnych znajdujacych sie w obrebie
realizowanej inwestycji,

szkody o0sob trzecich powstate w wyniku realizacji robét niezgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami, w tym w szczegdlnosci: projektem czasowej organizacji ruchu,
przepisami BHP,

wszelkie inne szkody i zniszczenia spowodowane na skutek dziatan lezgcych po stronie
Wykonawcy oraz na skutek zdarzen losowych powstate przed odbiorem korncowym
przedmiotu umowy.

Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego oraz osob trzecich za dziatania, zaniechanie

dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcéw w takim samym stopniu, jakby to byty
dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasne lub jego personelu.

Z tytutu powstatych szkéd oraz ich naprawy Wykonawcy nie przystugujg zadne dodatkowe

roszczenia.
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5.

Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia na witasny koszt odpowiednich umoédw

ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej z tytutu szkdéd, ktére mogg zaistniec

w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz prowadzonymi robotami na czas

realizacji robét objetych umowa. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:

1) roboty objete umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonawstwem robdt,

2) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczes$liwych wypadkéow
dotyczgce pracownikdw i osob trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdow.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom

organdw nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okre$lonych

ustawg Prawo budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych ta
ustawg oraz innym pracownikom, ktérych Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji
przedmiotu umowy.

§11.

Stosownie do zapiséw art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych Wykonawca
przez caty okres wykonywania przedmiotu umowy zobowigzany jest zatrudnia¢ na
podstawie umowy o prace osoby wykonujgce wszystkie prace fizyczne w zakresie realizacji
przedmiotu umowy, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy

w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (tekst

jedn. Dz. U.z 2020 r. poz. 1320).

Obowigzek, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy takze Podwykonawcow — Wykonawca

zobowigzany jest zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy

zobowigzujgce Podwykonawcéw do zatrudniania na podstawie umowy o prace oséb

Swiadczgcych prace w zwigzku z realizacja przedmiotu zamodwienia.

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu, na kazde wezwanie Zamawiajgcego

W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, wskazane ponizej dowody w celu

potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu okreslonego

w ust. 1:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace o0s6b wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegdblnosci: doktadne okres$lenie podmiotu sktadajgcego
oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby
tych oséb, imion i nazwisk tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy (umow) o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, o ktéorych mowa w ust. 1, wraz z dokumentem regulujgcym
zakres obowigzkdw, jezeli zostat sporzadzony. Kopia umowy (umdéw) powinna zostac
zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw,
przy czym imie i nazwisko pracownika oraz informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu, nie podlegajg anonimizacji;

3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce
lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;
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10.

4) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, przy czym imie i nazwisko pracownika nie podlegaja
anonimizacji;

5) inne dokumenty, zawierajagce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy O prace
i zakres obowigzkdéw pracownika.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych

przez Zamawiajacego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub

Podwykonawce wymogu okreslonego w ust. 1, traktowane bedzie jako niespetnienie przez

Wykonawce lub Podwykonawce tego wymogu.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu okreslonego w ust. 1

Wykonawca zobowigzany bedzie zapfaci¢ kare umowng na zasadach okre$lonych w § 17

ust. 1 pkt 10 umowy.

Zamawiajgcy moze w kazdym czasie zawiadomi¢ Panstwowg Inspekcje Pracy celem

przeprowadzenia kontroli, czy osoby wykonujgce czynnosci wskazane w ust.1 s3

zatrudnione na podstawie umowy o prace.

§12.

Zamawiajgcy w czasie przekazania placu budowy poinformuje Wykonawce o osobach
petnigcych funkcje Inspektora Nadzoru.

Osoby, o ktorych mowa w ust.1 bedg dziata¢c w granicach umocowania okreslonego
w ustawie Prawo budowlane.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany o0sob, o ktérych mowa w ust.1, o czym
Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany.
Wykonawca zobowigzany jest skierowa¢ do wykonania przedmiotu zamodwienia osoby
posiadajgce odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

WYKoNnaweca WYZNacza .......cveeeeveereeeneeeineensnenns , tel. kontaktowy .......ccceeeeveenneee. , Nr uprawnien
........................ , Jjako projektanta odpowiedzialnego za opracowanie dokumentacji
projektowej stanowigcej przedmiot umowy.

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy w osobie .................. ,
posiadajgcy uprawnienia budowlane Nr........cococevevevncenecenecenens

Osoby wskazane w ust. 5-6 beda dziataé w granicach okre$lonych w ustawie Prawo
budowlane.

Zamawiajacy dopuszcza zmiane oséb wskazanych w ust. 5-6, przy czym osoby wskazane na
okreslone stanowisko muszg spetnia¢ wymagania okre$lone przez Zamawiajgcego.

Zmiana, o ktérej mowa w ust. 8 wymaga formy pisemnej. Zamawiajgcy zaakceptuje taka
zmiane w terminie 3 dni roboczych od daty przedtozenia propozycji. Zaakceptowana przez
Zamawiajgcego zmiana nie wymaga aneksowania niniejszej umowy.

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, innych oséb do petnienia funkcji okreslonych
w ust. 5 i 6 moze stanowi¢ podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy
Wykonawcy.

§13.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zlecenia przez Wykonawce wykonania czesci robot
bedgcych przedmiotem umowy Podwykonawcom, o ile Wykonawca zamiar zlecenia robét
Podwykonawcy zgtosi Zamawiajgcemu.
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2. Podwykonawstwo na etapie prac projektowych:

1) W przypadku powierzenie realizacji czesci zamdwienia Podwykonawcom na etapie
wykonywania prac projektowych, Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ uprzednia
zgode Zamawiajacego i przedstawi¢ Zamawiajagcemu projekt umow.

2) Zamawiajacy zaakceptuje Podwykonawce tylko wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie
Podwykonawcy bedzie odpowiednie do zakresu prac przewidzianych do podzlecenia.

3) W przypadku korzystania ze $wiadczen Podwykonawcy, Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnos¢ za realizacje zobowigzan przez Podwykonawce, jak za witasne
dziatania lub zaniechania, niezaleznie od osobistej odpowiedzialnosci Podwykonawcy
wobec Zamawiajgcego

4) W przypadku zawarcia umowy z Podwykonawcg, Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania autorskich praw majgtkowych oraz praw zaleznych wraz ze zgodg Autora na
samoograniczenie w wykonywaniu praw osobistych do utworéw wytworzonych
w ramach tej umowy w zakresie tozsamym z okreslonym w §19 umowy oraz
przeniesienia ich na Zamawiajacego zgodnie z § 19 umowy.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia zamierzajgcy zawrzeé
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany,
w trakcie realizacji zamdwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu — co najmniej na 14 dni
przed  planowanym rozpoczeciem  robdét  bedacych  przedmiotem  umowy
o podwykonawstwo — projektu tej umowy. Przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
zastrzezenia do przedfozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane w przypadku, gdy:

1) nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia,

2) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

3) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp,

5. Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 4, do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym
w ust. 4, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

6. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamowienia przedkfada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

7. Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
sprzeciw do przedfozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4.

8. Niezgtoszenie sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7, uwaza sie za akceptacje umowy
przez Zamawiajgcego.

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem
umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci netto okreslonej w § 6
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10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

ust. 1 umowy i nie wiekszej niz 50000 zt. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust.4 pkt2, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od otrzymania
informacji, pod rygorem wystgpienia o zapfate kary umownej.

Przepisy ust. 3-10 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Zlecenie wykonania czesci robét Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego za wykonane roboty.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robdét wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowic
podstawe naliczenia kar umownych.

Wykonawca odpowiada za dziatanie i zaniechania Podwykonawcéw jak za swoje wtasne.
Zmiana Podwykonawcy wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego oraz
rozliczenia wykonanych robét z dotychczasowym Podwykonawca.

Zatrudnienie dodatkowego Podwykonawcy, zmiana Podwykonawcy lub zmiana zakresu
prac powierzonych Podwykonawcom mozliwa jest wytacznie po uzyskaniu w formie
pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§ 14.

Zamawiajgcy powota komisje, ktéra dokona odbioru dokumentacji projektowej i robot,

stanowigcych przedmiot umowy.

Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru jest wykonanie przedmiotu umowy, a odbiory

dokonywane bedg po wykonaniu zakresu, o ktérym mowa w §1 ust.2 umowy, jako

odbiory czesciowe oraz odbidr koncowy catego przedmiotu umowy.

Za termin odbioru dokumentacji projektowej uznaje sie dzien przekazania Zamawiajgcemu

dokumentacji projektowej wraz z wnioskiem zgloszenia robdét nie wymagajgcych

pozwolenia na budowe.

Roboty okreslone w § 1 ust. 2 pkt 2 umowy podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

1) Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu — bez zbednej zwtoki, lecz nie dtuzej
niz 3 dni od dnia powiadomienia o odbiorze Inspektora Nadzoru;

2) Odbior czesciowy — bez zbednej zwtoki, lecz nie dtuzej niz 3 dni od dnia powiadomienia
o odbiorze Inspektora Nadzoru; Odbidr czesciowy robdt polega na sprawdzeniu
i ocenie jakosci i ilosci robot objetych tym odbiorem; Odbioru dokonuje Inspektor
Nadzoru nie czesciej niz raz w miesigcu; Odbiér wykonanych robot dokumentowany
jest stosownym protokotem;

3) Odbidr koricowy w ciggu 21 dni od daty pisemnego potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru catego przedmiotu
umowy wraz z przekazaniem niezbednej dokumentacji odbiorowej, z zastrzezeniem § 4
ust. 4 umowy;

4) Woyznacza sie 5 dniowy termin na sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru dokumentéw,
o ktérych mowa w pkt 3;

5) Odbidr korcowy dotyczy odbioru wykonania catego przedmiotu umowy.

Z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia

dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w trakcie

odbioru wad.
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10.

11.
12.

13.

14.

§ 15.

Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu umowy jakosciowo dobrze, zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami prawa, bez wad, ktére pomniejszg warto$é robét lub uczynia

obiekt nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu ... miesiecy gwarancji jakosci na warunkach

okreslonych w zatgczniku nr 2 do umowy (karta gwarancyjna) i rekojmi za wady na catos¢

wykonanych robét, z wytgczeniem oznakowania poziomego, na ktére wykonawca udziela

12 miesiecy gwarancji.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajagcemu niezbedny dokument

gwarancyjny zgodny z zatgcznikiem nr 2 do umowy w dacie odbioru koncowego.

Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie od dnia nastepnego po dokonaniu odbioru

koncowego. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze korncowym wad bieg gwarancji

rozpoczyna sie od dnia potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze

korncowym przedmiotu umowy.

Okres rekojmi za wady jest rowny okresowi gwarancji i biegnie rownolegle z okresem

udzielonej gwarancji jakosci. Roszczenia z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci mogg

by¢ dochodzone takie po uptywie terminu ich obowigzania jezeli Zamawiajgcy zgtosit

Wykonawcy istnienie wady w okresie ich obowigzywania.

W okresie trwania gwarancji jakosci i rekojmi za wady przeglady gwarancyjne beda sie

odbywaty w nastepujacych terminach:

1) na kazde zgdanie Zamawiajgcego w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego wad,

2) na jeden miesigc przed zakoriczeniem okresu rekojmi za wady oraz okresu udzielonej
gwarancji jakosci,

3) na uzasadniony wniosek Wykonawcy.

W kazdym przypadku koszt przygotowania organizacji przegladdéw ponosi Wykonawca.

W przypadku niestawienia sie Wykonawcy w ustalonym miejscu i terminie przegladu

Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonania przegladu jednostronnie.

Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wszelkich wad niezwtocznie, ale nie pdzniej niz

w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, zawiadamiajgc Zamawiajgcego o terminie

ich usuniecia.

Termin przystgpienia do usuwania wad w technicznie uzasadnionych przypadkach moze

zosta¢ wydtuzony za zgodg Zamawiajgcego.

Wykonawca nie moze odmdéwié usuniecia wad bez wzgledu na zwigzane z tym koszty.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, to

Zamawiajacy moze:

1) usung¢ je na koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikajacych z gwarancji
jakosci i rekojmi za wady,

2) naliczy¢ Wykonawcy kare umowng zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 3 niniejszej umowy.

Uszkodzenia, ktére uwidocznity sie w okresie gwarancji i zostaty naprawione podlegaja na

nowo gwarancji na czas okreslony w ust. 2, od daty usuniecia tej wady potwierdzonej

protokotem odbioru.

W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnieciu umowy, Wykonawca jest

i bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego na zasadach uregulowanych w kodeksie

cywilnym za wszelkie szkody (w tym wydatki, koszty postepowan), oraz roszczenia oséb

trzecich w przypadku gdy bedg one wynika¢ z wad przedmiotu umowy lub braku dotozenia

nalezytej starannosci przez Wykonawce przy wykonaniu przedmiotu umowy.
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§ 16.

1. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia
brutto (zaokraglonego do petnych ztotych) okreslonego w § 6 ust. 1 umowy, tj. w wysokosci
..... zt (stownie: .....cceeveveeveeee e, ztotych).,

2. Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst Zamawiajagcemu petng kwote ustalonego
w ust. 1 zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji na okres od dnia
podpisania umowy do uptywu 30-go dnia nastepujacego po terminie wykonania robot
wskazanym w § 4 ust. 1 pkt 2 umowy, przy czym:

1) w trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, na zasadach okreslonych w art. 451 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych, z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci. Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie stanowi
zmiany tresci umowy;

2) Wpykonawca jest zobowigzany przedtuzyé termin obowigzywania dotychczasowego
zabezpieczenia lub wnie$¢ nowe zabezpieczenie na przedtuzony okres obowigzywania
umowy w przypadku przedtuzenia terminu zakonczenia robot poza okres
obowigzywania wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz
stwierdzenia wad istotnych w dacie odbioru korncowego, na okres rowny okresowi ich
usuniecia. Nowy dokument nalezy dostarczy¢ najpdzniej w dniu podpisania aneksu
zmieniajgcego termin zakonczenia robot.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w terminach
i wysokosciach jak nizej:

1) 70% ustalonej wartosci zabezpieczenia tj. kwota ... ztotych, gwarantujgcej nalezyte
wykonanie przedmiotu umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni po zakonczeniu
odbioru koncowego robodt i stwierdzeniu przez Zamawiajgcego wykonanie ich w
sposob nalezyty, bez jakichkolwiek wad i usterek,

2) 30% wartosci zabezpieczenia tj. kwota ... ztotych, zabezpieczajgca roszczenia
Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady, zwrdcona zostanie nie pdzniej niz w ciggu
15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

4. W przypadku zmiany formy zabezpieczenia ust. 3 stosuje sie odpowiednio.

5. W przypadku nie wniesienia przez Wykonawce zabezpieczenia z tytutu rekojmi za wady
Zamawiajacy kwote, o ktorej mowa w ust. 3 pkt 2 zatrzyma z faktury koficowe;j.

6. Zamawiajacy moze wstrzymac sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktérej mowa w ust. 3, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunat w terminie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad i usterek lub jest w trakcie ich usuwania.

§17.

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy ponad termin okreslony w § 4 ust. 1 pkt 1
umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia netto okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 1 umowy,
za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

2) za zwitoke w wykonaniu przedmiotu umowy ponad termin okreslony w § 4 ust. 1pkt 2
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia netto okreslonego w §6 ust. 1 pkt 2umowy, za kazdy
rozpoczety dzien zwioki,

3) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, odbiorze
pogwarancyjnym lub odbiorze w okresie rekojmi i gwarancji w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia netto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien
zwioki,
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4) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny
niz Wykonawca lub ustanowiony zgodnie z niniejsza umowg Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca — w wysokosci 10 % wynagrodzenia netto okreslonego w § 6 ust. 1
umowy,

5) w wysokosci 3 000,00 zt z tytutu:

a) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,

b) nieprzedtozenia przed rozpoczeciem robét do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej
zmiany,

c) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany,

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty,

6) jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajagcego — w wysokosci 1% wynagrodzenia netto
okreslonego w § 6 ust. 1 umowy,

7) za brak oznakowania lub oznakowanie niezgodne z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu na czas robot:

a) za stwierdzone po raz pierwszy przez kontrolujgcego uchybienia w wysokosci
1 000,00 zt,

b) za kazde nastepne stwierdzenie uchybienia w wysokosci 5 000,00 zt,

8) w przypadku wystgpienia wad nie dajgcych sie usung¢, a umozliwiajgcych eksploatacje
wykonanego obiektu, Zamawiajgcy pomniejszy nalezne Wykonawcy wynagrodzenie
o kwote oszacowang na podstawie Instrukcji DP-T 14 Ocena Jakosci Na Drogach
Krajowych Cze$¢ | — Roboty Drogowe z 2020 roku,

9) w przypadku wstrzymania robdt bez zgody Zamawiajgcego na okres dtuzszy niz 10 dni
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia netto okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 2 umowy za kazdy
nastepny dzien,

10) za niedopetnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu
Kodeksu pracy osdb wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia
wskazanych w §11 wust.1 umowy, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia netto
okreslonego w §6 wust.1 umowy za kazdy miesigc, w ktéorym stwierdzono
niedopetnienie tego wymogu,

11) w przypadku odstgpienia Zamawiajgcego od umowy z przyczyn, za ktdére ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca — w wysokosci 20 % wynagrodzenia netto okreslonego
w §6 ust. 1 umowy.

2. Kary umowne wymienione w ust. 1 obcigzajagce Wykonawce naliczane beda niezaleznie
z kazdego tytutu w przypadku jego zaistnienia, przy czym tgczna wysokos¢ kar umownych
naliczonych Wykonawcy na zasadach okreslonych w ust. 1 nie moze przekroczy¢ 30% kwoty
netto okreslonej w § 6 ust. 1 umowy.

3. Zamawiajacy zapfaci Wykonawcy kary umowne z tytutu:

1) odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy —
w wysokosci 10 % wynagrodzenia netto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy,

2) w razie zwtoki w zaptacie wynagrodzenia przez Zamawiajgcego, Wykonawcy
przystugujg odsetki ustawowe za opdznienie.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody i utraconych korzysci, takze w przypadku odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢.
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§ 18.

1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w przypadkach przewidzianych przepisami ustawy
Prawo zamoéwien publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

2. Zamawiajacy moze ponadto odstgpi¢ od umowy, jezeli Wykonawca narusza w sposéb
podstawowy jej postanowienia.

3. Do podstawowych naruszern umowy, zalicza sie w szczegdlnosci nastepujace przypadki:

1) Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego wstrzymuje roboty na okres dtuzszy niz 30 dni,

2) Wpykonawca popadt w stan likwidacji,

3) Wpykonawca nie stawit sie na przekazanie placu budowy w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie, nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn, lub nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

4) co najmniej dwukrotnie naliczono kary umowne za nienalezyte wykonanie przedmiotu
zamoéwienia,

5) Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z jej postanowieniami,
w szczegolnosci realizuje roboty w sposéb niezgodny z dokumentacjg projektowa, SST,
wskazaniami Zamawiajgcego, gdy niezgodnie z warunkami umowy zleca wykonanie
czesci lub catosci robot Podwykonawcy (np. gdy zleca Podwykonawcy zakres robdt nie
wskazany w ofercie, gdy zleca wykonanie robot Podwykonawcy bez zgody
Zamawiajgcego), skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami
inne osoby niz wskazane w ofercie Wykonawcy,

6) koniecznos¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej
zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o czym mowa w § 7 ust. 13
umowy, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wartosci brutto wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1 umowy.

4. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego, Wykonawca ma obowigzek
wstrzymania realizacji robét budowlanych w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia
terenu budowy.

5. Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia informacji
o wystgpieniu przestanek wymienionych w ust. 1 2.

6. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji
robot wedtug stanu na dzien odstgpienia. Dokonana inwentaryzacja, zatwierdzona przez
Inspektora Nadzoru stanowi podstawe rozliczenia miedzy Stronami.

7. Zamawiajacy w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy
ma prawo do korzystania z gwarancji i rekojmi, o ktérych mowa w § 14 i § 15 umowy — za
roboty wykonane i przyjete inwentaryzacjg robot wedtug stanu na dzien odstapienia.

8. W przypadku odstgpienia od umowy, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6
ust. 1 pkt 1 umowy, Zamawiajacy nabywa majatkowe prawa autorskie i prawa zalezne oraz
zgode na wykonywanie praw osobistych w zakresie okreslonym w § 18 umowy do
wszystkich utworéw wytworzonych przez Wykonawce do dnia odstgpienia od umowy
w ramach realizacji przedmiotu umowy.

§19.

1. W ramach wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 1 umowy Wykonawca przenosi na
Zamawiajgcego catos¢ autorskich praw majatkowych i praw pokrewnych do dokumentacji
projektowej bedgcej przedmiotem niniejszej umowy z dniem jej odbioru przez
Zamawiajgcego (podpisania protokotu odbioru dokumentac;ji projektowej).

2. Wykonawca oswiadcza, ze do dokumentacji oraz jej modyfikacji bedacych utworem
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062), przystugujg mu wytgczne i nieograniczone autorskie

-17 -



PzD..252.1.18.2021 SWZ — Zatacznik nr 4.1

prawa majgtkowe oraz ze nie sg one obcigzone jakimikolwiek roszczeniami i prawami osdb

trzecich. W przypadku ujawnienia jakichkolwiek roszczeniach osdb trzecich zgtaszanych

wobec Zamawiajgcego w zwigzku z dokumentacja, Wykonawca podejmie wszelkie dziatania
majgce na celu zazegnanie sporu i poniesie wszelkie koszty ze sporem tym zwigzane.

W szczegolnosci, w razie wytoczenia przeciwko Zamawiajgcemu powddztwa z tytutu

naruszenia praw wilasnosci intelektualnej Wykonawca wstgpi do postepowania

w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej mozliwosci wystapi z interwencja

uboczna po stronie Zamawiajgcego.

3. Postanowienia ust.2 nie wytagczaja mozliwosci dochodzenia przez Zamawiajgcego
odszkodowania na zasadach ogdlnych okreslonych w powszechnie obowigzujacych
przepisach ani dochodzenia odpowiedzialnosci z innych tytutéw okreslonych w umowie.

4. Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy,
przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do dokumentacji oraz prawa do
zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich oraz przenoszenia praw na inne
osoby wraz z prawem do dokonywania w nich zmian, wykonywania praw zaleznych.
Przeniesienie autorskich praw majgtkowych i wykonywanie zaleznych praw autorskich,
o ktérych mowa w niniejszym ustepie, uprawnia do nieograniczonego terytorialnie,
czasowo oraz ilosciowo rozporzadzania i korzystania z dokumentacji na nastepujgcych
polach eksploatacji:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji - wytwarzanie jakgkolwiek
technikg egzemplarzy dokumentacji, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu
magnetycznego oraz technika cyfrowg,

2) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych dokumentacje
utrwalono — wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo
egzemplarzy,

3) w zakresie rozpowszechniania dokumentacji w sposéb inny niz okreslony w pkt 2 —
publiczne wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie
i reemitowanie, a takze publiczne udostepnianie utworu w taki sposob, aby kazdy mogt
mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

4) wykorzystywania dokumentacji lub jej dowolnych czesci do prezentacji, tgczenie
fragmentow z innymi utworami,

5) wprowadzanie do pamieci komputera lub do sieci multimedialnej, w tym do Internetu,

6) dowolnego przetwarzania dokumentacji, w tym na adaptacje, modyfikacje
dokumentacji, wykorzystywanie dokumentacji jako podstawe lub materiat wyjsciowy
do tworzenia innych utwordw w rozumieniu przepisdw ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych.

5. Przeniesienie autorskich praw majatkowych do dokumentacji obejmuje réwniez prawo do
korzystania, pobierania pozytkdw i rozporzadzenia wszelkimi opracowaniami dokumentacji
wykonanymi przez Zamawiajacego, na zlecenie Zamawiajgcego lub za zgoda
Zamawiajgcego bez koniecznosci uzyskiwania zgody Wykonawcy, wielokrotnego
wykorzystania dokumentacji w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego,
w szczegodlnosci do wigczenia jej do specyfikacji warunkow zamdwienia oraz udostepnienia
dokumentacji lub jej czesci wszystkim zainteresowanym ubiegajgcym sie o uzyskanie
zamowienia publicznego w zakresie robot budowlanych i innych objetych dokumentacja
wtym w formie elektronicznej na stronie internetowej Zamawiajgcego, zgodnie
z wymogami ustawy Prawo zamodwien publicznych, tworzenie rozporzgdzanie i korzystanie
z wszelkich utwordow zaleznych w stosunku do dokumentacji projektowej w tym
w szczegodlnosci adaptacji, zmian, aktualizacji, przerobek dokumentacji projektowe;j.
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6.

Wykonawca wraz z powyzszym przeniesieniem autorskich praw majgtkowych, zezwala
Zamawiajgacemu na wykonywanie zaleznych praw autorskich na polach eksploatacji
okreslonych w ust. 4-5 oraz upowaznia Zamawiajgcego do zlecania osobom trzecim
wykonywania tych zaleznych praw autorskich oraz rozporzadzanie i korzystanie z utworéw
zaleznych, o ktérych mowa powyzej, przez osoby trzecie bez koniecznosci uzyskiwania
zgody Wykonawcy.

Przeniesienie autorskich praw majgtkowych i prawa do wykonywania praw zaleznych do
dokumentacji nastgpi bezwarunkowo z chwilg podpisania przez Strony protokofu odbioru
koncowego dokumentacji.

W okresie od dnia dostarczenia dokumentacji do momentu podpisania przez Strony
protokotu odbioru, Wykonawca zezwala Zamawiajgcemu na korzystanie z dokumentacji na
polach eksploatacji wskazanych w ust. 4-5, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6
ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy.

Z chwilg przeniesienia autorskich praw majatkowych przechodzi na Zamawiajgcego
wtasnos¢ nosnikéw, na ktérych utrwalono dokumentacje.

§ 20.

W zwigzku z wprowadzeniem na terenie Polski stanu epidemii Zamawiajgcy stosownie do
tresci art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych
z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chordéb zakaznych
oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych, przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy, jezeli
koniecznos$¢ zmiany spowodowana bedzie okolicznosciami zwigzanymi z wystgpieniem
COVID-19, ktérych dziatajac z nalezytg starannoscig nie mozna byto przewidzied.

W przypadku wystgpienia okolicznosci zwigzanych z COVID-19 wptywajgcych na nalezyte
wykonanie umowy, strony zobowigzane sg niezwtocznie przekazywac sobie informacje
o tych okolicznosciach wraz z dokumentami na ich potwierdzenie.

Przed podjeciem ewentualnej decyzji o zmianie umowy Zamawiajagcy moze zgdac¢ od
Wykonawcy przedstawienia dodatkowych dokumentéw potwierdzajgcych  wptyw
okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie umowy.
Zamawiajacy, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19,
o ktéorych mowa w ust.1 wptywaja na nalezyte wykonanie umowy, w uzgodnieniu
z Wykonawca dokonuje zmiany umowy, o ktérej mowa w art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy
Prawo zamdwien publicznych.

§ 21.

Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedga rozstrzygane
polubownie a wobec braku porozumienia przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
Zamawiajacy i Wykonawca obowigzani sg wspétdziata¢ przy wykonaniu umowy, w celu
nalezytej realizacji przedmiotu umowy.

Wszelkie zmiany, z zastrzezeniem § 12 ust. 9 umowy, wymagajg aneksu sporzadzonego
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajgcego o zmianie formy prawnej
prowadzonej dziatalnosci, o wszczeciu postepowania uktadowego lub upadtosciowego oraz
zmianie jego sytuacji ekonomicznej mogacej mie¢ wptyw na realizacje umowy oraz
0 zmianie siedziby firmy pod rygorem skutkéw prawnych wynikajgcych z zaniechania,
w tym do uznania za doreczong korespondencje skierowang na ostatni adres podany przez
Wykonawce.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie majg zastosowanie przepisy ustaw:
Prawo zamdwien publicznych, Kodeks cywilny, Prawo budowlane.
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§ 22.

Umowe niniejszg sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym
egzemplarzu dla Zamawiajgcego i Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatgcznik nr 2

GWARANCJA JAKOSCI
WYKONANYCH ROBOT | UZYTYCH MATERIALOW

Zamawiajacy: Powiat Radomski, NIP: 9482604208, REGON: 670223110, reprezentowany

przez Zarzad Powiatu, w ktdrego imieniu dziata Joanna Chojnacka, Dyrektor Powiatowego

Zarzadu Drég Publicznych w Radomiu z siedzibg przy ul. Granicznej 24, 26-600 Radom,

NIP: 9482242113, REGON: 672007987, na podstawie Uchwaty Zarzadu Powiatu

Radomskiego Nr 148/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku.

WyYKONawWea (NAZWa firmy i GAIES): ......ocveeveeiereeeee et st ee st e se st aes e ase st e s s esessesenas

Umowa nr PZD.1.253......2021 z dNnia .cccecveeveeceeeeeeee et

Przedmiot ZAMOWIENIA: wuiiceeecereereceeeseesreeneceesenseesseessseesssesssesssnnsssssesssessssesssnsssnasesasssnssesseans

Data podpisania protokotu odbioru KONCOWEEO: .......ceeveeerereneieeeeer v

Warunki Gwarancji Jakosci.

6.1. Wykonawca oswiadcza i zapewnia Zamawiajacego, ze wykonany przez niego caty
przedmiot zamdwienia, o ktérym mowa w ust. 4 zostat wykonany prawidtowo, zgodnie
z postanowieniami zamdwienia, specyfikacjg techniczng i dokumentacjg projektowa do
umowy, zgodnie z najlepszg wiedzg Wykonawcy oraz aktualnie obowigzujgcymi
zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami
prawa i Polskimi Normami.

6.2. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu Gwarancji Jakosci na wykonany przedmiot
zamodwienia oraz ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie wady obiektu/robdt i uzytych
materiatow, w szczegdlnosci zmniejszajagce warto$¢ uzytkowa, techniczng lub
estetyczna.

6.3. Okres waznosci Gwarancji Jakosci na wykonane roboty wWynosi ...................... , od dnia
nastepnego po dokonaniu odbioru korncowego.

6.4. W okresie waznosci Gwarancji Jakosci Wykonawca obowigzany jest do nieodptfatnego
usuwania wad ujawnionych po odbiorze korncowym.

6.5. Usuwanie wad bedzie nastepowal poprzez naprawe (w szczegdlnosci poprawienie
wadliwie wykonanych robét) lub wymiane (w szczegdlnosci wymiane uzytych
wadliwych materiatéw), w zaleznosci od decyzji Zamawiajgcego, usprawiedliwionej
charakterem wady.

6.6. Ustala sie ponizsze terminy usuwania wad:

1) Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wszelkich wad niezwfocznie, ale nie
pozniej niz w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, zawiadamiajac
Zamawiajgcego o terminie ich usuniecia. Termin przystagpienia do usuwania wad
w technicznie uzasadnionych przypadkach moze zosta¢ wydtuzony za zgoda
Zamawiajacego,

2) jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, to
Zamawiajacy moze:

a) usunac je na koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikajgcych
z gwarancji jakosci lub rekojmi za wady, lub
b) naliczy¢ Wykonawcy kare umowng zgodnie z §18 ust. 1 pkt 2 w/w umowy.

3) usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

6.7. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat
W czasie usuwania wad.

6.8. Uszkodzenia, ktore uwidocznity sie w okresie gwarancji i zostaty naprawione podlegajg
na nowo gwarancji na okres wyszczegdlniony w § 16 ust. 2 w/w umowy.
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Zatacznik nr 2

7. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Gwarancjg zastosowanie majg odpowiednie
przepisy prawa polskiego, w szczegdlnosci kodeksu cywilnego oraz ustawy prawo
zamoéwien publicznych.

8. Niniejsza Gwarancja Jakosci jest integralna czescig umowy.

WYKONAWCA:
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