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I. CZESC OPISOWA

1. Opis ogdlny przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem stosownych
uzgodnien i pozwolen oraz realizacja zadania pn. ,Przebudowa drogi powiatowej nr 1715W
Brzdza - Radom w celu poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego na przejsciu dla pieszych
w m. Jastrzebia” polegajgcego na budowie odcinka chodnika (jako dojscie od istniejgcego
chodnika do przejscia dla pieszych na szerokosci zatoki postojowej) oraz doswietleniu przejscia
dla pieszych i wykonaniu aktywnego oznakowania przejscia wraz z niezbedng infrastruktura
techniczna, budowlami i urzadzeniami budowlanymi.

Zadanie realizowane jest w systemie projektuj i buduj.

Zakres zadania zostat podzielony na etapy:

Etap | — opracowanie niezbednej dokumentacji projektowej - wraz z uzyskaniem stosownych
uzgodnien i pozwolen wynikajacych z przepiséw szczegdétowych, niezbednych do zgtoszenia
robot nie wymagajacych pozwolenia na budowe).

Etap Il — wykonanie robdt budowlanych i montazowych na podstawie opracowanej i
zatwierdzonej dokumentacji technicznej oraz wdrozenie projektu zmiany organizacji ruchu.
Zadanie realizowane jest w ramach Rzagdowego Funduszu Rozwoju Drég w zakresie poprawy
bezpieczenstwa ruchu drogowego na przejsciach dla pieszych.

Stan istniejacy
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Planowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Jastrzebia, gm. Jastrzebia, powiat
radomski, wojewddztwo mazowieckie.

Droga powiatowa posiada klase techniczng G, jest to droga jednojezdniowa, dwukierunkowa
o nawierzchni bitumicznej. Szerokos$¢ jezdni na odcinku objetym inwestycjg wynosi ok. 7,0m.
Ruch pieszych odbywa sie dwustronnymi chodnikami, przylegajagcym do jezdni,

Droga posiada oznakowanie pionowe i poziome: w rejonie zatoki postojowej wyznaczone jest
przejscie dla pieszych przez jezdnie oraz wprowadzono ograniczenie predkosci do 40 km/h.
Przejscie oznakowane jest znakami D-6 orazT-27. Dodatkowo jadac od strony Radomia
wprowadzono na wysiegniku znak D-6 podswietlany.

Przy drodze po obu stronach drogi wyznaczone sg i oznakowane miejsca do postoju pojazddw,
odpowiednio réwnolegle i pod katem w stosunku do kraweznika. W rejonie przejscia dla
pieszych, po lewej stronie drogi, na wysokosci miejsc postojowych wprowadzona jest
powierzchnia wytgczona z ruchu celem oddzielenia ruchu pieszego do przejscia i poprawy
widocznosci.

Przy drodze wyznaczone sg dwa przystanki autobusowe w odl. odpowiednio 60m i 80m od
przejscia dla pieszych w kierunku Brzdzy.

Przedmiotowy odcinek drogi posiada oswietlenie uliczne, stupy zlokalizowane sg poza pasem
drogowym.

Wody opadowe odprowadzane sg poprzez spadki podifuine i poprzeczne do istniejgcej
kanalizacji deszczowej.

W uktadzie sieci drogowej w/w droga stuzy do obstugi komunikacyjnej mieszkaricéw gminy
Jastrzebia oraz ruchu tranzytowego. Zagospodarowanie terenu przylegtego stanowig gtdwnie
punkty handlowo- ustugowe i instytucje publiczne.

W pasie drogowym w obrebie przedmiotowego przejscia znajduje sie nastepujgce uzbrojenie
techniczne:

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej

- sie¢ kanalizacji deszczowej
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- siec telekomunikacyjna
Szerokos$¢ pasa drogowego w graniach ewidencyjnych dziatki drogowej na wysokosci przejscia
dla pieszych wynosi ok. 16,5 m.

1.2. Zakres zamdwienia
W ramach niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU) przewidziano:
opracowanie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem budowy odcinka chodnika po
lewej stronie drogi wraz z zielenncami, oraz doswietlenia przejscia zasilanego hybrydowo
wraz z aktywnym oznakowaniem przejscia i uzyskaniem uzgodnien, opinii i decyzji
administracyjnych, niezbednych dla zrealizowania zadania, w oparciu o wtasne pomiary
sytuacyjno-wysokosciowe, badania, odkrywki, obliczenia i ekspertyzy,
— uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego braku sprzeciwu organu architektoniczno-
budowlanego do zgtoszenia robot nie wymagajacych pozwolenia na budowe,
— opracowanie projektu statej organizacji ruchu,
— wykonanie robo6t budowlanych zgodnie z w/w dokumentacja projektowg,
— wprowadzenie i odbiér statej organizacji ruchu

Planowa inwestycja realizowana bedzie w granicach pasa drogowego drogi powiatowej na
dziatce nr ewid. 838 obreb 0006 Jastrzebia, gm. Jastrzebia, powiat radomski, woj.
mazowieckie.

1.2.1 Wykonanie prac projektowych

Ze wzgledu na specyfike, zatozony tryb przygotowania i realizacji zadania, zamodwienie nalezy
realizowa¢ w nastepujgcych etapach:

e przygotowanie koncepcji rozwigzania sytuacyjnego i konstrukcyjnego chodnika z
zieleicami oraz doswietlenia przejscia zasilanego hybrydowo wraz z aktywnym
oznakowaniem przejscia i uzyskanie akceptacji Zamawiajacego,

e uzyskanie akceptacji Starosty Radomskiego w zakresie rozwigzan geometrii (inzynieria
ruchu)

e opracowanie dokumentacji projektowej budowy odcinka chodnika (dojscia od
istniejgcego chodnika do przejscia dla pieszych na szerokosci zatoki postojowej wraz
zielenncami), kanatu technologicznego, doswietlenia przejscia i aktywne oznakowanie
przejscia — uzyskanie na rzecz Zamawiajgcego wymaganych prawem decyzji i zezwolen
oraz opinii i warunkow technicznych,

e przygotowanie materiatéw niezbednych do zgtoszenia robdét niewymagajacych
pozwolenia na budowe,

e opracowanie Specyfikacji Technicznych (dla wszystkich branz),

e opracowanie projektu statej organizacji ruchu oraz projektu organizacji ruchu na czas
budowy,

e opracowanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej,

e petnienie nadzoru autorskiego,

e inne nadzory wynikajace z uzyskanych decyzji i uzgodnien

Wykaz elementow dokumentacji projektowej okreslono w zatgczniku nr 1 do PFU.
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Dokumentacja techniczna powinna odpowiada¢ wymaganiom wynikajgcych z obowigzujgcych
przepisow okreslonych w zat. nr 1 oraz:
- Wytycznych projektowania infrastruktury dla pieszych:

e (Cz.3 Projektowanie przejs¢ dla pieszych. WR-D-41-3

e Cz.4 Projektowanie oswietlenia przejs¢ dla pieszych WR-D-41-4

1.2.2. Wykonanie robét budowalnych zgodnie z dokumentacja projektowg

W ramach realizacji zamodwienia nalezy wykonaé¢ roboty budowlane wraz z niezbednag

infrastrukturg towarzyszgcg oraz swiadczeniami nie bedgcymi robotami budowlanym, w

oparciu o dokumentacje projektowg wykonang przez Projektanta, obejmujgce swym

zakresem w szczegdlnosci nastepujace elementy:

e budowa odcinka chodnika (stanowigcego dojscie od istniejagcego chodnika do
wyznaczonego przejscia dla pieszych na szerokosci zatoki postojowej) o dt. ok. 5m i szer.
4 m wraz zielencami,

e instalacja doswietlenia przejscia dla pieszych zasilanego hybrydowo wraz z aktywnym
oznakowaniem przejscia,

e wdrozenie projektu statej organizacji ruchu,

e przebudowa / budowa urzadzen brd,

e przebudowa infrastruktury technicznej kolidujacej z projektowang budowg ( o ile bedzie
wymagana),

e inne prace o charakterze przygotowawczym, pomocniczym i porzgdkowym.

e wykonaniu innych robdét umozliwiajgcych prawidtowg eksploatacje drogi.

W ramach prowadzonej budowy Wykonawca zapewni nadzor autorski nad opracowang
dokumentacjg projektows.

1.2.3. Podstawa wykonania prac projektowych i robét budowlanych

Wykonawca wykona koncepcje projektowa w 1 egz. — rozwigzanie projektowe sytuacyjne i
konstrukcyjne chodnika - dojscia od istniejgcego chodnika do przejscia dla pieszych na
szerokosci zatoki postojowej, oraz doswietlenia przejscia urzadzen bezpieczeristwa ruchu
drogowego celem uzyskania akceptacji przez Zamawiajgcego oraz uzgodnienia Starosty
Radomskiego - zarzadzajacego ruchem na drogach powiatowych w zakresie geometrii o
organizacji ruchu.

Szczegdtowy zakres rzeczowy robot budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach
obowigzkéw Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej cze$ci Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego.

1.3. Charakterystyczne parametry okreslajace zakres zamoéwienia

Niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy okresla wymagania dotyczace zaprojektowania,
realizacji, odbioru i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementéw zadania zgodnych
z przedmiotem zamdwienia.

Zaprojektowane elementy muszg odpowiada¢ warunkom okreslonym w Rozporzadzeniu
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jedn.
Dz. U.z 2016 r., poz. 124), przy wstepnych zatozeniach:

- klasa techniczna drogi: G
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- predkos¢ dopuszczalna ograniczona oznakowaniem pionowym: 40 km/h
- zaprojektowanie odcinka chodnika (dojscia od chodnika do wyznaczonego przejscia dla
pieszych),

- zaprojektowanie kanatu technologicznego zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i warunkami technicznymi (obowigzek wynikajgcy z ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu
rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych z pdzniejszymi zmianami),

- zaprojektowanie instalacji doswietlenia przejscia dla pieszych zasilanego hybrydowo wraz z
aktywnym oznakowaniem przejscia (lampy doswietlajace),

- wprowadzenie urzadzen brd (np. stupki blokujace, punktowe elementy odblaskowe).

Powyzszy zakres ma wytacznie charakter orientacyjny. Szczegotowy zakres bedzie wynikat z
opracowanej dokumentacji projektowej
Projekt nalezy wykonac zgodnie z rozwigzaniami technicznymi wg standarddéw dla danej drogi.

1.3.1 Zatozenia projektowe

W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla potrzeb sporzgdzenia oferty nalezy kierowac
sie:

— wymaganiami niniejszego PFU wraz z zatgcznikami,

— wynikami szczegdtowych wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych,

— wynikami badan i pomiaréw wtasnych,

— wynikami opracowan wfasnych.
Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacjg, ze rodzaje robdt oraz ilosci wyszczegdlnione
w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym s3 orientacyjne i moga ulec zmianie po opracowaniu
dokumentac;ji projektowe;.
Szczegdtowe rozwigzania wptywajace na zwiekszenie zakresu robdt stanowig ryzyko
Wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.

1) Budowa chodnika

— Woykonanie robét rozbiorkowych i przygotowawczych

— Wprowadzenie organizacja ruchu na czas robdt - jej utrzymanie i likwidacja,

— budowa chodnika z betonowej kostki brukowej na dtugosci ok. 5 m i szerokosci
4,0m (bez kraweznikdéw i obrzezy) wraz zielenicem obejmujacym powierzchnie
wyfaczone z ruchu,

— zabezpieczenie i przebudowanie urzgdzen obcych i uzbrojenia terenu wraz
z optatami za nadzdr nad przebudowg ze strony witascicieli sieci -o ile beda
wymagane,

— przebudowa urzadzen odwadniajgcych — w miare potrzeb,

2) Proponowana konstrukcja chodnika:
Nawierzchnia na chodniku powinna zosta¢ wykonana z kostki betonowej grubosci
6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm i podbudowie z kamienia
tamanego 0/31,5mm stabilizowanej mechanicznie gr. 15cm (ewentualnie
wykorzystanie istniejgcej nawierzchni). Szerokos¢ chodnika 4,0 m (bez kraweznikow
i obrzezy).
Stosowac obrzeza betonowe 30x8 na fawie betonowej z oporem.
Krawezniki betonowe 20x30x100 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm i tawie
betonowej z oporem z betonu klasy 12/15 o gr. 20 cm.
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3)

Doswietlenie przejs¢ dla pieszych:

Nalezy zaprojektowac i wybudowaé dedykowane oswietlenie uliczne LED zasilane
hybrydowo (solarno-wiatrowe) facznie z aktywnym oznakowaniem znaku D-6 (lampy
doswietlajace).

Nalezy zaprojektowac 2 stupy oSwietleniowe, ewentualnie wysiegniki, wyposazone w
optyczny czujnik detekcji pieszych, ktéry w przypadku wykrycia pieszego w miejscu
oczekiwania rozswietli lampy stupdw na przejsciu z 30% wartosci mocy nominalnej
do 100%. Czas podtrzymania w/w wartosci mocy nalezy dostosowa¢ do warunkéw
przejscia. W/w oswietlenie nie powinno by¢ wzbudzane przez przejezdzajace
pojazdy. Wybudowane oswietlenie musi wykorzystywa¢ technologie Swiecenia typu
LED. Nalezy zastosowac rowniez czujnik zmierzchowy, za pomocg ktdérego nastepuje
automatyczne zatgczanie i wytgczanie oswietlenia.

Nad znakami D-6 nalezy zaprojektowac lamy biyskowe oraz dualny czujnik ruchu
aktywujacy znak tylko w momencie gdy pieszy znajdzie sie w poblizu przejscia dla
pieszych, oraz zastosowac tor radiowy umozliwiajgcy zatgczenie znakdéw po obu
stronach jezdni jednoczesnie.

Dla wykonania o$wietlenia nalezy stosowac:

- stupy oswietleniowe z konstrukcjg nosna dla elementdw systemu

Stupy i wysiegniki stalowe powinny by¢ dwustronnie ocynkowane ogniowo.
Konstrukcje wsporcze oswietlenia drogowego (wykonane z uwzglednieniem masy i
powierzchni systemu hybrydowego) oraz wysiegniki muszg spetnia¢ wszelkie
postanowienia obowigzujgcych norm w zakresie wymaganej wytrzymatosci ze
wzgledu na wystepujgcg w danym terenie strefg wiatrowga oraz antykorozyjng, wg.
PN-EN 1991-1-4 i by¢ wykonane zgodnie z europejska normg PN EN 1090.

Stupy muszg posiadac certyfikaty wydane przez niezalezng notyfikowang jednostke
certyfikujgcg oraz muszg by¢ przeliczone pod wzgledem bezpieczenstwa do obcigzen
zwigzanych z wagg systemu fotowoltaicznego i powierzchnig oporu wiatru do miejsca
proponowanej lokalizacji. Na stupie musi znajdowac sie tabliczkg znamionowa z
atestami.

- panele fotowoltaiczne,

Panele powinny by¢ laminowane, pokryte szybg hartowang, z powtoka
antyrefleksyjng, oprawione w ramy aluminiowe o wysokim poziomie sprawnosci,
odporne na gradobicie, na obcigzenie sSniegiem, pokryte antyrefleksyjna warstwa.
Moc maksymalna: min. 400W dla zestawu paneli,

Temperatura pracy: -40 °C do min. + 60 °C,

- turbiny wiatrowe,

Zastosowac turbiny wiatrowe z widkna weglowego, z osig obrotu pozioma o srednicy
wirnika min. 1330m.

Predkos$¢ startowa wiatru ok. 2,0 m/s.

Moc turbiny: min. 400W

Zakres temperatur: -40 °C do ok. +60 °C

Poziom hatasu: nie moze przekracza¢ 35db, z odlegtosci 5m przy predkosci wiatru 5
m/s

- oprawy o$wietleniowe LED wyposazone w zasilacz/stabilizator do modutéw LED,
Zastosowal oprawy osSwietleniowe o asymetrycznych rozsytach strumienia
Swietlnego, umieszczone w odpowiedniej konfiguracji, tj. przed przejsciem dla
pieszych zgodnie z kierunkiem ruchu pojazddéw).
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4)

5)

Oprawy oswietleniowe powinny charakteryzowac sie miedzy innymi: minimalizacjg
kosztéw eksploatacji i utrzymania, trwatoscia korpusu i uktadu zasilajgcego
przynajmniej na poziomie 5 lat i odpornoscig na czynniki atmosferyczne.

Minimalna wysoko$¢ montazu oprawy to 5 m, z zachowaniem wymaganych skrajni.
Zywotno$¢ min. 100.000 godzin,

Stopien ochrony oprawy: IP67,

Oprawa musi posiadac certyfikat ZETOM ( niezaleznej jednostki badawczej na terenie
UE)

- akumulatory

Baterie zelowe do instalacji hybrydowych, w petni uszczelnione, bezobstugowe,
gtebokiego roztadowania (zapewniajace czas autonomii min. 80 h), o wydtuzonej
zywotnosci, podlegajace min. 2 letniej gwarancji.

Parametry zgodne z kartg katalogowsa,

- skrzynka baterii

Wykonana z materiatu wytrzymatego, odpornego na korozje, potozona pod ziemia,
typ wodoodporny-hermetyczny, rozpraszajaca ciepto, antywtamaniowa, z rurami PCV
na kable.

- czas pracy

8-14 godz., pojemnos¢ baterii wystarczajgca do pracy w normalnym trybie, do 4
ciggtych pochmurnych, deszczowych i bezwietrznych dni

- kontroler ((urzadzenie sterujace),

Wbudowany czujnik zmierzchu, funkcja petnej automatycznej ochrony elektroniki,
zabezpieczenie akumulatoréw, automatyczny hamulec i odtgczenie zasilanego
obcigzenia, odporny na warunki atmosferyczne.

Oswietlenie musi spetnia¢ norme oswietleniowg PN-EN 13212000, oraz by¢
zaprojektowane zgodnie z wytycznymi projektowania infrastruktury dla pieszych:
Projektowanie oswietlenia przejs¢ dla pieszych WR-D-41-4.

Do wszystkich elementéw zestawu nalezy zataczy¢ karty katalogowe, deklaracje
oraz atesty na wszystkie zaprojektowane parametry.

Wszystkie elementy zestawu powinny byc¢ zgodne z dyrektywami Unii Europejskiej.

Zabezpieczenie i przebudowa urzgdzen obcych:

Do zadan Wykonawcy nalezy zabezpieczenie i przebudowa urzadzen obcych
i uzbrojenia terenu, kolidujgcych z inwestycja zlokalizowanych na obszarze objetym
inwestycjg (sieci elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, wodociggowe) na
podstawie zalecen i wytycznych zafaczonych uzgodnien branzowych wtascicieli
i uzytkownikéw urzadzen nad i podziemnych. W przypadku koniecznos$ci Wykonawca
jest zobowigzany do opracowania projektéw branzowych dla zabezpieczenia w/w
urzadzen oraz uzgodnienia tych projektéw. Wykonawca winien réwniez zapewnic
nadzor nad przebudowa urzgdzen obcych ze strony wtascicieli sieci oraz pokry¢ koszty
tego nadzoru. Uwaga: W razie kolizji sieci z przebudowa innych urzadzen obcych niz
w/w Wykonawca powinien uwzgledni¢ ich przebudowe lub zabezpieczenie w
dokumentacji projektowe;.

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego (BRD)

Nalezy zaprojektowal urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego (np. stupki
blokujace, punktowe elementy odblaskowe) z uwagi, ze z przejscia korzystajg dzieci
uczeszczajgce do szkoty podstawowej zlokalizowanej w odlegtosci ok 170m od
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6)

przejscia oraz z uwagi na zagospodarowanie terenu przylegtego (ustugi, sklepy).

Urzadzenia musza spetnia¢ wymogi norm i nalezy je dobra¢ wg obowigzujgcych

wytycznych i przepisow.

Oznakowanie pionowe i poziome
Wykonawca jest zobowigzany wykonac¢ projekt organizacji ruchu na czas
prowadzonych robdét. Projekt musi by¢ zatwierdzony przez Zarzgdzajgcego Ruchem.
Wykonanie oznakowania pionowego w czasie robdt obejmuje montaz oznakowania i
urzgdzen BRD zgodnie z projektem, utrzymanie oznakowania w czasie wykonania
robdt oraz jego demontaz po zakoriczeniu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ projekt statej organizacji ruchu. Projekt musi
by¢ zatwierdzony przez Zarzgdzajgcego Ruchem na drogach powiatowych. Wykonanie
docelowego oznakowania pionowego obejmuje rozbidrke istniejgcych znakdw i tablic
drogowych oraz urzadzen BRD oraz montaz nowego oznakowania pionowego wg
zatwierdzonego projektu. Oznakowanie pionowe i oznakowanie poziome nalezy
wykonaé zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczegdtowych warunkdw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 2311).

a) Oznakowanie poziome:

Oznakowanie w technologii grubowarstwowe;j strukturalnej. Wykonanie zgodnie
z wymogami Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakéw isygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach oraz
spetnia¢ wymagania specyfikacji technicznej D- 07.01.01.

Materiaty uzyte do wykonania oznakowania powinny posiada¢ aktualng
aprobate techniczng IBDM lub innej upowaznionej do wydawania aprobat
jednostki.

b) Oznakowanie pionowe
Rozmiar znakow pionowych wg grupy znakéw srednich (na podktadzie z blachy
ocynkowanej) pokrytych folig 1 typu. W przypadku znakéow A-7, B-20, D-6,
obowigzuje stosowanie folii odblaskowych typu 2.
Pozostate parametry znakdw drogowych i urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegbtowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach (Zataczniki nr 1 - 4 do Rozporzadzenia).
Znaki drogowe muszg posiadac¢ aprobate techniczng i powinny by¢ wykonane
zgodnie z wymienionym wyzej Rozporzadzeniem.
Producent znakéw winien posiada¢ swiadectwo kwalifikacji oraz swiadectwo
autoryzacji wydane przez wytworce folii odblaskowej gwarantujgce wtasciwe
warunki jej stosowania.

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia

Podstawe dziatan Wykonawcy w zakresie projektowania przedsiewziecia stanowig
warunki i wymagania zawarte w niniejszym PFU oraz obowigzujgce przepisy prawne
regulujgce uzyskanie niezbednych decyzji, zezwolen, pozwolen i uzgodnien oraz realizacje
robét budowlanych zgodnie z prawem.
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Przedmiotowe decyzje, zezwolenia, pozwolenia, zgody, uzgodnienia oraz realizacje robot
budowlanych Wykonawca uwzgledni przygotowujgc oferte i ujmie w cenie ofertowe;j.
Dokumentacja projektowa budowlana oraz dokumentacja towarzyszaca powinna
spetnia¢ wymagania niezbedne do ztozenia wniosku - zgtoszenie robdt nie wymagajacych
pozwolenia na budowe do organu architektoniczno-budowlanego.
Zamawiajacy wymaga aby wszystkie roboty byty wykonywane w sposdb powodujacy
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu pieszego i drogowego w rejonie prac.
Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za wyniki
dziatalnosSci w zakresie:

e organizacji robot,

e zabezpieczenia interesow oséb trzecich,

e ochrony $rodowiska,

e warunkow bezpieczenstwa pracy,

e warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Ograniczenia w realizacji budowy

Ograniczeniem dla rozpoczecia robot budowlanych jest przygotowanie kompletnej
dokumentacji projektowej wraz uzyskaniem dodatkowych niezbednych warunkdéw, opinii,
uzgodnien i decyzji, uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego, a takze przygotowanie dokumentacji
do zgtoszenia robdt nie wymagajacych pozwolenia na budowe.

1.3. Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Wykonanie robét budowlanych musi by¢ zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz zgodne z wszelkimi aktami prawnymi
wiasciwymi dla przedmiotu zamdwienia, z przepisami techniczno-budowlanymi,
obowigzujgcymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.
Wykonawca na czas realizacji winien zapewni¢ lub wskaza¢ alternatywne mozliwosci
prowadzenia ruchu pieszego, rowerowego i zwigzanego z obstugg terendw przylegtych.
Zapewni¢ dostep do drogi publicznej nieruchomosci pofozonych wzdtuz drogi. Projektowane
urzadzenia zabezpieczajgce przez wzajemnym niekorzystnym oddziatywaniem nie powinny
nadmiernie ogranicza¢ dostepnosci drogi.

Wszystkie wystepujace asortymenty i rodzaje robot Wykonawca wykona w oparciu
0 opracowane przez siebie i zatwierdzone przez Zamawiajgcego Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB), ktére nalezy opracowaé w oparciu
o najbardziej aktualne OGOLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE izgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz prawem

Szczegotowe witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Przedmiotowa inwestycja musi spetnia¢ wymagania dotyczgce:

- bezpieczenstwa uzytkowania,

- ochrony srodowiska,

- odpowiednich warunkéw zgodnych z przeznaczeniem drogi,

- niezbednych warunkdéw do korzystania z drogi przez osoby niepetnosprawne.
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Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych
Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamowienia zobowigzany bedzie do:

1) opracowania koncepcji — rozwigzanie sytuacyjne i konstrukcyjne elementéw projektu
i uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego,

2) opracowania dokumentacji projektowej i przedtozenie jej do akceptac;i
Zamawiajgcemu,

3) zgtoszenia w imieniu Zamawiajgcego do Wydziatu Budownictwa i Architektury
Starostwa Powiatowego w Radomiu robot budowlanych niewymagajacych pozwolenia
na budowe.

4) opracowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu do zatwierdzenia Specyfikacji
Technicznych, przedmiaru robét oraz harmonogramu robét,

5) opracowanie projektu i uzyskanie wymaganych opinii i zatwierdzenia organizacji ruchu
na czas prowadzenia robét — wg wymagan ustaw i rozporzadzen,

6) opracowanie projektu i uzyskanie wymaganych opinii i zatwierdzenia statej organizacji
ruchu —wg wymagan ustaw i rozporzadzen,

7) realizacja robdt w oparciu o zatwierdzony przez Zamawiajgcego projekt, po wytyczeniu
robot przez uprawnionego geodete Wykonawcy,

8) prowadzenie pomiaréw kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie z wymogami
Specyfikacji Technicznych,

9) wykonywania obmiardw ilosci zamawianych robat,
przygotowania rozliczenia koncowego robét i sporzgdzenie operatu kolaudacyjnego,
ktory ma zawiera¢ m.in.: sprawozdanie techniczne Wykonawcy, karty katalogowe,
deklaracje oraz atesty na wszystkie zaprojektowane parametry, badania materiatow,
opinie technologiczng na podstawie wynikédw badan ipomiaréw, geodezyjng
inwentaryzacje powykonawczg, oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robot
zgodnie z przepisami,

10) sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami,

11) zapewnienie obstugi geodezyjnej oraz sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej i uzyskanie jej przyjecia do powiatowego zasobu geodezyjnego.

1.7.1.w zakresie dokumentacji projektowe;j

Dokumentacja projektowa powinna by¢é wewnetrznie spdjna i skoordynowana we
wszystkich branzach, powinna zawieraé optymalne rozwigzania funkcjonalne, uzytkowe,
konstrukcyjnej materiatowe. Wykonawca powinien uzyskaé, wtasnym staraniem i na
wtasny koszt, wszystkie wymagane przepisami opinie, uzgodnienia, niezbedne do
realizacji zadania.

Warunki wykonania odbioru dokumentacji wg zatgcznika do PFU ,,Elementy dokumentacji
projektowej” .

1.7.2. w zakresie robét budowlanych

Roboty powinny by¢ realizowane zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiajgcego
harmonogramem prac.
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1)

2)

3)

4)

Oznakowanie i zabezpieczenie robot

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonanie oznakowania robot, ktére musi by¢
zgodne z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu Utrzymanie i zmiany
oznakowania w czasie trwania robét nalezy do Wykonawcy robét.

Dzierzawa i koszty zwigzane z rekultywacjg gruntéw

W przypadku wystgpienia koniecznosci czasowego zajecia gruntow przylegtych, ze
wzgleddw technologicznych, transportu technologicznego i innego zwigzanego
z budowag a odbywajacego sie po drogach lokalnych i wszystkie inne uwarunkowania
zwigzane z korzystaniem za istniejgcej infrastruktury technicznej jak réwniez wszelkie
koszty zwigzane z pozyskaniem, dzierzawg czy rekultywacjg gruntéw ponosi
Wykonawca.

Wymagania w zakresie wykonywania robét

Wykonawca rozpocznie roboty zgodnie z warunkami umowy, po uzyskaniu
zaswiadczenia o braku sprzeciwu organu architektoniczno-budowlany, a takze
zgodnie z zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacjg projektowg, w tym
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych. Roboty w
zakresie niesprecyzowanym w opracowanym przez Wykonawce projekcie
budowlanym i wykonawczym, a niezbedne do wykonania zadania, Wykonawca
powinien wykonaé w oparciu o obowigzujace przepisy oraz instrukcje i normy (w tym
powotane w PFU), a takze doswiadczenie i wiedze techniczng. W razie ujawnienia sie
potrzeby wykonania takich robot Wykonawca zobowigzany jest rowniez do uzyskania
wszelkich wymaganych decyzji, uzgodnien, pozwolen i opinii z nim zwigzanych oraz
do opracowania odpowiedniej formy dokumentacji niezbednej do ich uzyskania a
takze niezbednej do wykonywania robot. Wykonawca, zobowigzany jest rowniez do
wykonania robdt dodatkowych, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ na etapie
sporzadzania dokumentacji projektowej, a majg istotne znaczenie dla
bezpieczenstwa ruchu czy tez trwatosci przedsiewziecia. Wszelkie prace dodatkowe
wynikajgce z niewtasciwego wykonania dokumentacji projektowej i ktorych nie
mozna byto przewidzie¢ na etapie przetargu i etapie sporzadzania dokumentacji
projektowej Wykonawca realizuje na wtasny koszt.

Wymagania w zakresie kontroli robot

Wszystkie wykonane roboty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg (w tym
STWIORB), oraz poleceniami Inspektora Nadzoru wydanymi zgodnie z Kontraktem.
Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggnac zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole
robot i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz robot. Parametry okre$lone
w dokumentacji projektowej i w STWiIORB bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego w STWiORB przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg
projektowg lub STWIORB i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli,
to takie elementy budowli bedg rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w terenie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementdw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej. Btedy popetnione przez Wykonawce w
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5)

wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang usuniete przez niego na wfasny koszt.
Sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokfadnos¢. Decyzje Inspektora
Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia elementéw robdt beda oparte na
wymaganiach okreslonych w STWIORB, a takze winnych dokumentach wigzacych dla
Wykonawcy a powofanych w PFU. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot.

Odbiér robot
Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

odbiorowi cze$ciowemu,
odbiorowi koncowemu,
odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbidr czesSciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robdét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym
robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru w obecnosci Wykonawcy.
Odbiér robot udokumentowany jest stosownym protokotem odbioru
czesciowego robot

Odbidr koncowy robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. O zakoriczeniu robdt i gotowosci do
odbioru Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiajacego.

Na etapie odbioru koncowego i w zakresie odbioru koicowego Wykonawca jest
zobowigzany przedtozy¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg w wersji
papierowej z klauzula wtasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej oraz wersje elektroniczng w formacie *.pdf i *.dwg. Odbiér
koricowy robdét nastgpi w ciggu 21 dni od daty pisemnego potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru catego
przedmiotu umowy wraz z przekazaniem niezbednej dokumentacji odbiorowe;j
O terminie odbioru koncowego Zamawiajgcy powiadomi pisemnie Wykonawce
Odbioru koncowego robét dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw w tym wynikéw
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robodt
z dokumentacjg projektowg i STWIORB. Komisja dokona odbioru koricowego
robdt, jezeli ich jakos¢ w poszczegdlnych asortymentach jest zgodna
z Warunkami Kontraktu, STWiORB oraz ustaleniami i poleceniami Inspektora
Nadzoru. Roboty z wadami nie bedg podlegaty odbiorowi.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w
poszczegblnych asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i STWiIORB, Komisja powinna nakazaé¢ Wykonawcy wykonanie robot
poprawkowych, wyznaczajac jednoczesnie nowy termin odbioru koncowego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robodt jest
protokodt odbioru koricowego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru koicowego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty, wchodzgce w sktad operatu odbiorowego:
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a) Dokumentacje powykonawczg.

b) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
(podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

c) Ustalenia technologiczne,
d) Ksiega obmiaru,

e) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
zgodne z STWIORB,

f) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow
zgodnie z STWIORB,

g) Opinie technologiczng opracowang przez Wykonawce, sporzgdzong na
podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z STWIORB w formie
uzgodnionej z Inzynierem,

h) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na
przetozenie infrastruktury technicznej niezwigzanej z drogg itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen,

i) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.

WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla potrzeb sporzgdzenia oferty nalezy kierowac
sie:

— wynikami szczegdtowych wizji w terenie i inwentaryzacji wtasnych,

— wynikami badan i pomiaréw wtasnych,

— zasadami niniejszego PFU,

— danymi z o$rodka geodezyjnego,

— Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt budowalnych (STWIORB)

DM 00.00.00.

Wykonawca powinien liczy¢ sie z sytuacjg, ze rodzaje robdt okreslone w PFU sg orientacyjne
i mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowe;j.
Zmiany ilosci lub parametrow jakie moga wystagpi¢ w trakcie opracowywania przez
Wykonawce projektu, z uwzglednieniem postanowien zawartych w SIWZ oraz umowy, nie
bedg powodowaty zmiany wartosci Umowy oraz przedtuzenia terminu realizacji robét
budowlanych.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robét budowlanych wytgcznie z materiatéw i
urzadzen fabrycznie nowych, dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie, objetych certyfikatem w zakresie tzw. Znaku bezpieczenistwa,
wskazujacego zgodno$¢ z normami, aprobatg techniczng i witasciwymi przepisami
technicznymi zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane.
Do obowigzkéw Wykonawcy realizujgcego opracowania projektowe oraz prace budowlane
nalezato bedzie (niezaleznie od danych zatagczonych w PFU), w szczegdlnosci:

— pozyskanie wszystkich istotnych informacji niezbednych do projektowania,

—  pozyskanie kopii mapy zasadniczej dla potrzeb projektu budowlanego w skali 1:500,

— sporzadzenie wszelkich inwentaryzacji (w tym zieleni, zjazdéw), ocen, ekspertyz,

pomiaréw i badan (w tym uzupetniajgcych geologiczno-inzynierskich) terenu
i istniejacych obiektow i urzadzen.

-14 -



PzD.l.252.1.18.2021 SWZ - Zatgcznik nr 5.1

— uzyskanie warunkéw technicznych przebudowy i zabezpieczenia wszystkich
kolidujgcych sieci zewnetrznych — o ile bedg wystepowad,

— sporzadzenie dokumentacji umozliwiajgcej realizacje obiektéw budowlanych oraz jej
uzgodnienie,

— wykonanie Szczegdtowych Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych
odpowiadajgce rozwigzaniom projektu budowlanego (dla wszystkich branz),

— wykonanie Przedmiaru Robét,

— sporzadzenie wszelkich projektow zwigzanych z organizacja robdét i placu
budowy, gospodarkag odpadami,

— sporzadzenie projektow statej i czasowej organizacji ruchu,

— sporzadzenie wszelkich projektéw technologicznych i montazowych,

— sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej robét i sieci uzbrojenia
terenu (rowniez w formie elektronicznej na ptycie CD w formacie programu
Autocad (*.dxf, *.cad, *.dwg lub w innym powszechnie dostepnym),

— sporzadzenie dokumentacji powykonawcze;j.
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Il. CZESC INFORMACYJINA

1. Informacje ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do realizacji przedmiotu zamdwienia zgodnie z wiedzg
techniczng i sztukg budowlang spetniajgca wymagania ustawy Prawo budowlane i innych
ustaw oraz aktow prawnych i norm obowigzujgcych przy realizacji zamdwienia

Wykonawca odpowiada za przestrzeganie obowigzujgcych przepisow BHP na wszystkich

polach, ktére majg zwigzek z prowadzonymi robotami.

Wykonawca winien dysponowaé personelem zdolnym do wykonania robdt — do kierowania

i wykonywania prac.

Zamawiajgcy wymaga przedtozenia przez Wykonawce rozwigzan projektowych celem ich

oceny i akceptacji przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zgtosi swoje uwagi do proponowanych

rozwigzan i wyda zalecenia do uwzglednienia w dokumentaciji.

Wykonawca opracuje dokumentacje w ilo$ci odpowiadajacej do zrealizowania zadania.

Zamawiajacy ustanawia ryczattowe wynagrodzenie dla Wykonawcy.

Oferta musi zawieraé wszystkie koszty zwigzane z przedmiotem zamdwienia.

Termin realizacji, gwarancji zgodnie z zapisami w projektowanych postanowieniach umowy.

Wszystkie zatgczniki do PFU stanowig jego integralng czesc.

1) Dokumenty potwierdzajagce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepisow — Wykonawca we witasnym zakresie pozyska
wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajgcym z odrebnych przepisow:

—  Zaswiadczenie o braku sprzeciwu organu do zgtoszenia robot,

— inne decyzje, opinie i uzgodnienia wynikajgce z przepiséw odrebnych, wymagane
dla przedsiewziecia, w tym: uzgodnienia gestorow urzadzen infrastruktury
zewnetrznej, opinie z narady koordynacyjnej (UDP), itp.

2) Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajagce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane celem wykonania przedmiotowego zadania.
Inwestycja realizowana jest w granicach pasa drogowego. Wtascicielem dziatki nr ew. jest
Powiat Radomski w zarzgdzie PZDP w Radomiu
Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z zajeciem czasowym terendw poza
liniami rozgraniczajgcymi teren inwestycji, w zwigzku zwykonywaniem robdt
budowlanych

3) Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego — Wykonawca zobowigzany jest wykonaé przedmiot zamowienia spetniajac
wymagania obowigzujacych ustaw i rozporzadzen, zasad wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej:

a) Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych:
— Czesc 3 Projektowanie przejsc dla pieszych. WR-D-41-3
— Czesc 4 Projektowanie oswietlenia przejs¢ dla pieszych WR-D-41-4
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4)

5)
6)
7)
8)
9)

10)
11)

b) Przepisy zwigzane: okreslone w zatgczniku nr 1

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robdt
budowlanych, w szczegdlnosci:

Wykonawca sporzadzi wtasny harmonogram szczegétowy wykonania opracowania
projektowego, projektu statej organizacji ruchu, wykonania robot budowlanych, instalacji
doswietlenia przejscia i aktywnego przejscia a nastepnie przedstawi go Zamawiajagcemu
do akceptacji w ciggu 14 dni od daty zawarcia umowy.

Mapa zasadnicza — Wykonawca w ramach wynagrodzenia pozyska kopie mapy
sytuacyjno-wysokosciowej z osrodka geodezyjnego Starostwa Powiatowego w Radomiu.

Wyniki badan gruntowo-wodnych (o ile bedg wymagane) — w zakresie Wykonawcy
Inwentaryzacja zieleni — nie dot.

Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci:

Pomiary ruchu - wedtug pomiaréw przeprowadzonych w 2020 r. SDR wynosi 7091 p/d
Pozostate — nie dot.

Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanych, jezeli podlegajg przebudowie
— nie dotyczy.

Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne — nie dotyczy.
Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej

przeprowadzeniem — dla terenu objetego inwestycjg nie obowigzuje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego.

Niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy zostat sporzadzony zgodnie z Rozporzgadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).

Osoby do kontaktu:

Imie i nazwisko Kontakt: tel., adres e-mail zakres

Anna Szewczyk

tel. 48 3815064

. . Przygotowanie ofert
inwestycje@pzdp.radom.pl ve y

. tel. 48 3815063 Dokumentacja projektowa,
Hanna Kmiecik . ) o
utrzymanie@pzdp.radom.pl projekt organizacji ruchu
Sebastian Miekus fcel. 4? 3?15063 Dok_umentaq'?\ pr?Jektowa,
inzynieria@pzdp.radom.pl projekt organizacji ruchu

Zataczniki:

1) Elementy dokumentacji projektowej
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ELEMENTY DOKUMENTACJI PROJEKTOWE)

Przebudowa drogi powiatowej nr 1715W Brz6za - Radom w celu poprawy
bezpieczenstwa ruchu drogowego na przejsciu dla pieszych w m. Jastrzebia

I Dokumentacja projektowa
Dokumentacje nalezy wykona¢ w zakresie niezbednym do zgtoszenia robdt nie
wymagajacych pozwolenia na budowe,

Dokumentacja winna zawiera¢ wszystkie niezbedne opinie, uzgodnienia, decyzje
i sprawdzenia rozwigzan projektowych wynikajgce z przepiséw i uzgodnien w zakresie
niezbednym do zgtoszenia,

Dokumentacja powinna uwzgledniac¢ wszystkie elementy planowanej inwestycji oraz stan
prawny na dzien przekazania dokumentacji. Projekty powinny by¢ wykonane w oparciu o:
- niniejszy PFU,

- wtasnie pomiary sytuacyjno-wysokosciowe,

- badania, pomiary, obliczenia i ekspertyzy.

Projekt powinien by¢é wykonany na kopii mapy zasadniczej pobranej z osrodka
dokumentacji, geodezyjnej i kartograficzne;j.

Projekt budowlany (po 4 egz.).

Projekty budowlane nalezy wykonac dla wszystkich branz, uwzgledniajgc przystosowanie

obiektu do obowigzujgcych norm i przepisow (wraz z niezbednymi opiniami,

uzgodnieniami, pozwoleniami) — opracowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w

Ustawie [1] oraz w Rozporzadzeniu [2], [3] i [7].

Projekt budowany powinien zawieraé¢ w szczegélnosci:

4.1. cze$¢ opisowg — opis techniczny (w opisie technicznym obiektow
budowlanych powinny by¢ zamieszczane wyniki oblicze konstrukcji obiektow
oraz informacje gdzie jest dostepny komplet obliczen.

4.1.1. Przedmiot i podstawa opracowania

4.1.2. Stanistniejacy,

4.1.3. Informacja o obszarze oddziatywania,

4.1.4. Opinia geotechniczna

4.1.5. Stan projektowany,

4.1.6. Inne szczegoty rozwigzan

4.1.7. Ochrona przed porazeniem elektrycznym (dot. oswietlenia)
4.2. Informacja dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

4.3. Decyzje, pozwolenia, postanowienia, uzgodnienia, opinie, stanowiska i warunki: W
tym punkcie nalezy zamiesci¢ wykaz i kopie (w razie potrzeby uwierzytelnione):
decyzji, pozwolen, postanowien, uzgodnien, opinii, stanowisk, warunkéw i innych
pism uzyskanych w trakcie wykonywania opracowania, w tym decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach

4.4, Czes¢ rysunkowa dla obiektédw drogowych
4.4.1.0rientacja w skali 1:10000

4.4.2.Plan sytuacyjny w skali 1:500
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4.4.3.przekroje normalne (1:50, 100)
4.4.4.inne szczegoty rozwigzan

4.5. Czes¢ rysunkowa dla oswietlenia
4.5.1.0rientacja w skali 1:10000
4.5.2.Plan sytuacyjny w skali 1:500
4.5.3.Schemat potaczen elektrycznych,
4.5.4.Widok zabudowy lampy hybrydowe;j
4.5.5.Inne szczegoty

4.5.6.Dla innych obiektdw, urzadzen ochrony Srodowiska, infrastruktury technicznej
zwigzanej i niezwigzanej z drogg - w zaleznosci od potrzeb.

Do projektu nalezy takie dofgczy¢ oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu
dokumentacji zgodnie z umowa, obowigzujagcymi przepisami techniczno -
budowlanymi, normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej, i ze
przedmiotowa dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢.

5. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - (4 egz.).

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych nalezy wykona¢
zgodnie z Rozporzadzeniem [12]. Powinny one zawiera¢ szczegétowe wymagania
dla wykonawcy robdt w zakresie: sprzetu, materiatéw, transportu, wykonania
robét, kontroli, jako$ci wykonania robét, obmiardw robdét, odbioréw wykonanych
robot i podstaw ptatnosci za roboty. Specyfikacje ponadto muszg dotyczy¢ zakresu
robét objetych dokumentacjg projektowa i uwzgledniaé warunki techniczno -
budowlane, normy i przepisy obowigzujgce dla tego projektu.

6. Przedmiar robét dla kazdej braniy - (3 egz.).
Przedmiar robot nalezy wykonaé dla wszystkich branz i wszystkich robét objetych
dokumentacjg projektowag zgodnie z Rozporzadzeniem [12]. W przypadku
wystgpienia koniecznosci rozbidrki lub przestawienia obiektow kolidujgcych z
inwestycjg nalezy przewidzie¢ w wycenie wszystkie niezbedne prace.
Przedmiar robd6t winien zawierac szczegdtowe zestawienia robot planowanych do
wykonania

7. Projekt statej organizacji ruchu - (4 egz.).

Projekty organizacji ruchu powinien obejmowa¢ zmiany obowigzujgcej statej
organizacji ruchu, ktére wynikaé beda z przyjetych rozwigzan projektowych. Projekt
wykonaé nalezy zgodnie z [6] i uzyska¢ zatwierdzenie przez organ zarzgdzajacy
ruchem. Zatwierdzony projekt statej organizacji ruchu, nalezy dotgczyé do
dokumentacji projektowe;j.
1) Wymagania dot. wykonywania projektow statej organizacji ruchu

e Arkusze w formacie A3 lub innym o dtugosci nie wiekszej niz 1m (po

uzgodnieniu z Zamawiajgcym),
e  Rysunki powinny by¢ wykonane na mapach zasadniczych w skali 1:500,
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e Rysunki nalezy zorientowac¢ w taki sposdb aby pikietaz drogi narastat od
strony lewej do prawe;j,

e Podkfady mapowe nalezy wykonywac w odcieniach szarosci z wyréznieniem
grubszymi liniami elementdw szczegdlnie istotnych takich jak: budynki, inne
budowle, przepusty, krawedzie jezdni i krawezniki itp.

e Elementy nieistotne dla organizacji ruchu drogowego takie jak uzbrojenie
podziemne w projekcie organizacji ruchu mozna pomingé i ich w ogdle nie
pokazywac (nie drukowac),

e W projekcie widoczne muszg byc¢ granice dziatek wraz z ich numerami,

e Rysunki powinny by¢ czytelne z wyrdznionymi w sposdb przejrzysty
elementami projektowanymi: jezdnig, poboczem, chodnikami, rowami a
takze elementami stanowigcymi potencjalne zagrozenie dla bezp. ruchu
drogowego tj. przepusty, obiekty mostowe, obiekty w skrajni drogi, skarpy
wykopow i nasypow,

e Nakazdym z arkuszy nalezy nanies¢ i opisac linie stanowigce granice arkusza,

e Dla kazdego z arkuszy nalezy poda¢ wykaz oznakowania pionowego,
poziomego oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego w granicach
arkusza,

2) Oznakowanie pionowe

e Nalezy w sposob czytelny oznaczy¢ na rysunkach oznakowanie istniejgce
jako oznakowanie istniejgce do zdjecia, oznakowanie istniejgce do
pozostawienia lub przestawienia (znaki i stupki pozostawiane nalezy zalicza¢
jako do wymiany na nowe),

e Projektowany znak powinien zawiera¢ symbol graficzny wtasciwie
zorientowany do kierunku ruchu pojazdow, nazwe znaku, jego lokalizacje
wskazang na planie sytuacyjnym oraz opisang kilometrazowo,

3) Oznakowanie poziome

e Oznaczenia graficzne linii oznakowania poziomego powinny by¢ zgodne lub
zblizone z ich faktyczng geometrig,

e Malowanie poziome na rysunkach nalezy wykonaé¢ w sposoéb czytelny i nie
budzacy watpliwosci. Linie nie moga zlewac sie z krawedziami jezdni czy tez
kraweznikami,

e Przy kazdej linii na kazdym z arkuszy opracowania nalezy zamiescic¢
oznaczenie linii oraz jej dtugos$¢ w granicach arkusza,

e W przypadku koniecznosci przerwania linii podwadjnej ciggtej na wysokosci
zjazdow do posesji nalezy stosowac linie P-1e o minimalnej dtugosci 3m (nie
dtuzszej niz 5m dla pojedynczego zjazdu). Dtugosci linii P-1e z uwagi na jej
geometrie podawac nalezy w module co 2m.

8. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - (4 egz.).
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych nalezy wykonac
zgodnie z Rozporzgdzeniem [7]. Powinny one zawierac szczegdétowe wymagania dla
wykonawcy robdt w zakresie: sprzetu, materiatéw, transportu, wykonania robét,
kontroli, jako$ci wykonania robdt, obmiaréw robdt, odbiorow wykonanych robét i
podstaw pfatnosci za roboty. Specyfikacje ponadto muszg dotyczyé zakresu roboét
objetych dokumentacjg projektowa i uwzgledniaé warunki techniczno - budowlane,
normy i przepisy obowigzujace dla tego projektu.
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9. Przedmiar robot dla kazdej branzy - (3 egz.).

Przedmiar robot nalezy wykonaé dla wszystkich branz i wszystkich robét objetych
dokumentacja projektowg zgodnie z Rozporzadzeniem [7]. W przypadku
wystapienia koniecznosci rozbidrki lub przestawienia obiektow kolidujacych z
inwestycjg nalezy przewidzie¢ w wycenie wszystkie niezbedne prace.

Przedmiar robét winien zawierac szczegdtowe zestawienia robdét planowanych do
wykonania umozliwiajacy opracowanie kosztoryséw dla wybranych odcinkow drég
w przypadku etapowej realizacji inwestycji, w tym przede wszystkim tabele roboét
ziemnych, tabele wyrédwnan, tabele poszerzen, tabele rozbidrek lub plan rozbidrek

sporzadzony na mapie do celéw projektowych w oparciu o projektowany plan

zagospodarowania terenu.

10. Pozostate opinie, pozwolenia, postanowienia i decyzje wymagane dla potrzeb
zgtoszenia rob6t niewymagajacych pozwolenia na budowe (5 egz.)

Czes¢ Il. Pozostate wymagania dotyczace wykonania dokumentacji projektowej.

1.

Dokumentacja powinna spetnia¢ wszystkie wymogi obowigzujgcego prawa budowlanego

i innych obowigzujacych aktéw prawnych.

1)
2)

3)

4)

5)
6)

7)

Wykonawca w ramach wynagrodzenia za dokumentacje zobowigzany jest do:

opracowania wszystkich elementéw dokumentacji projektowej zgodnie z PFU,

w oparciu o udzielone pefnomocnictwa uzyskania w imieniu Zamawiajgcego
wszystkich niezbednych opinii, uzgodnien, warunkédw technicznych, decyzji
i sprawdzen rozwigzan projektowych wynikajacych z przepisow i uzgodnien,
w zakresie niezbednym do zgtoszenia robat,

w okresie opracowywania przedmiotowej dokumentacji wydawania opinii dla
potrzeb Zamawiajgcego w zakresie opracowan zwigzanych z przebudowywanym
odcinkiem drogi,

udziatu w spotkaniach w siedzibie Zamawiajgcego oraz w spotkaniach roboczych —
Scista wspotpraca z Zamawiajgcym w zakresie przedmiotu zamodwienia,
niezwtocznego poprawienia badz uzupetniania dokumentac;ji,

poprawienia dokumentacji w trakcie realizacji robét budowlanych oraz wykonania
niezbednych czynnosci (np. okreslonych robdt, prac, ustug) bez prawa do
dodatkowego wynagrodzenia, w przypadku, gdy Wykonawca nie ujmie
w opracowanej dokumentacji wszystkich elementéw (w tym okreslonych robdt
budowlanych, materiatéw, rozwigzan technicznych itp.) niezbednych do
prawidtowego i zgodnego z umowg oraz zasadami wiedzy technicznej wykonania
przedmiotu zamodwienia,

sprawowanie nadzoru autorskiego,

Wykonawca zobowigzany jest do:

1)

2)

Przekazywanie na biezgco kserokopii wszelkich uzyskanych decyzji, warunkow,
uzgodnien i opinii do Zamawiajgcego w terminach umozliwiajgcych ewentualne
skorzystanie z trybu odwotawczego (oryginaty uzgodnienn Wykonawca zobowigzany
jest przekaza¢ Zamawiajgcemu wraz z przekazywang kompletng dokumentacja).
Ustalania z Zamawiajgcym:

—  koncowych parametréw rozwigzan geometrycznych,
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—  konstrukcji chodnika i elementdéw oswietlenia,
— statej organizacji ruchu.
3) Uwzgledniania w pracach nad projektem uwag zgtaszanych przez Zamawiajgcego.

Wymagania edytorskie dla dokumentacji projektowej:

1) przekazana kompletna dokumentacja projektowa wraz z uzgodnieniami ma by¢ w
formie papierowej w teczkach w ilosci 4 egz. oraz na nosniku CD-ROM w jednym
egzemplarzu,

2) rysunki winny by¢ zapisane w formacie *.pdf lub *.jpg oraz .dwg wersja obstugiwana
przez AutoCAD 2011,,

3) specyfikacje techniczne maja by¢ zapisane w formacie *.doc i *.pdf

4) przedmiary robot majg by¢ w formacie *.xls *.doc i *.pdf,

5) mape w formacie .dwg

Dokumentacje projektowg nalezy odpowiednio skompletowa¢ w oddzielnych teczkach
kartonowych z wykazem zawartosci teczki.

Kontrola jako$ci w trakcie wykonywania dokumentacji projektowej

Spotkania w sprawie dokumentacji projektowej
Biezacy nadzér nad zgodnoscig przebiegu procesu projektowego zgodnie z wymaganiami
Zamawiajgcego  wykonywany bedzie przez upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajgcego podczas spotkan z Wykonawca.

Zamawiajacy moze zazgda¢ od Wykonawcy uczestniczenia w spotkaniach oséb majacych
wptyw na terminowos¢ i prawidtowos¢ wykonania opracowan objetych Umowg. Do
notowania spraw omawianych na spotkaniach i przestania kopii protokotu lub ustalen
wszystkim obecnym na spotkaniu zobowigzany jest Wykonawca.

Odbiér dokumentacji projektowe;j.

Wydanie dokumentacji nastapi w siedzibie Zamawiajgcego na okoliczno$¢ czego strony
sporzadzg protokdt przekazania dokumentacji.

W terminie okreslonym w umowie Zamawiajgcy ma prawo zgtosi¢ zastrzezenia, zaréwno
co do kompletnosci sporzgdzonej dokumentacji,

W przypadku zgtoszenia zastrzezer, Wykonawca w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego usunie wszelkie zgtoszone nieprawidfowosci.

Po usunieciu w wyznaczonym terminie wszystkich nieprawidtowosci, o ktérych mowa
wust. 2 i nie zgloszeniu przez Zamawiajgcego zastrzezen nastepuje sporzadzenie
protokotu kornicowego odbioru dokumentacji

W przypadku, gdy w nastepstwie zgtoszenia zastrzezen Wykonawca nie wyda
Zamawiajgcemu wolnej od wad dokumentacji w terminie lub, gdy wydana w tym terminie
dokumentacja nadal zawiera nieprawidtowosci, jest niekompletna, albo brak jest decyzji
i uzgodnien, Zamawiajgcy moze zleci¢ wykonanie zastepcze na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Ptatnos¢ oraz wycena dokumentacji projektowe;.

Sposdb wyceny opracowania

W cenie ofertowej nalezy uwzgledni¢ koszt uzgodnien oraz materiatéw wyjsciowych
koniecznych do realizacji zamdéwienia, wynikajacych z analizy przeprowadzonej przez
Wykonawce w zakresie niezbednym dla wykonania przedmiotowego Zamierzenia
inwestycyjnego objetego zamowieniem.
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Zatgcznik nr 1 do PFU (Czes¢ 1 zamdwienia)

Ptatnosc

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$é ptatnosci za wykonanie prac projektowych zgodnie z

warunkami umowy.

Podstawe ptatnosci stanowi protokét odbioru czesciowego lub kornicowego, sporzadzony

przez Zamawiajacego i podpisany przez Wykonawce i przedstawiciela Zamawiajacego.

Przepisy zwigzane:
Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jedn. Dz. U. 2020 r. poz. 1609)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 124)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1389)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczeg6towych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 784)

Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst
jedn. Dz. U.z 2021 r. poz. 741)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jedn. Dz. U.
22013 r. poz. 1129)

Ustawa z dnia 11.09.2019 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 .
poz. 1129)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18.08.2020r. w sprawie standardow
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiardw sytuacyjnych i wysokosciowych
oraz opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiarow do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1429)
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