Powiatowy Zarzqd Drég Publicznych w Radomiu

Tom Il

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
(dla Czesci 1, 2, 3)

umowa zawarta w dniu ........... roku pomigdzy:
Powiatem Radomskim
reprezentowanym przez Zarzad Powiatu, w ktorego imieniu dziala
Dyrektor Powiatowego Zarzadu Drég Publicznych w Radomiu Joanna Chojnacka —
uchwala Zarzadu Powiatu Radomskiego Nr 148/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku
zwanym w dalszej cze¢sci umowy ,,Zamawiajacym”

zwanym w dalszej czgsci umowy ,,Wykonawca”

Podstawg zawarcia umowy jest postepowanie przeprowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).

§ 1.

1. Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pn.:
Remont drogi POWIALOWE] NI ... ...ttt e e e e e e e e e e et re e e eaeeanas
2. Szczegdlowy zakres przedmiotu umowy, o ktorym mowa w ust. 1 oraz warunki jego
wykonania okresla:
1) Oferta Wykonawcy i kosztorys ofertowy - zatgcznik nr 1 do umowy,
2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ),
3) Dokumentacja okreslajgca przedmiot zamowienia,
4) Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (SST).
3. Dokumenty wymienione w ust. 2 stanowig integralng cz¢s¢ umowy.

§2.

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materialdow dostarczonych przez Wykonawce.

2. Materiaty, o ktorych mowa w ust.1, powinny odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom
okreslonym w obowigzujgcych przepisach o wyrobach budowlanych oraz wymaganiom
okreslonym w SST.

3. Materiaty pochodzace z rozbiorki nie nadajace si¢ do ponownego wbudowania powinny by¢
usunig¢te z terenu budowy na sktadowisko Wykonawcy, bagdz na wysypisko odpadow zgodnie
z obowigzujacymi przepisami o odpadach.

4. Materialy pochodzace z rozbiorki nadajace si¢ do ponownego wbudowania zostang
przekazane Zamawiajacemu. O przydatnosci materialu oraz miejscu jego skladowania
decyduje Inspektor Nadzoru.

5. Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ badania materialdéw oraz pomiary i badania wykonanych
robot zgodnie z zasadami kontroli jakos$ci materiatow i robot okreslonymi w SST.

8§ 3.

1. Przekazanie terenu budowy nastgpi w terminie uzgodnionym migdzy stronami.
2. W dniu przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dokumentacje
okreslajacg przedmiot zamdwienia. Wykonawca przystapi do rozpoczecia robot objetych
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przedmiotem umowy w ciagu 14 dni od daty ostatecznego zatwierdzenia projektu organizacji
ruchu na czas trwania robot, ale nie pozniej niz 30 dni od daty podpisania umowy.

§ 4.
Strony ustalaja, ze przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie do dnia

Za termin wykonania przedmiotu umowy przyjmuje si¢ dzien pisemnego potwierdzenia przez

Inspektora Nadzoru zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru przedmiotu umowy

wraz z przekazaniem niezbednej dokumentacji odbiorowej. W sklad dokumentow

odbiorowych wchodzg migdzy innymi:

1) Ksigzka obmiaru,

2) Operat kolaudacyjny zawierajacy w szczegolnosci:

a) atesty materialow,
b) pomiary i badania wymagane SST,
c) kosztorys powykonawczy

3) Inwentaryzacja powykonawcza (ztozona do formatu A4) badz dokument potwierdzajacy
zlozenie inwentaryzacji powykonawczej w Powiatowym Osrodku Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej wraz z o§wiadczeniem geodety zawierajagcym informacije,
ze przedmiotowa inwestycja na dziatkachnr ....... zostala wykonana zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu.

W przypadku ustalenia przez Inspektora Nadzoru, ze roboty nie zostaly ukonczone lub

dokumenty odbiorowe sa wadliwe lub niekompletne Inspektor Nadzoru wskazujac przyczyne

odmawia potwierdzenia gotowosci do odbioru.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ zmiany terminu wykonania umowy w przypadku:
1) koniecznosci wykonania robot uwzglednionych w dokumentacji okreslajacej przedmiot
zamoOwienia, a nie wyszczegolnionych w przedmiarze robot i kosztorysie ofertowym,

2) koniecznosci wykonania robot zamiennych lub dodatkowych w zakresie niezbednym do
prawidtlowego wykonania oraz zakonczenia przedmiotu umowy,

3) niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajacych prowadzenie robot
budowlanych zgodnie z wymaganiami opisanymi w SST (np. ciagle opady
atmosferyczne, dtugotrwale utrzymujaca si¢ niska lub wysoka temperatura powietrza),

4) dziatania sity wyzszej tj. niezaleznego od stron losowego zdarzenia zewnetrznego, ktore
bylo niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i ktéremu nie mozna
bylo zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci (np. huragan, powo6dz lub inne
kataklizmy),

5) przyczyn technicznych (np. kolizje z nie zinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym
lub innymi obiektami badZz niewypatami/niewybuchami, konieczno$§¢ wykonania
wykopalisk archeologicznych, kolizje z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi
przez inne podmioty robotami),

6) zawarcia umowy z Wykonawcg po upltywie pierwotnego terminu zwigzania ofertg
w szczegdlnosci w wyniku przedtuzajacego si¢ postepowania przetargowego, o czas jaki
mingt od uplywu pierwotnego terminu zwigzania ofertag do dnia zawarcia umowy.

Koniecznos¢ przedluzenia terminu umowy w przypadku wystapienia okolicznosci,

o ktorych mowa w pkt. 1-5 potwierdza Inspektor Nadzoru po zlozeniu przez

Wykonawce w trakcie realizacji robot pisemnego wniosku z uzasadnieniem koniecznosci

zmiany terminu oraz podania okresu o jaki termin powinien zostaé¢ przedtuzony.

Wstrzymanie robdt musi by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru,

Zta organizacja pracy oraz niewielki zakres zmian ilo$ciowych robot nie uzasadniajg

przedluzenia terminu umowy.
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§5.

Za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie ustalonym w §1 strony przyjmujg na podstawie
ztozonej oferty wynagrodzenie kosztorysowe w wysokosci:

netto: e zt (stownie: ............. zlotych)
podatek VAT:  .ieiveinannens zt (stownie: ............. zlotych)
brutto: ... zt (stownie: ............. zlotych)

Wynagrodzenie okreslone w ust.1 niniejszego paragrafu moze ulec zmianie w przypadku:
1) wprowadzenia urzgdowej zmiany stawki podatku VAT,
2) zmiany ilo$ci robdt w poszezegolnych pozycjach kosztorysu ofertowego,
3) wystapienia okolicznosci, o ktorych mowa w § 7 ust. 1 umowy.
Ceny jednostkowe podane w kosztorysie ofertowym bedg obowigzywac na czas realizacji tej
umowy i nie podlegaja waloryzacji.
Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robot zostanie ustalone w oparciu
0 kosztorys powykonawczy za faktycznie wykonane ilosci jednostek obmiarowych i cen
jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym z uwzglednieniem zasad okre$lonych
w 86 i 88 niniejszej umowy.
Zwigkszenie wynagrodzenia ponad kwot¢ podang w ust. 1 niniejszego paragrafu wymaga
sporzadzenia aneksu do umowy.
Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone bedzie na podstawie faktur VAT wystawionych
przez Wykonawce na:
Nabywca:

Powiat Radomski, ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600 Radom

NIP 9482604208
Odbiorca /Platnik:

Powiatowy Zarzad Drog Publicznych w Radomiu

ul. Graniczna 24, 26-600 Radom

Nr PEPPOL.: 9482242113- do przestania e-faktury
Faktury ptatne beda z konta Zamawiajacego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
okreslony na fakturach i zgtoszony w Urzedzie Skarbowym, w ciggu 30 dni liczac od daty ich
otrzymania pod warunkiem uregulowania (zaptaty) przez Wykonawce wszelkich zobowigzan
wobec podwykonawcow. Datg zaptaty jest dzien uznania rachunku Wykonawcy
Faktury wystawione nieprawidtowo, przedwczesnie, bezpodstawnie, nie rodza obowigzku
zaptaty po stronie Zamawiajgcego.
Nieztozenie lub ztoZenie niewlasciwie sporzadzonych dokumentow spowoduje, ze 30-dniowy
termin ptatnosci bedzie liczony od momentu otrzymania przez Zamawiajgcego poprawionych
lub brakujacych dokumentow.

8§ 6.

Zamawiajacy dopuszcza fakturowanie czeSciowe do wysokosci 80% wynagrodzenia,
0 ktorym mowa w 85 ust. 1 umowy.

Przed wystawieniem faktury Wykonawca kazdorazowo sporzadza zestawienie ilo$ci
I warto$ci wykonanych robot w rachunku narastajgcym, ktore potwierdza Inspektor Nadzoru.
Faktury cze¢$ciowe moga by¢ wystawiane nie czeSciej niz raz w miesigcu na podstawie
potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru n/w dokumentéw:

1) protokotu odbioru robodt czesciowych,

2) kosztorysu rob6t wykonanych w danym okresie.

Pierwsza faktura moze by¢ wystawiona na kwote stanowigcg co najmniej 10% warto$ci
wynagrodzenia, o ktorym mowa w 85 ust.1 umowy.

Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktury VAT
wystawione] przez Wykonawce w oparciu o:

1) kosztorys robot wykonanych w danym okresie (w przypadku fakturowania czgsciowego),
2) kosztorys powykonawczy zadania,

-3-
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

3) protokét odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Dotaczone do faktury dokumenty musza by¢ sprawdzone przez Inspektora Nadzoru

I zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

Faktury ptatne beda z konta Zamawiajacego w ciggu 30 dni liczac od daty jej otrzymania pod

warunkiem uregulowania (zaptaty) przez Wykonawce wszelkich zobowigzah wobec

podwykonawcow. Datg zaptaty jest dzien uznania rachunku Wykonawcy.

W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce do realizacji zamowienia Podwykonawcow,

wykonawca zobowigzany jest zataczy¢ kazdorazowo do wystawionych przez siebie faktur:

1) kopie¢ wystawionych przez Podwykonawcoéw faktur i dowodow zaptaty zobowigzan
wobec Podwykonawcoéw wynikajacych z tych faktur,

2) oswiadczenie Podwykonawcow ze Wykonawca nie zalega z zadnymi zobowigzaniami W
stosunku do Podwykonawcow, wynikajacymi z umowy Podwykonawstwa, ztozone nie
wczesniej niz w dniu wystawienia danej faktury przez Wykonawce lub oswiadczenie woli
dotyczace warto$ci rozbieznosci wyniktych przy odbiorze (protokét rozbieznosci).

W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszelkich dowodéw zaptaty, o ktorych

mowa w ust. 6, wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty

budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow
zaptaty. Kwota okres$lajaca warto$¢ rozbieznos$ci zostaje przez Zamawiajacego zatrzymana.

W przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce

zamdwienia na roboty budowlane od obowigzku zaptaty, Zamawiajacy dokona bezposrednie;j

zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego odpowiedniemu podwykonawcy,
ktory zawarl zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawarl przedtozong Zamawiajgcemu umowe o

podwykonawstwo, Ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wynagrodzenie o ktorym mowa w ust. 9, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢

Z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

odpowiedniemu podwykonawcy.

Wykonawca ma prawo zgloszenia w formie pisemne] uwag dotyczacych zasadnosci

bezposredniej zaptaty wynagrodzenia odpowiedniemu podwykonawcy, o ktéorych mowa

w ust. 9 w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 12, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia odpowiedniemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo,

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
odpowiedniemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ sie
nalezy albo,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia odpowiedniemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty odpowiedniemu podwykonawcy, o ktérym

mowa w ust. 9 Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy.

Zaptata przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy dokonana bgdzie w terminie 30 dni

od dnia zgloszenia roszczenia.
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87.

Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy

poleca¢ Wykonawcy:

1) wykonanie robot dodatkowych, nieobjetych zamoéwieniem podstawowym, niezbednych
do prawidtowego wykonania przedmiotu zamdwienia o ktérym mowa w 81 umowy,

2) wykonanie robot uwzglednionych w dokumentacji okreslajacej przedmiot zamowienia,
a nie wyszczegoélnionych w przedmiarze robot i kosztorysie ofertowym,

3) wykonanie rozwigzan zamiennych,

4) wykonanie robdt polegajacych na zmianie iloSci robot w poszczegolnych pozycjach
kosztorysu ofertowego,

5) zaniechania cz¢$ci robot, ktore nie bedg miaty wplywu na wykonanie zamoOwienia
zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j.

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ kazde z powyzszych polecen.

Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktorych mowa w ust. 1 nie uniewazniaja

w jakiejkolwiek mierze umowy, a skutki tych polecen moga stanowi¢ podstawe do zmiany —

na wniosek Wykonawcy — terminu zakonczenia robot, o ktorym mowa w §4 ust. 1 niniejszej

umowy oraz zmiany wynagrodzenia, zgodnie z postanowieniami 88 umowy.

8§ 8.

Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych zgodnie z postanowieniami 87 ust. |
niniejszej umowy, odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, cena
jednostkowa okre$lona w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, uzywana jest do wyliczenia
wysokosci wynagrodzenia.

Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami § 7 ust. | niniejszej
umowy, nie odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien
przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajagcego kalkulacje ceny jednostkowej tych robot,
z uwzglednieniem S$rednich cen rynkowych nie wyzszych od $rednich publikowanych
w wydawnictwie ,,Sekocenbud” dla wojewddztwa mazowieckiego w miesigcu, w ktorym
kalkulacja jest sporzadzana oraz naktadow rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadow
Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla ktorych nie okreslono naktadoéw rzeczowych
w KNR, wg innych ogolnie stosowanych katalogobw lub nakladow wlasnych
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajagcemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2, Zamawiajgcy wprowadzi korekte ceny
opartg na wtasnych wyliczeniach.

Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen wartosci robot, o ktorych mowa w ust. 2 oraz
przedstawi¢ Zamawiajacemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajaca ze zmian
przed rozpoczeciem robot wynikajacych z tych zmian.

§9.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zlecenia przez Wykonawce wykonania cze$ci robot
bedacych przedmiotem umowy podwykonawcom, o ile Wykonawca zamiar zlecenia robot
podwykonawcy zglosi Zamawiajacemu.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajacy zawrzec
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany,
w trakcie realizacji zamowienia do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, a takze
projektu jej zmiany. Przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy.
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10.

11.

12.

Zamawiajacemu przystuguje prawo wniesienia w terminie 14 dni od dnia przedtozenia
projektu umowy, zastrzezen w formie pisemnej do projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku gdy:

1) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie 0 podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

2) przedmiot umowy dotyczacy podwykonawstwa badz dalszego podwykonawstwa nie
bedzie tozsamy z przedmiotem niniejszego zamowienia,

3) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
wskazany w § 4 ust.1,

4) umowa zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od
odbioru robdt przez Zamawiajacego lub od zaptaty nalezno$ci Wykonawcy przez
Zamawiajacego,

Niezgloszenie zastrzezen w formie pisemnej, o ktérych mowa w ust. 3, w ciggu 14 dni do

przedtozonego przez wykonawce projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sa roboty budowlane uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

przedktada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopig¢ zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 14 dni od dnia jej

zawarcia.

Zamawiajacemu przystuguje prawo ztozenia sprzeciwu w formie pisemnej do umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 14 dni od dnia jej

przetozenia Zamawiajagcemu w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 3.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane,

przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 14 dni od dnia jej

zawarcia, z wytaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci

umowy w sprawie zamoOwienia publicznego. Wylaczenie nie dotyczy uméw o wartosci
wiekszej niz 50 000 zt.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, jezeli termin zaptaty

wynagrodzenia jest dluzszy niz okreslony w ust. 3 pkt. 1), Zamawiajacy informuje o tym

Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia

o zaptate kary umowne;j.

Zlecenie wykonania czgéci robot podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy

wobec zamawiajgcego za wykonane roboty.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku podwykonawcy

bedzie traktowana jako przerwa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic

podstawy do zmiany terminu zakonczenia umowy.

Zmiana podwykonawcy wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego oraz rozliczenia

wykonanych rob6t z dotychczasowym podwykonawca.

Zatrudnienie dodatkowego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy lub zmiana zakresu prac

powierzonych podwykonawcom mozliwa jest wylacznie po uzyskaniu w formie pisemnej

zgody Zamawiajacego.

§ 10.

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy w terminie okreslonym § 3 ust. 1
a) terenu budowy,
b) dokumentacji okreslajacej przedmiot zamowienia,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

-6-
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2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994. prawo
budowlane,

2) kompleksowe wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja, o ktoérej mowa w
81 i odpowiednimi przepisami prawa,

3) opracowanie na wlasny koszt projektu czasowej organizacji ruchu na czas budowy,
uzyskanie wymaganych prawem opinii oraz uzyskanie zatwierdzenia, wtym
Zamawiajacy wymaga uloZenia warstwy Scieralnej cala szerokos$cia jezdni,

4) oznakowanie terenu zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu,

5) oznaczenie i zabezpieczenie terenu budowy, zapewnienie warunkow bezpieczenstwa W
trakcie wykonywania robot,

6) zabezpieczenie znajdujacego si¢ na terenie budowy sprzetu i materiatow przed kradzieza,
uszkodzeniem, i zniszczeniem,

7) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu rob6t usunigcie poza
teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego
terenu budowy czystego i1 nadajacego si¢ do uzytkowania,

8) ochrona reperéw oraz shupkdéw granicznych geodezyjnych punktéw pomiarowych
osnowy geodezyjnej w czasie realizacji inwestycji.

9) odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody wobec Zamawiajgcego oraz osob trzecich w
wynikle na skutek prowadzenia robot lub innych dziatan wykonawcy,

10) stata wspolpraca z Zamawiajagcym w zakresie realizacji przedmiotu umowy,

11) kontrola jako$ci materiatdéw i robot zgodnie z postanowieniami ,

12) informowanie Inspektora Nadzoru o terminie robét ulegajacych zakryciu, oraz terminie
odbioru robot zanikajacych w terminach i w zakresie okreslonym w§ 15 umowy.

13) informowanie Inspektora Nadzoru o problemach lub okoliczno$ciach mogacych
wptyna¢ na jakos¢ robdt lub termin zakonczenia robot,

14) niezwloczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach
I wypadkach,

15) skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi Nadzoru dokumentoéw pozwalajacych na
ocene prawidtowego wykonania przedmiotu zamowienia,

16) usuwanie wad stwierdzonych w okresie gwarancji jakosci i r¢kojmi za wady,

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za:

1) uszkodzenie i zniszczenie instalacji naniesionych na planie uzbrojenia terenu oraz tych
instalacji, ktorych istnienie mozna byto przewidzie¢ w trakcje realizacji robot,

2) uszkodzenia i zniszczenia spowodowane z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy na
terenie sasiadujacym z terenem budowy przekazanym Wykonawcy,

3) szkody i zniszczenia spowodowane na skutek zdarzen losowych i innych powstate przed
odbiorem koncowym przedmiotu umowy,

4) uszkodzenie i zniszczenie znakow geodezyjnych znajdujagcych si¢ w obrebie realizowane;j
inwestycji,

5) wobec zamawiajgcego oraz 0sob trzecich za dziatania, zaniechanie dziatania, uchybienia
1 zaniedbania podwykonawcéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasne lub jego personelu.

Z tytulu powstatych szkdd oraz ich naprawy Wykonawcy nie przystuguja zadne dodatkowe

roszczenia.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia na wlasny koszt odpowiednich umoéw
ubezpieczenia z tytutu szkod, ktore mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami
losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robdt objetych umowa.
Ubezpieczeniu podlegaja w szczegolnosci:

1) roboty objete umows, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
z wykonawstwem robdét,
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2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczace pracownikow i1 0s6b trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,
w tym takze ruchem pojazdow.

§ 11.

Wobec przyjecia przez Zamawiajgcego w przetargu zastosowania art. 29 ust. 3a) ustawy
Prawo zamowien publicznych klauzuli spotecznej (opisanej w pkt. 4.8 SIWZ) Wykonawca
przez caty okres wykonywania przedmiotu umowy zobowigzany jest zatrudnia¢ na podstawie
umowy o pracg osoby $wiadczace pracg zwigzang z wykonywaniem czynno$ci w trakcie
realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy zobowigzany jest do zlozenia
pisemnego oswiadczenia o wykonaniu obowigzku okreslonego w ust. 1, z zastrzezeniem
postanowien ust. 3.

Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia wraz z fakturg VAT koncowag pisemnego
o$wiadczenia o wykonaniu obowigzku okreslonego w ust. 1.

Zamawiajacy dopuszcza zmiany osob podlegajacych zatrudnieniu zgodnie z wymogami
okreslonymi w ust. 1. Zmiany te nie stanowig zmian umowy.

Z tytulu niespeinienia wymagan w zakresie zatrudnienia w/w os6b w zwigzku z realizacja
zamoOwienia, Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kary umowne za nie przedstawienie
w terminie informacji o ktorych mowa w ust. 2 i 3 umowy — w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy dzien opdznienia.
Zamawiajacy moze w kazdym czasie zawiadomi¢ Panstwowg Inspekcje Pracy celem
przeprowadzenia kontroli, czy osoby wykonujace czynno$ci wskazane w ust. 1 sg zatrudnione
na podstawie umowy o prace.

§12.

Wykonawca zobowigzany jest skierowa¢ do wykonania robdt osoby posiadajace
odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy w osobie
.................. posiadajacy uprawnienia budowlane nr.................oooiiiiiii e
Osoba wskazana w ust. 2 bedzie dziala¢ w granicach okre§lonych w ustawie prawo
budowlane.

Zamawiajacy dopuszcza zmiang¢ kierownika budowy, z tym, Ze osoba wskazana na to
stanowisko musi spetnia¢ wymagania okreslone w SIWZ.

Zmiana kierownika budowy wymaga formy pisemnej. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane
w terminie 5 dni od daty przedtozenia propozycji.

Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana kierownika budowy winna by¢ dokonana
wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania budowa innej osoby moze
stanowi¢ podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

§13.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organdéw
nadzoru budowlanego, do ktoérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa prawo
budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawag oraz innym
pracownikom, ktorych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

1.

§ 14.
Zamawiajacy wyznacza do petnienia nadzoru inwestorskiego ...............coooeiiiiinnn.
posiadajacego uprawnienia budowlane
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Osoba wskazana w ust. | bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie
prawo budowlane.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany 0soby wskazanej w ust. I. O dokonaniu zmiany
Zamawiajacy powiadomi na piSmie Wykonawce. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do
dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§ 15.

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

1) Odbior rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu — bez zbednej zwloki lecz nie dtuzej
niz 3 dni od dnia powiadomienia o odbiorze Inspektora Nadzoru.

2) Odbiodr czesciowy — bez zbednej zwloki lecz nie dtuzej niz 3 dni od dnia powiadomienia
0 odbiorze Inspektora Nadzoru. Odbidr cze$ciowy robdt polega na sprawdzeniu i ocenie
jakosci 1 ilosci robot objetych tym odbiorem. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru nie
czesciej niz raz w miesigcu. Odbior wykonanych robdt dokumentowany jest stosownym
protokotem.

3) Odbioér koncowy w ciggu 21 dni od daty pisemnego potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru przedmiotu umowy wraz z
przekazaniem niezbednej dokumentacji odbiorowe;.

4) Odbior koncowy dotyczy odbioru wykonania catego przedmiotu umowy.

5) Z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych w trakcie
odbioru wad.

§ 16.

Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu umowy jakosciowo dobrze, zgodnie
Z obowiazujacymi przepisami prawa, bez wad, ktére pomniejsza warto$¢ robot lub uczynia
obiekt nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem.
Wykonawca udziela Zamawiajacemu ... lata/lat gwarancji jakoSci na warunkach
okreslonych w zalaczniku nr 2 do umowy (karta gwarancyjna) i rekojmi za wady na
calos¢ wykonanych robot.
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajagcemu niezbedny dokument gwarancyjny
zgodny z zatacznikiem nr 2 do umowy w dacie odbioru koncowego.
Bieg okresu gwarancji rozpoczyna si¢ od dnia nast¢pnego po dokonaniu odbioru koncowego.
W przypadku stwierdzenia przy odbiorze koncowym wad od dnia potwierdzenia usuni¢cia
wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym przedmiotu umowy.
Okres rekojmi za wady biegnie réwnolegle z okresem udzielonej gwarancji jakosci.
Roszczenia z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci mogg by¢ dochodzone takze po
uptywie terminu ich obowigzania jezeli Zamawiajacy zglosit Wykonawcy istnienie wady w
okresie ich obowigzywania.
W okresie trwania gwarancji jakosci i r¢kojmi za wady przeglady gwarancyjne beda si¢
odbywaly w nastepujacych terminach:
na kazde zadanie Zamawiajacego w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego
wad,
— najeden miesigc przed zakonczeniem okresu rgkojmi za wady oraz okresu udzielone;j
gwarancji jakosci,
— nauzasadniony wniosek Wykonawcy.
W kazdym przypadku koszt przygotowania organizacji przegladow ponosi Wykonawca.
W przypadku niestawienia si¢ Wykonawcy w ustalonym miejscu i terminie przegladu
Zamawiajacy uprawniony jest do dokonania przegladu jednostronnie.
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12.

SRR

Wykonawca zobowigzany jest do usuni¢cia wszelkich wad niezwlocznie, ale nie pozniej niz
W terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, zawiadamiajac Zamawiajacego o terminie
ich usuniecia.

Termin przystgpienia do usuwania wad w technicznie uzasadnionych przypadkach moze
zosta¢ wydtuzony za zgodg Zamawiajgcego.

Wykonawca nie moze odméwic usunigcia wad bez wzgledu na zwigzane z tym koszty.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, to

Zamawiajacy moze:

1) usung¢ je na koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikajacych z gwarancji
jakosci lub rgkojmi za wady lub,

2) naliczy¢ wykonawcy kare umowng zgodnie z § 18 ust. 1 pkt. 2 niniejszej umowy.

Uszkodzenia, ktore uwidocznity si¢ w okresie gwarancji i zostaly naprawione podlegajg na

nowo gwarancji na okres wyszczegolniony w ust. 2.

W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu, lub po wygasnigciu umowy, Wykonawca jest i

bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w kodeksie

cywilnym za wszelkie szkody (wydatki, koszty postepowan), oraz roszczenia 0sob trzecich w

przypadku gdy beda one wynika¢ z wad przedmiotu umowy lub braku dotozenia nalezytej

starannosci przez Wykonawce przy wykonaniu przedmiotu umowy.

§17.

Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto (zaokraglonego do pelnych ztotych) o ktorym mowa w § 5 ust. 1 tj. w wysokos$ci

.................... zt (stownie: ................................. Zlote).
W dniu zawarcia umowy Wykonawca wniost Zamawiajgcemu petng kwote ustalonego w ust.
1 zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie ........................ na okres od

dnia podpisania umowy do uptywu 30-go dnia nast¢pujacego po terminie wykonania robot

wskazanym w § 4 ust. 1 niniejszej umowy:

1) w trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, w trybie okreslonym w art. 149 ustawy prawo zamowien
publicznych, z zachowaniem cigglo$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysoko$ci. Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie stanowi
zmiany tresci umowy.

2) Wykonawca jest zobowigzany przedluzy¢ termin obowigzywania dotychczasowego
zabezpieczenia lub wnie$¢ nowe zabezpieczenie na przedtuzony okres obowigzywania
umowy w przypadku przedtuzenia terminu zakonczenia robot poza okres obowigzywania
wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz stwierdzenia wad
istotnych w dacie odbioru koncowego, na okres rowny okresowi ich usunigcia. Nowy
dokument nalezy dostarczy¢ najpozniej w dniu podpisania aneksu zmieniajgcego termin
zakonczenia robot.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrocone Wykonawcy w terminach

I wysokosciach jak nizej:

1) 70% ustalonej warto$ci zabezpieczenia tj. kwota ........... ztotych gwarantujgcej nalezyte
wykonanie przedmiotu umowy, zostanie zwolniona w terminie 30 dni po zakonczeniu
odbioru koncowego robdt 1 stwierdzeniu przez zamawiajacego wykonanie ich w sposob
nalezyty, bez jakichkolwiek wad i usterek,

2) 30% wartoSci zabezpieczenia tj. kwota ........ ztotych zabezpieczajaca roszczenia
Zamawiajagcego z tytulu rgkojmi za wady zwrdcona zostanie nie pdzniej niz w ciggu
15 dni po uplywie okresu r¢kojmi za wady.

W przypadku zmiany formy zabezpieczenia ust. 3 stosuje si¢ odpowiednio.

W przypadku nie wniesienia przez Wykonawce zabezpieczenia z tytulu r¢kojmi za wady

Zamawiajacy kwote 0 ktorej mowa ust. 3 pkt. 2) zatrzyma z faktury koncowe;.

-10 -
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Zamawiajacy moze wstrzymac si¢ ze zwrotem cz¢sci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktérej mowa w ust. 3, w przypadku kiedy Wykonawca nie usungt w terminie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad i usterek lub jest w trakcie ich usuwania.

§ 18.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) zaopo6znienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia netto,
0 ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy dzien opdznienia,

2) za opoOznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, odbiorze
pogwarancyjnym lub odbiorze w okresie r¢kojmi i gwarancji w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia netto, o ktdrym mowa w 8 5 ust. 1 umowy, za kazdy dzien opdznienia,

3) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywal podmiot inny niz
Wykonawca lub inny Podwykonawca czy tez dalszy Podwykonawca zaakceptowany
przez Zamawiajacego - kare umowng w wysokosci 10 % wynagrodzenia netto, o ktorym
mowa w 8§ 5 ust.1 umowy,

4) w wysokosci 3 000 zt z tytutu:

a) braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty = wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

b) nieprzedlozenia przed rozpoczeciem robot do zaakceptowania projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej
zmiany,

C) nieprzedlozenia po$wiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany,

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapftaty,

5) Jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajacego - w wysokosci 1% wynagrodzenia netto, 0 ktorym
mowa w 8§ 5 ust. 1 umowy,

6) zabrak oznakowania lub oznakowanie niezgodne z zatwierdzonym projektem organizacji
ruchu na czas robot:

a) za stwierdzone po raz pierwszy przez kontrolujgcego uchybienia w wysokoS$ci
1 000,00 zt,

b) za kazde nastepne stwierdzenie uchybienia w wysokosci 5 000,00 zt,

7) w przypadku wystagpienia w wykonanych robotach wad nie dajacych si¢ usunac,
potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru, a umozliwiajacych eksploatacje obiektu,
Wykonawca zaptaci kar¢ umowng w wysokosci 10% warto$ci netto wadliwie
wykonanego elementu,

8) w przypadku wstrzymania robot bez zgody Zamawiajacego na okres dluzszy niz 10
dni w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia netto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy za
kazdy nastepny dzien.

Kary umowne wymienione w § 18 ust. 1 obcigzajace Wykonawce naliczane bedg niezaleznie

z kazdego tytutu w przypadku jego zaistnienia.

W przypadku odstgpienia Zamawiajagcego od umowy z przyczyn, za ktdre ponosi

odpowiedzialnos¢ Wykonawca, Wykonawca zaptaci kar¢ umowna w wysokosci 20 %

wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 5 ust.1 umowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu:

1) odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego - w wysokosci 10 % wynagrodzenia netto,
0 ktéorym mowa w § 5 ust.1 umowy. Kary nie obowigzuja jezeli odstgpienie od umowy
nastgpi z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,

2) w razie zwloki w zaplacie wynagrodzenia przez Zamawiajacego, Wykonawcy
przystuguja odsetki ustawowe za opoznienie.

-11 -
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5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania do wysokosci rzeczywiscie poniesione;j

szkody 1 utraconych korzysci, takze w przypadku odstapienia od umowy przez
Zamawiajacego Z przyczyn za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢.

6. Kary pieni¢zne moga zosta¢ potracone z dowolnej faktury wystawionej przez Wykonawce na

Zamawiajacego lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§ 19.

Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy w przypadkach przewidzianych przepisami ustawy —

prawo zamdwien publicznych oraz kodeksu cywilnego.

Zamawiajacy moze ponadto odstgpi¢ od umowy, jezeli Wykonawca narusza w sposob

podstawowy jej postanowienia. Do podstawowych naruszen umowy zalicza si¢

W szczegdlnosci nastepujace przypadki:

1) Wykonawca bez zgody Zamawiajacego wstrzymuje roboty na okres dtuzszy niz 30 dni,

2) Wykonawca popadt w stan likwidacji,

3) Wykonawca nie stawil si¢ na przekazanie placu budowy w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie, nie rozpoczal robot bez uzasadnionych przyczyn, lub nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

4) co najmniej dwukrotnie naliczono kary umowne za nienalezyte wykonanie przedmiotu
zamowienia,

5) Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z jej postanowieniami,
W szczegblnosci, realizuje roboty w sposéb niezgodny z dokumentacjg, SST,
wskazaniami zamawiajgcego, gdy niezgodnie z warunkami umowy zleca wykonanie
czesci lub catosci robdt podwykonawcy (np. gdy zleca podwykonawcy zakres robot nie
wskazany w ofercie, gdy zleca wykonanie robot podwykonawcy bez zgody
Zamawiajacego), skierowat, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami inne
osoby niz wskazane w ofercie wykonawcy,

W przypadku odstapienia przez Zamawiajacego, Wykonawca ma obowigzek wstrzymania

realizacji robot budowlanych w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia terenu budowy.

Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia informacji

0 wystgpieniu przestanek wymienionych w ust. 1i 2.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji

robot wedlug stanu na dzien odstgpienia. Dokonana inwentaryzacja, zatwierdzona przez

Inspektora nadzoru stanowi podstawe rozliczenia mig¢dzy stronami.

Zamawiajgcy w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy

skorzysta z instytucji kar umownych, o ktérych mowa w §18 oraz gwarancji o ktérych mowa

w 816 i 817 — za roboty wykonane i przyjete inwentaryzacja robot wedlug stanu na dzien

odstapienia.

§ 19a.

W zwiagzku z wprowadzeniem na terenie Polski stanu epidemii Zamawiajacy stosownie do
tresci art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych
Z zapobieganiem, przeciwdziataniem i1 zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych
oraz wywolanych nimi sytuacji kryzysowych, przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy, jezeli
konieczno$¢ zmiany spowodowana bedzie okoliczno$ciami zwigzanymi z wystagpieniem
COVID-19, ktorych dziatajac z nalezytg staranno$cig nie mozna byto przewidziec.

W przypadku wystapienia okolicznos$ci zwigzanych z COVID-19 wptywajacych na nalezyte
wykonanie umowy, strony zobowigzane sg niezwlocznie przekazywac sobie informacije,
0 tych okolicznosciach wraz z dokumentami na ich potwierdzenie.

Przed podjeciem ewentualnej decyzji o zmianie umowy Zamawiajagcy moze zada¢ od
Wykonawcy przedstawienia dodatkowych dokumentéow potwierdzajacych wpltyw
okolicznosci zwigzanych z wystapieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie umowy.
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4. Zamawiajacy po stwierdzeniu, ze okolicznos$ci, o ktorych mowa w ust. 1 wptywaja na nalezyte
wykonanie umowy moze w uzgodnieniu z Wykonawca dokona¢ zmian umowy, o ktorej
mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

§ 20.

1. W sprawach nieuregulowanych mniejszg umowg stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. prawo zamowien publicznych, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo
budowlane i kodeksu cywilnego.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ jednostronnej zmiany umowy w przypadku zmiany
przepisow o ochronie danych osobowych.

3. Wszelkie zmiany, z zastrzezeniem § 9 ust. 11, 8 12 ust. 2, § 14 ust. 1 oraz 8§ 20 ust. 2 niniejszej
umowy wymagaja aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

4. Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedg rozstrzygane
polubownie a wobec braku porozumienia przez sad whasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§21.

Umowe niniejszg sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla
Zamawiajacego 1 Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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GWARANCJA JAKOSCI
WYKONANYCH ROBOT I UZYTYCH MATERIALOW

Zamawiajgcy: Powiat Radomski reprezentowany przez Zarzad Powiatu, w ktérego
imieniu dziala Dyrektor Powiatowego Zarzadu Drog Publicznych w Radomiu Joanna
Chojnacka — uchwala Zarzadu Powiatu Radomskiego Nr 148/2011 z dnia 28 grudnia
2011 roku zwanym ,,Zamawiajacym”

Wykonawca (Nazwa fIrmMY 1 a0r€S): ... ..e ittt e e e ae e,
Umowanr ........coeeeviiienennn. Zdnia .o,

Przedmiot ZAMOWIENIA: ... .v. ittt e et et e e et e e et et e e e e e e
Data podpisania protokotu odbioru koncowego

dzien ............. MieSige ..oevvrrrernrnnnns 1(0) QUURR

Warunki Gwarancji Jako$ci.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

Wykonawca o$wiadcza i1 zapewnia Zamawiajacego, ze wykonany przez niego caty
przedmiot zamoéwienia, o ktorym mowa w pkt 4 zostat wykonany prawidtowo, zgodnie z
postanowieniami zamowienia, specyfikacja techniczng i dokumentacja projektowa do
umowy, zgodnie z najlepszg wiedzg Wykonawcy oraz aktualnie obowigzujgcymi
zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz obowiazujagcymi przepisami prawa
I Polskimi Normami.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu Gwarancji Jakosci na wykonany przedmiot
zamodwienia oraz ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie wady obiektu/robdt i uzytych
materiatow, w szczegolnosci zmniejszajgce warto$¢ uzytkowa, techniczng lub estetyczng.

Okres wazno$ci Gwarancji Jakosci na wykonane roboty wynosi ...................... , liczac od
daty podpisania protokotu odbioru koncowego robot.

W okresie waznosci Gwarancji Jakosci Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego
usuwania wad ujawnionych po odbiorze koncowym.

Usuwanie wad begdzie nastgpowaé poprzez naprawe (w szczegdlno$ci poprawienie

wadliwie wykonanych robot) lub wymiane (w szczegdlnoSci wymiang uzytych

wadliwych materialow), w zaleznosci od decyzji Zamawiajacego, usprawiedliwionej
charakterem wady.

Ustala si¢ ponizsze terminy usuwania wad:

1) Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wszelkich wad niezwlocznie, ale nie
pézniej niz w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, zawiadamiajac
Zamawiajacego o terminie ich usuni¢cia. Termin przystagpienia do usuwania wad
w technicznie uzasadnionych przypadkach moze zosta¢ wydluzony za zgoda
Zamawiajacego.

2) jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, to
Zamawiajacy moze:

a) usuna¢ je na koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikajacych
Z gwarancji jakosci lub rekojmi za wady, lub
b) naliczy¢ wykonawcy kar¢ umowng zgodnie z § 18 ust. 1 pkt. 2 w/w umowy.
3) usuni¢cie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowat w czasie
usuwania wad.

Uszkodzenia, ktore uwidocznily si¢ w okresie gwarancji i zostaly naprawione podlegaja
na nowo gwarancji na okres wyszczego6lniony w § 16 ust. 2 w/w umowy.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza Gwarancjg zastosowanie majg odpowiednie
przepisy prawa polskiego, w szczeg6lnosci kodeksu cywilnego oraz ustawy prawo zamowien

publicznych.
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8. Niniejsza Gwarancja Jakosci jest integralna czescig umowy.
WYKONAWCA:



	Podstawą zawarcia umowy jest postępowanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).

