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I. CZESC OPISOWA

1. Opis ogdlny przedmiotu zamdéwienia

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem stosownych
uzgodnien i pozwolen oraz realizacja zadania pn.:
,Przebudowa drogi powiatowej nr 3553W gr. woj. - Jasieniec ltzecki Gérny — Pastwiska w

celu poprawy bezpieczeinstwa ruchu drogowego na przejsciu dla pieszych w m. Jasieniec
ltzecki Gorny, gm. ltza polegajgcego na budowie chodnika oraz doswietleniu przejscia dla
pieszych zasilanego hybrydowo i wykonaniu aktywnego oznakowania przejscia wraz z
niezbedng infrastrukturg techniczng, budowlami i urzgdzeniami budowlanymi.

Zadanie realizowane jest w systemie projektuj i buduj.

Zadanie realizowane jest w ramach Rzagdowego Funduszu Rozwoju Drég w zakresie poprawy
bezpieczenstwa ruchu drogowego na przejsciach dla pieszych.

Zakres zadania zostat podzielony na etapy:

Etap | — opracowanie niezbednej dokumentacji projektowej - wraz z uzyskaniem stosownych
pozwolen wynikajgcych z przepisdw szczegétowych do zgtoszenia robdt nie wymagajgcych
pozwolenia na budowe.

Etap Il — wykonanie robdt budowlanych i montazowych na podstawie opracowanej i
zatwierdzonej dokumentacji technicznej oraz wdrozenie projektu zmiany organizacji ruchu.

1.1. Stanistniejacy
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Planowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Jasieniec ltzecki Gérny, gm. za,
powiat radomski, wojewddztwo mazowieckie i dotyczy odcinka drogi w rejonie szkoty
podstawowej i skrzyzowania z drogg gminna.

Droga powiatowa posiada klase techniczng Z, jest to droga jednojezdniowa, dwukierunkowa
o nawierzchni bitumicznej. Szerokos¢ jezdni wynosi 6,0m.

Ruch pieszych odbywa sie jednostronnym chodnikiem o szer. 2m, przylegajgcym do jezdni,
zlokalizowanym po prawej stronie drogi.

Przy drodze wyznaczone sg dwa przystanki autobusowe bez zatok w odl. odpowiednio 30m i
105m od przejscia dla pieszych.

Wody opadowe odprowadzane sg poprzez spadki podtuzne i poprzeczne do istniejgcych
Sciekdw przykraweznikowych zlokalizowanych po lewej stronie drogi.

Pod droga powiatowa w rejonie skrzyzowania z droga gminng zlokalizowany jest przepust
rurowy.

Droga posiada oznakowanie pionowe i poziome: w rejonie szkoty wyznaczone jest przejscie
dla pieszych oraz wprowadzono ograniczenie predkosci do 40 km/h. Ponadto wprowadzone
sg urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego, tj. U-12a (barierki trzepakowe).

Przedmiotowy odcinek drogi posiada o$wietlenie uliczne, stupy zlokalizowane sg poza pasem
drogowym.
W uktadzie sieci drogowej w/w droga stuzy do obstugi komunikacyjnej mieszkaricow gminy

Itza oraz ruchu tranzytowego. Zagospodarowanie terenu przylegtego stanowi zabudowa
mieszkalna.

W pasie drogowym znajduje sie nastepujgce uzbrojenie:

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ gazowa

Szerokos$¢ pasa drogowego w graniach ewidencyjnych dziatki drogowej wynosi od 14,80 do 15
m.

1.2. Zakres zamdwienia
W ramach niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU) przewidziano:

opracowanie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem budowy odcinka chodnika po

lewej stronie drogi wraz zielencami, i uzyskaniem uzgodnien, opinii i decyzji

administracyjnych, niezbednych dla zrealizowania zadania, w oparciu o wtasne pomiary

sytuacyjno-wysokosciowe, badania, odkrywki, obliczenia i ekspertyzy.

— uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego braku sprzeciwu organu architektoniczo-
budowlanego do zgtoszenia robot nie wymagajacych pozwolenia na budowe,

— opracowanie projektu statej organizacji ruchu w zakresie doswietlenia przejscia dla
pieszych i zastosowaniem oznakowania aktywnego przejscia,

— wykonanie robét budowlanych zgodnie z w/w dokumentacjg projektows,

— wprowadzenie i odbior statej organizacji ruchu
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Planowa inwestycja realizowana bedzie w granicach pasa drogowego drogi powiatowej na
dziatce nr ewid. 54/1 obreb 0008 Jasieniec Gorny, jednostka ewidencyjna 142503_5 Hza.

1.2.1 Wykonanie prac projektowych

Ze wzgledu na specyfike zadania i zatozony tryb przygotowania i realizacji inwestycji,
zamoéwienie nalezy realizowaé w nastepujacych etapach:
e przygotowanie koncepcji rozwigzania sytuacyjnego i konstrukcyjnego chodnika, oraz
doswietlenia przejscia zasilanego hybrydowo wraz z aktywnym oznakowanie przejscia
i uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego,
e uzyskanie akceptacji Starosty Radomskiego w zakresie rozwigzan geometrii
e opracowanie dokumentacji projektowej (branza drogowa, elektroenergetyczna,
instalacyjna) — uzyskanie na rzecz Zamawiajacego wymaganych prawem decyzji i
zezwolen oraz opinii i warunkéw technicznych,
e przygotowanie materiatéw niezbednych do zgtoszenia robdt niewymagajacych
pozwolenia na budowe,
e opracowanie Specyfikacji Technicznych (dla wszystkich branz),
e opracowanie projektu statej organizacji ruchu orz projektu organizacji ruchu na czas
budowy,
e petnienie nadzoru autorskiego,
e inne nadzory wynikajace z uzyskanych decyzji i uzgodnien.

Szczegdtowy wykaz elementéow dokumentacji projektowej okreslono w zatgczniku nr 1 do PFU.

Dokumentacja techniczna powinna odpowiada¢ wymaganiom wynikajgcych z obowigzujgcych
przepisow okreslonych w zat. nr 1 oraz:
- Wytycznych projektowania infrastruktury dla pieszych:

e Cz.3 Projektowanie przejs¢ dla pieszych. WR-D-41-3

e (Cz.4 Projektowanie oswietlenia przejsc¢ dla pieszych WR-D-41-4

1.2.2. Wykonanie robét budowalnych zgodnie z dokumentacjg projektowa

W ramach realizacji zamdéwienia nalezy wykonaé¢ roboty budowlane wraz z niezbedng

infrastrukturg towarzyszgcg oraz swiadczeniami nie bedgcymi robotami budowlanym, w

oparciu o dokumentacje projektowg wykonang przez Projektanta, obejmujgce swym

zakresem w szczegdlnosci nastepujace elementy:

e budowa chodnika o dt. ok. 40 m,

e budowa kanatu technologicznego,

e instalacja doswietlenia przejscia dla pieszych zasilanego hybrydowo wraz z aktywnym
oznakowaniem przejscia,

e wdrozenie projektu statej organizacji ruchu,

-5-
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e przebudowa/ budowa urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego,

e przebudowa infrastruktury technicznej kolidujgcej z projektowang budowg,

e inne prace o charakterze przygotowawczym, pomocniczym i porzgdkowym.

W ramach prowadzonej budowy Wykonawca zapewni nadzor autorski nad opracowang
dokumentacjg projektows.

1.2.3. Podstawa wykonania prac projektowych i robét budowlanych

Wykonawca wykona koncepcje projektowg w 1 egz. — rozwigzanie projektowe sytuacyjne i
konstrukcyjne chodnika, doswietlenia przejscia oraz inne rozwigzania celem uzyskania
akceptacji przez Zamawiajgcego oraz uzgodnienia Starosty Radomskiego - zarzgdzajgcego
ruchem na drogach powiatowych w zakresie geometrii.

Szczegdtowy zakres rzeczowy robot budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach
obowigzkéw Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej czesci Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego.

1.3. Charakterystyczne parametry okreslajgce zakres zamoéwienia

Niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy okresla wymagania dotyczgce zaprojektowania,
realizacji, odbioru i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementéw zadania zgodnych
z przedmiotem zamodwienia zwigzanego z przebudowg drogi powiatowej.
Zaprojektowane elementy muszg odpowiada¢ warunkom okreslonym w Rozporzadzeniu
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jedn.
Dz. U.z 2016 ., poz. 124), przy wstepnych zatozeniach:
— kategoria drogi — powiatowa
— klasa techniczna drogi: Z
— zaprojektowanie odcinka chodnika od przejscia dla pieszych do przystanku
autobusowego, o dt. 40 m,
— zaprojektowanie kanatu technologicznego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i warunkami technicznymi (obowigzek wynikajacy z ustawy z dnia 7 maja 2010 r.
o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych z pézniejszymi zmianami),
— instalacja doswietlenia przejscia dla pieszych zasilanego hybrydowo wraz z aktywnym
oznakowaniem przejscia,
— przebudowa, ewentualnie wprowadzenie nowych urzadzen brd,

Podane wyzej wielkosci maja charakter wytacznie orientacyjny. Szczegdtowy zakres robot

bedzie wynikat z opracowanej dokumentacji projektowej

Projekt nalezy wykonacé zgodnie z rozwigzaniami technicznymi wg standardow dla danej drogi.

1.3.1 Zatozenia projektowe
W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla potrzeb sporzgdzenia oferty nalezy kierowac
sie:
— wymaganiami niniejszego PFU wraz z zatacznikami,
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— wynikami szczegdtowych wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych,

— wynikami badan i pomiaréw wtasnych,

— wynikami opracowan wtasnych.
Wykonawca musi liczy¢é sie z sytuacjg, ze rodzaje robot oraz ilosci wyszczegdlnione
w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym sg orientacyjne i mogg ulec zmianie po opracowaniu
dokumentacji projektowe;j.
Szczegdtowe rozwigzania wptywajace na zwiekszenie zakresu robdt stanowig ryzyko
Wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.
1) Budowa chodnika

—  Wykonanie robét rozbiérkowych i przygotowawczych

—  Woprowadzenie organizacja ruchu na czas robét - jej utrzymanie i likwidacja,

— budowa chodnika z kostki brukowej o df. ok. 40m,

— zabezpieczenie i przebudowanie urzgdzen obcych i uzbrojenia terenu wraz z optatami

za nadzor nad przebudowsg ze strony wtascicieli sieci — o ile bedg wymagane,
— przebudowa lub budowa nowych urzgdzen odwadniajgcych,
— wykonaniu innych robdt umozliwiajgcych prawidtowg eksploatacje drogi.

2) Proponowana konstrukcja chodnika:
Nawierzchnia na chodnikach powinna zosta¢ wykonana z kostki betonowej grubosci 6 cm,
na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm i podbudowie z kamienia tamanego
0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie gr. 15cm. Szeroko$¢ chodnika 2,0 m (bez
kraweznikow i obrzezy).
Stosowac obrzeza betonowe 30x8 na tawie betonowej z oporem.
Krawezniki betonowe 20x30x100 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm itawie
betonowej z oporem z betonu klasy 12/15 o gr. 20 cm.

3) Doswietlenie przejs¢ dla pieszych:
Nalezy zaprojektowaé¢ i wybudowa¢ dedykowane oswietlenie uliczne LED zasilane
hybrydowo (solarno-wiatrowe) tacznie z aktywnym oznakowaniem znaku D-6 (lampy
doswietlajace).
Nalezy zaprojektowac 2 stupy oswietleniowe, ewentualnie wysiegniki, wyposazone w
optyczny czujnik detekcji pieszych, ktéry w przypadku wykrycia pieszego w miejscu
oczekiwania rozswietli lampy stupdw na przejsciu z 30% wartosci mocy nominalnej do
100%. Czas podtrzymania w/w wartosci mocy nalezy dostosowac¢ do warunkdéw przejscia.
W/w oswietlenie nie powinno by¢ wzbudzane przez przejezdzajgce pojazdy.
Wybudowane oswietlenie musi wykorzystywac technologie swiecenia typu LED. Nalezy
zastosowac rowniez czujnik zmierzchowy, za pomocg ktdrego nastepuje automatyczne
zataczanie i wytgczanie oswietlenia.
Nad znakami D-6 nalezy zaprojektowaé lamy btyskowe oraz dualny czujnik ruchu
aktywujacy znak tylko w momencie gdy pieszy znajdzie sie w poblizu przejscia dla
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pieszych, oraz zastosowac tor radiowy umozliwiajgcy zatgczenie znakdw po obu stronach
jezdni jednoczesnie.

Dla wykonania oswietlenia nalezy stosowac:
- stupy oswietleniowe z konstrukcjg nosng dla elementdw systemu

Stupy i wysiegniki stalowe powinny by¢ dwustronnie ocynkowane ogniowo.

Konstrukcje wsporcze oswietlenia drogowego (wykonane z uwzglednieniem masy i
powierzchni systemu hybrydowego) oraz wysiegniki muszg spetnia¢ wszelkie
postanowienia obowigzujgcych norm w zakresie wymaganej wytrzymatosci ze wzgledu na
wystepujgcg w danym terenie strefg wiatrowg oraz antykorozyjng, wg. PN-EN 1991-1-4 i
by¢ wykonane zgodnie z europejska normg PN EN 1090.

Stupy muszg posiadaé certyfikaty wydane przez niezalezng notyfikowang jednostke
certyfikujgcg oraz muszg by¢ przeliczone pod wzgledem bezpieczenstwa do obcigzen
zwigzanych z waga systemu fotowoltaicznego i powierzchnig oporu wiatru do miejsca
proponowane;j lokalizacji. Na stupie musi znajdowac sie tabliczkg znamionowa z atestami.
- panele fotowoltaiczne,

Panele powinny by¢ laminowane, pokryte szybg hartowang, z powtoka antyrefleksyjng,
oprawione w ramy aluminiowe o wysokim poziomie sprawnosci, odporne na gradobicie,
na obcigzenie sniegiem, pokryte antyrefleksyjna warstwa.

Moc maksymalna: min. 400W dla zestawu paneli,

Temperatura pracy: -40 °C do min. + 60 °C,

- turbiny wiatrowe,

Zastosowac turbiny wiatrowe z wtdkna weglowego, z osig obrotu pozioma o $rednicy
wirnika min. 1330m.

Predkos$¢ startowa wiatru ok. 2,0 m/s.

Moc turbiny: min. 400W

Zakres temperatur: -40 °C do min. +60 °C

Poziom hatasu: nie moze przekracza¢ 35db, z odlegtosci 5m przy predkosci wiatru 5 m/s
- oprawy os$wietleniowe LED wyposazone w zasilacz/stabilizator do modutéw LED,

Zastosowac oprawy oswietleniowe o asymetrycznych rozsytach strumienia swietlnego,
umieszczone w odpowiedniej konfiguracji, tj. przed przejsciem dla pieszych zgodnie z
kierunkiem ruchu pojazdow).

Oprawy oswietleniowe powinny charakteryzowac¢ sie miedzy innymi: minimalizacjg
kosztéw eksploatacji i utrzymania, trwatoscig korpusu i uktadu zasilajgcego przynajmniej
na poziomie 5 lat i odpornoscia na czynniki atmosferyczne.

Minimalna wysokos¢ montazu oprawy to 5 m, z zachowaniem wymaganych skrajni.
Zywotnoé¢ min. 100.000 godzin,

Stopien ochrony oprawy: IP67,

Oprawa musi posiadac certyfikat ZETOM ( niezaleznej jednostki badawczej na terenie UE)
- akumulatory
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4)

5)

6)

Baterie zelowe do instalacji hybrydowych, w petni uszczelnione, bezobstugowe,
gtebokiego roztadowania (zapewniajgce czas autonomii min. 80 h), o wydtuzonej
zywotnosci, podlegajgce min. 2 letniej gwarancji.

Parametry zgodne z kartg katalogows,

- skrzynka baterii

Wykonana z materiatu wytrzymatego, odpornego na korozje, potozona pod ziemig, typ
wodoodporny-hermetyczny, rozpraszajgca ciepto, antywtamaniowa, z rurami PCV na
kable.

- czas pracy

8-14 godz., pojemnos¢ baterii wystarczajgca do pracy w normalnym trybie, do 4 ciggtych
pochmurnych, deszczowych i bezwietrznych dni

- kontroler ((urzadzenie sterujace),

Wbudowany czujnik zmierzchu, funkcja petnej automatycznej ochrony elektroniki,
zabezpieczenie akumulatorow, automatyczny hamulec i odtgczenie zasilanego
obcigzenia, odporny na warunki atmosferyczne.

Oswietlenie musi spetnia¢ norme oswietleniowg PN-EN 13212000, oraz by¢
zaprojektowane zgodnie z wytycznymi projektowania infrastruktury dla pieszych:
Projektowanie oswietlenia przejs¢ dla pieszych WR-D-41-4.

Do wszystkich elementéw zestawu nalezy zatgczyé karty katalogowe, deklaracje oraz
atesty na wszystkie zaprojektowane parametry.

Wszystkie elementy zestawu powinny by¢ zgodne z dyrektywami Unii Europejskie;j.

Zabezpieczenie i przebudowa urzadzen obcych:

Do zadan Wykonawcy nalezy zabezpieczenie i przebudowa urzadzen obcych i uzbrojenia
terenu, kolidujgcych z inwestycjg zlokalizowanych na obszarze objetym inwestycja (sieci
gazowe, wodociggowe) na podstawie zalecen i wytycznych zatgczonych uzgodnien
branzowych wiascicieli i uzytkownikow urzgdzen nad i podziemnych. W przypadku
koniecznosci Wykonawca jest zobowigzany do opracowania projektéw branzowych dla
zabezpieczenia w/w urzadzen oraz uzgodnienia tych projektéw. Wykonawca winien
rowniez zapewnic nadzoér nad przebudowag urzadzen obcych ze strony wtascicieli sieci oraz
pokry¢ koszty tego nadzoru. Uwaga: W razie kolizji sieci z przebudowg innych urzadzen
obcych niz w/w. Wykonawca powinien uwzglednic ich przebudowe lub zabezpieczenie w
dokumentacji projektowej.

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego (BRD)
Z uwagi na lokalizacje szkoty podstawowej oraz przepust pod drogg nalezy zaprojektowac
urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego, np. U-12a, U-12c) Urzadzenia musza
spetnia¢ wymogi norm i nalezy je dobra¢ wg obowigzujgcych wytycznych i przepisow.
Oznakowanie pionowe i poziome
Wykonawca jest zobowigzany wykonac¢ projekt organizacji ruchu na czas prowadzonych
robot. Projekt musi by¢ zatwierdzony przez Zarzadzajacego Ruchem. Wykonanie
oznakowania pionowego w czasie robdt obejmuje montaz oznakowania i urzadzen BRD
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zgodnie z projektem, utrzymanie oznakowania w czasie wykonania robdt oraz jego
demontaz po zakoriczeniu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé projekt statej organizacji ruchu. Projekt musi by¢
zatwierdzony przez Zarzgdzajgcego Ruchem na drogach powiatowych. Wykonanie
docelowego oznakowania pionowego obejmuje rozbidrke istniejgcych znakdw i tablic
drogowych oraz urzgdzen BRD oraz montaz nowego oznakowania pionowego wg
zatwierdzonego projektu. Oznakowanie pionowe i oznakowanie poziome nalezy wykona¢
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkdéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach (tekst jedn. Dz.
U.z2019r., poz. 2311).

a) Oznakowanie poziome:

Oznakowanie w technologii grubowarstwowej strukturalnej. Wykonanie zgodnie z
wymogami Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw isygnatdow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na drogach oraz
spetnia¢ wymagania specyfikacji technicznej D- 07.01.01.

Materiaty uzyte do wykonania oznakowania powinny posiadac aktualng aprobate
techniczng IBDM lub innej upowaznionej do wydawania aprobat jednostki.

b) Oznakowanie pionowe

Rozmiar znakéw pionowych wg grupy znakow srednich (na podktadzie z blachy
ocynkowanej) pokrytych folig 1 typu. W przypadku znakow A-7, B-20, D-6, obowigzuje
stosowanie folii odblaskowych typu 2.

Pozostate parametry znakéw drogowych i urzadzen bezpieczeristwa ruchu
drogowego zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach
(Zataczniki nr 1 - 4 do Rozporzadzenia).

Znaki drogowe muszg posiadac aprobate techniczng i powinny by¢ wykonane zgodnie
z wymienionym wyzej Rozporzadzeniem.

Producent znakéw winien posiada¢ swiadectwo kwalifikacji oraz Swiadectwo
autoryzacji wydane przez wytworce folii odblaskowej gwarantujgce wtasciwe
warunki jej stosowania.

1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia

Podstawe dziatan Wykonawcy w zakresie projektowania przedsiewziecia stanowig
warunki i wymagania zawarte w niniejszym PFU oraz obowigzujgce przepisy prawne
regulujace uzyskanie niezbednych decyzji, zezwolen, pozwolen i uzgodnien oraz realizacje
rob6t budowlanych zgodnie z prawem.

Przedmiotowe decyzje, zezwolenia, pozwolenia, zgody, uzgodnienia oraz realizacje robot
budowlanych Wykonawca uwzgledni przygotowujgc oferte i ujmie w cenie ofertowe;j.
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Dokumentacja projektowa budowlana oraz dokumentacja towarzyszgca powinna
spetnia¢ wymagania niezbedne do ztozenia wniosku - zgtoszenie robdt nie wymagajacych
pozwolenia na budowe do organu architektoniczno-budowlanego.

Zamawiajgcy wymaga aby wszystkie roboty byty wykonywane w sposdéb powodujgcy

najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu pieszego i drogowego w rejonie prac.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za wyniki

dziatalnosci w zakresie:

e organizacji robét,

e zabezpieczenia intereséw osdb trzecich,

e ochrony $rodowiska,

e warunkow bezpieczeristwa pracy,

e warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Ograniczenia w realizacji budowy

Ograniczeniem dla rozpoczecia robot budowlanych jest przygotowanie kompletnej
dokumentacji projektowej wraz uzyskaniem dodatkowych niezbednych warunkow, opinii,
uzgodnien i decyzji, uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego, a takze przygotowanie dokumentacji
do zgtoszenia robdt nie wymagajacych pozwolenia na budowe.

1.5. Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Wykonanie robét budowlanych musi by¢ zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz zgodne z wszelkimi aktami prawnymi
wiasciwymi dla przedmiotu zamdwienia, z przepisami techniczno-budowlanymi,
obowigzujgcymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.
Wykonawca na czas realizacji winien zapewni¢ lub wskaza¢ alternatywne mozliwosci
prowadzenia ruchu pieszego, rowerowego i zwigzanego z obstugg terendéw przylegtych.
Zapewni¢ dostep do drogi publicznej nieruchomosci potozonych wzdtuz drogi. Projektowane
urzadzenia zabezpieczajgce przez wzajemnym niekorzystnym oddziatywaniem nie powinny
nadmiernie ogranicza¢ dostepnosci drogi.

Wszystkie wystepujace asortymenty i rodzaje robot Wykonawca wykona w oparciu
0 opracowane przez siebie i zatwierdzone przez Zamawiajgcego Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (STWiORB), ktére nalezy opracowa¢ w oparciu
o najbardziej aktualne OGOLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE izgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz prawem

Szczegotowe witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Przedmiotowa inwestycja musi spetniaé wymagania dotyczace:

- bezpieczenstwa uzytkowania,

- ochrony srodowiska,

- odpowiednich warunkdow zgodnych z przeznaczeniem drogi,

- niezbednych warunkdw do korzystania z drogi przez osoby niepetnosprawne.
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Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych

Wykonawca podejmujgcy sie realizacji przedmiotu zamowienia zobowigzany bedzie do:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

opracowania koncepcji — rozwigzanie sytuacyjne i konstrukcyjne elementéw projektu
i uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego,

opracowania dokumentacji projektowej i przedtozenie jej do akceptacji
Zamawiajgcemu,

zgtoszenia w imieniu Zamawiajgcego do Wydziatu Budownictwa i Architektury
Starostwa Powiatowego w Radomiu robét budowlanych niewymagajgcych pozwolenia
na budowe.

opracowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu do zatwierdzenia Specyfikacji
Technicznych, przedmiaru robét oraz harmonogramu robét,

opracowanie projektu i uzyskanie wymaganych opinii i zatwierdzenia organizacji ruchu
na czas prowadzenia robdt — wg wymagan ustaw i rozporzadzen,

opracowanie projektu i uzyskanie wymaganych opinii i zatwierdzenia statej organizacji

ruchu —wg wymagan ustaw i rozporzadzen,

realizacja robdt w oparciu o zatwierdzony przez Zamawiajgcego projekt, po wytyczeniu

robot przez uprawnionego geodete Wykonawcy,

prowadzenie pomiardw kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie z wymogami

Specyfikacji Technicznych,

wykonywania obmiardw ilosci zamawianych robét,
przygotowania rozliczenia koncowego robét i sporzgdzenie operatu kolaudacyjnego,
ktory ma zawiera¢ m.in.: sprawozdanie techniczne Wykonawcy, karty katalogowe,
deklaracje oraz atesty na wszystkie zaprojektowane parametry, badania materiatéw,
opinie technologiczng na podstawie wynikéw badan ipomiaréw, geodezyjng
inwentaryzacje powykonawczg, oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robot
zgodnie z przepisami,

10) sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami,

11) zapewnienie obstugi geodezyjnej oraz sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej

powykonawczej i uzyskanie jej przyjecia do powiatowego zasobu geodezyjnego.

1.7.1.w zakresie dokumentacji projektowe;j

Dokumentacja projektowa powinna by¢é wewnetrznie spdjna i skoordynowana we

wszystkich branzach, powinna zawiera¢ optymalne rozwigzania funkcjonalne, uzytkowe,

konstrukcyjnej materiatowe. Wykonawca powinien uzyska¢, wtasnym staraniem i na

wtasny koszt, wszystkie wymagane przepisami opinie, uzgodnienia, niezbedne do

realizacji zadania.

Warunki wykonania odbioru dokumentacji wg zatgcznika do PFU ,,Elementy dokumentacji

projektowe;j” .

1.7.2. w zakresie robét budowlanych

Roboty powinny by¢ realizowane zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiajacego

harmonogramem prac.
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1)

2)

3)

4)

Oznakowanie i zabezpieczenie robot

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonanie oznakowania robot, ktére musi byc
zgodne z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu Utrzymanie i zmiany
oznakowania w czasie trwania robét nalezy do Wykonawcy robét.

Dzierzawa i koszty zwigzane z rekultywacja gruntow

W przypadku wystgpienia koniecznosci czasowego zajecia gruntow przylegtych, ze
wzgledow technologicznych, transportu technologicznego i innego zwigzanego
z budowag a odbywajacego sie po drogach lokalnych i wszystkie inne uwarunkowania
zwigzane z korzystaniem za istniejgcej infrastruktury technicznej jak réwniez wszelkie
koszty zwigzane z pozyskaniem, dzierzawg czy rekultywacjg gruntéw ponosi
Wykonawca.

Wymagania w zakresie wykonywania robot

Wykonawca rozpocznie roboty zgodnie z warunkami umowy, po uzyskaniu
zaswiadczenia o braku sprzeciwu organu architektoniczno-budowlany, a takze
zgodnie z zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacjg projektowa, w tym
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych. Roboty w
zakresie niesprecyzowanym w opracowanym przez Wykonawce projekcie
budowlanym i wykonawczym, a niezbedne do wykonania zadania, Wykonawca
powinien wykona¢ w oparciu o obowigzujgce przepisy oraz instrukcje i normy (w tym
powotane w PFU), a takze doswiadczenie i wiedze techniczng. W razie ujawnienia sie
potrzeby wykonania takich robot Wykonawca zobowigzany jest rowniez do uzyskania
wszelkich wymaganych decyzji, uzgodnien, pozwolen i opinii z nim zwigzanych oraz
do opracowania odpowiedniej formy dokumentacji niezbednej do ich uzyskania a
takze niezbednej do wykonywania robot. Wykonawca, zobowigzany jest rowniez do
wykonania robdt dodatkowych, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ na etapie
sporzadzania dokumentacji projektowej, a majg istotne znaczenie dla
bezpieczenstwa ruchu czy tez trwatosci przedsiewziecia. Wszelkie prace dodatkowe
wynikajgce z niewtasciwego wykonania dokumentacji projektowej i ktdrych nie
mozna byto przewidzie¢ na etapie przetargu i etapie sporzgdzania dokumentacji
projektowej Wykonawca realizuje na wtasny koszt.

Wymagania w zakresie kontroli robét

Wszystkie wykonane roboty bedg zgodne z dokumentacjg projektowag (w tym
STWIORB), oraz poleceniami Inspektora Nadzoru wydanymi zgodnie z Kontraktem.
Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac zatozong jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole
robot i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz robot. Parametry okre$lone
w dokumentacji projektowej i w STWiIORB bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego w STWiORB przedziatu
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5)

tolerancji. W przypadku, gdy roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg
projektowa lub STWiIORB i wptynie to na niezadowalajgca jako$é elementu budowli,
to takie elementy budowli beda rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w terenie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementdw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej. Btedy popetnione przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang usuniete przez niego na witasny koszt.
Sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokfadnos¢. Decyzje Inspektora
Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia elementéw robdt bedy oparte na
wymaganiach okreslonych w STWiIORB, a takze winnych dokumentach wigzgcych dla
Wykonawcy a powofanych w PFU. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot.

Odbiér robot

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

— odbiorowi czesciowemu,

— odbiorowi koricowemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

e QOdbidr czeSciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym
robét. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru w obecnosci Wykonawcy.
Odbior robdét udokumentowany jest stosownym protokotem odbioru
czesciowego robot

e QOdbidr korncowy robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. O zakoriczeniu robdt i gotowosci do
odbioru Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiajgcego.

Na etapie odbioru koncowego i w zakresie odbioru koricowego Wykonawca jest
zobowigzany przedtozy¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg w wersji
papierowej z klauzula wtasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej oraz wersje elektroniczng w formacie *.pdf i *.dwg. Odbior
koricowy robdét nastgpi w ciggu 21 dni od daty pisemnego potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru catego
przedmiotu umowy wraz z przekazaniem niezbednej dokumentacji odbiorowe;j
O terminie odbioru koncowego Zamawiajacy powiadomi pisemnie Wykonawce
Odbioru koncowego robdt dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw w tym wynikéw
badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z dokumentacjg projektowa i STWIORB. Komisja dokona odbioru korcowego
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robdt, jezeli ich jakos¢ w poszczegdlnych asortymentach jest zgodna
z Warunkami Kontraktu, STWiORB oraz ustaleniami i poleceniami Inspektora
Nadzoru. Roboty z wadami nie bedg podlegaty odbiorowi.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w
poszczegblnych asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i STWIORB, Komisja powinna nakaza¢ Wykonawcy wykonanie robot
poprawkowych, wyznaczajac jednoczesnie nowy termin odbioru koncowego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest
protokoét odbioru koricowego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru korncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty, wchodzgce w sktad operatu odbiorowego:

a) Dokumentacje powykonawczg.

b) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
(podstawowe z dokumentédw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

c) Ustalenia technologiczne,
d) Ksiega obmiaru,

e) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
zgodne z STWIORB,

f) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow
zgodnie z STWIORB,

g) Opinie technologiczng opracowang przez Wykonawce, sporzgdzong na
podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z STWIiORB w formie
uzgodnionej z Inzynierem,

h) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszgcych (np. na
przetozenie infrastruktury technicznej niezwigzanej z drogg itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen,

i) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.

1. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla potrzeb sporzgdzenia oferty nalezy kierowac
sie:

— wynikami szczegdtowych wizji w terenie i inwentaryzacji wtasnych,

— wynikami badan i pomiaréw wtasnych,

— zasadami niniejszego PFU,

— danymi z o$rodka geodezyjnego,

— Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot budowalnych (STWIORB)

DM 00.00.00.
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Wykonawca powinien liczy¢ sie z sytuacjg, ze rodzaje robdt okreslone w PFU sg orientacyjne
i mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowe;j.
Zmiany ilosci lub parametrow jakie moga wystagpi¢ w trakcie opracowywania przez
Wykonawce projektu, z uwzglednieniem postanowien zawartych w SIWZ oraz umowy, nie
bedg powodowaty zmiany wartosci Umowy oraz przedtuzenia terminu realizacji robét
budowlanych.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robét budowlanych wytgcznie z materiatéw i
urzadzen fabrycznie nowych, dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie, objetych certyfikatem w zakresie tzw. Znaku bezpieczenistwa,
wskazujgcego zgodno$¢ z normami, aprobatg techniczng i witasciwymi przepisami
technicznymi zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane.
Do obowigzkéw Wykonawcy realizujgcego opracowania projektowe oraz prace budowlane
nalezato bedzie (niezaleznie od danych zatgczonych w PFU), w szczegdlnosci:
— pozyskanie wszystkich istotnych informacji niezbednych do projektowania,
— pozyskanie kopii mapy zasadniczej dla potrzeb projektu budowlanego w skali 1:500,
— sporzadzenie wszelkich inwentaryzacji (w tym zieleni, zjazdow), ocen, ekspertyz,
pomiaréw i badan (w tym uzupetniajgcych geologiczno-inzynierskich) terenu
i istniejgcych obiektow i urzadzen.
— uzyskanie warunkéw technicznych przebudowy i zabezpieczenia wszystkich
kolidujgcych sieci zewnetrznych — o ile bedg wystepowad,
— sporzadzenie dokumentacji umozliwiajgcej realizacje obiektow budowlanych oraz jej
uzgodnienie,
— wykonanie Szczegdtowych Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych
odpowiadajgce rozwigzaniom projektu budowlanego (dla wszystkich branz),
— wykonanie Przedmiaru Robét,
— sporzadzenie wszelkich projektéw zwigzanych z organizacjg robot i placu
budowy, gospodarkg odpadami,
— sporzadzenie projektow statej i czasowej organizacji ruchu,
— sporzadzenie wszelkich projektéw technologicznych i montazowych,
— sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej robét i sieci uzbrojenia
terenu (réwniez w formie elektronicznej na ptycie CD w formacie programu
Autocad (*.dxf, *.cad, *.dwg lub w innym powszechnie dostepnym),
— sporzadzenie dokumentacji powykonawczej.
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I. CZESC INFORMACYIJNA

1. Informacje ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do realizacji przedmiotu zamdwienia zgodnie z wiedzg
techniczng i sztukg budowlang spetniajgca wymagania ustawy Prawo budowlane i innych
ustaw oraz aktow prawnych i norm obowigzujgcych przy realizacji zamdwienia

Wykonawca odpowiada za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw BHP na wszystkich
polach, ktére majq zwigzek z prowadzonymi robotami.

Wykonawca winien dysponowac¢ personelem zdolnym do wykonania robdt — do kierowania
i wykonywania prac.

Zamawiajgcy wymaga przedtozenia przez Wykonawce rozwigzan projektowych celem ich
oceny i akceptacji przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zgtosi swoje uwagi do proponowanych
rozwigzan i wyda zalecenia do uwzglednienia w dokumentaciji.

Wykonawca opracuje dokumentacje w ilo$ci odpowiadajgcej do zrealizowania zadania.
Zamawiajgcy ustanawia ryczattowe wynagrodzenie dla Wykonawcy.

Oferta musi zawiera¢ wszystkie koszty zwigzane z przedmiotem zamodwienia.

Termin realizacji, gwarancji zgodnie z zapisami w projektowanych postanowieniach umowy.
Wszystkie zatgczniki do PFU stanowig jego integralng czesé.

1) Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepisow — Wykonawca we wiasnym zakresie pozyska
wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajace zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajgcym z odrebnych przepiséw:

—  Zaswiadczenie o braku sprzeciwu organu do zgtoszenia robot,

— inne decyzje, opinie i uzgodnienia wynikajace z przepisdw odrebnych, wymagane
dla przedsiewziecia, w tym: uzgodnienia gestorow urzadzen infrastruktury
zewnetrznej, opinie z narady koordynacyjnej (UDP), itp.

2) Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane celem wykonania przedmiotowego zadania.
Inwestycja realizowana jest w granicach pasa drogowego. Wtascicielem dziatki nr ew. jest
Powiat Radomski w zarzgdzie PZDP w Radomiu
Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z zajeciem czasowym terendw poza
liniami rozgraniczajgcymi teren inwestycji, w zwigzku z wykonywaniem robdt
budowlanych

3) Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego — Wykonawca zobowigzany jest wykonaé przedmiot zamowienia spetniajac
wymagania obowigzujacych ustaw i rozporzadzen, zasad wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej:

a) Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych:
— Czesc¢ 3 Projektowanie przejs¢ dla pieszych. WR-D-41-3
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)
11)

— Czesc 4 Projektowanie oswietlenia przejs¢ dla pieszych WR-D-41-4

b) Przepisy zwigzane: okreslone w zatgczniku nr 1

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robdt
budowlanych, w szczegdlnosci:

Wykonawca sporzadzi wtasny harmonogram szczegétowy wykonania opracowania
projektowego, projektu statej organizacji ruchu, wykonania robot budowlanych, instalacji
doswietlenia przejscia i aktywnego przejscia a nastepnie przedstawi go Zamawiajgcemu
do akceptacji w ciggu 14 dni od daty zawarcia umowy.

Mapa zasadnicza — Wykonawca w ramach wynagrodzenia pozyska kopie mapy
sytuacyjno-wysokosciowej z osrodka geodezyjnego Starostwa Powiatowego w Radomiu.

Wyniki badan gruntowo-wodnych (o ile bedg wymagane) — w zakresie Wykonawcy.
Inwentaryzacja zieleni — nie dot.

Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci:

Pomiary ruchu - wedtug pomiaréw przeprowadzonych w 2020 r. SDR wynosi 7091 p/d
Pozostate — nie dot.

Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanych, jezeli podlegajg przebudowie
— nie dotyczy.

Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne — nie dotyczy.
Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej

przeprowadzeniem — dla terenu objetego inwestycjg nie obowigzuje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego.

Niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy zostat sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych

oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).

Osoby do kontaktu:

Imie i nazwisko Kontakt: tel., adres e-mail zakres
tel. 48 3815064 .
Anna Szewczyk . i Przygotowanie oferty
inwestycjie@pzdp.radom.pl
o tel. 48 3815063 Dokumentacja projektowa,
Hanna Kmiecik . . L
utrzymanie@pzdp.radom.pl projekt organizacji ruchu
. ) tel. 48 3815063 Dokumentacja projektowa,
Sebastian Miekus . . . o
inzynieria@pzdp.radom.pl projekt organizacji ruchu

Zatgczniki:

1) Elementy dokumentacji projektowej
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Zatacznik nr 1 do PFU

Przebudowa drogi powiatowej nr 3553W gr. woj. - Jasieniec lfzecki Gérny - Pastwiska
w celu poprawy bezpieczennstwa ruchu drogowego na przejsciu dla pieszych w m.
Jasieniec ltzecki Gérny

ELEMENTY DOKUMENTACIJI PROJEKTOWE)
I Dokumentacja projektowa

1. Dokumentacje nalezy wykona¢ w zakresie niezbednym do zgtoszenia robdt nie
wymagajgcych pozwolenia na budowe,

2. Dokumentacja winna zawiera¢ wszystkie niezbedne opinie, uzgodnienia, decyzje
i sprawdzenia rozwigzan projektowych wynikajgce z przepiséw i uzgodnien w zakresie
niezbednym do zgtoszenia,

3. Dokumentacja powinna uwzglednia¢ wszystkie elementy planowanej inwestycji oraz stan
prawny na dzien przekazania dokumentacji. Projekty powinny by¢ wykonane w oparciu o:
- niniejszy PFU,

- wiasnie pomiary sytuacyjno-wysokosciowe,
- badania, pomiary, obliczenia i ekspertyzy.

4. Projekt powinien by¢ wykonany na kopii mapy zasadniczej pobranej z osrodka

dokumentacji, geodezyjnej i kartograficzne;j.

Projekt budowlany (po 4 egz.).

Projekty budowlane nalezy wykonac¢ dla wszystkich branz, uwzgledniajgc przystosowanie

obiektu do obowigzujgcych norm i przepisow (wraz z niezbednymi opiniami,

uzgodnieniami, pozwoleniami) — opracowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w

Ustawie [1] oraz w Rozporzadzeniu [2], [3] i [7].

Projekt budowany powinien zawieraé¢ w szczegélnosci:

4.1. czes¢ opisowg — opis techniczny (w opisie technicznym obiektow
budowlanych powinny by¢ zamieszczane wyniki obliczen konstrukcji obiektéw
oraz informacje gdzie jest dostepny komplet obliczen.

4.1.1. Przedmiot i podstawa opracowania

4.1.2. Stanistniejacy,

4.1.3. Informacja o obszarze oddziatywania,

4.1.4. Opinia geotechniczna

4.1.5. Stan projektowany,

4.1.6. Inne szczegoty rozwigzan

4.1.7. Ochrona przed porazeniem elektrycznym (dot. oswietlenia)

4.2, Informacja dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

4.3. Decyzje, pozwolenia, postanowienia, uzgodnienia, opinie, stanowiska i
warunki: W tym punkcie nalezy zamiesci¢ wykaz i kopie (w razie potrzeby
uwierzytelnione): decyzji, pozwolen, postanowien, uzgodnien, opinii, stanowisk,
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warunkéw i innych pism uzyskanych w trakcie wykonywania opracowania, w tym
decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach

4.4, Czes¢ rysunkowa dla obiektow drogowych
4.4.1. Orientacja w skali 1:10000
4.4.2. Plan sytuacyjny w skali 1:500
4.4.3. przekroje normalne (1:50, 100)
4.4.4. inne szczegdty rozwigzan
4.5, Czes¢ rysunkowa dla oswietlenia
4.5.1. Orientacja w skali 1:10000
4.5.2. Plan sytuacyjny w skali 1:500
4.5.3. Schemat potaczen elektrycznych,
4.5.4. Widok zabudowy lampy hybrydowej
4.5.5. Inne szczegoty
4.5.6. Dlainnych obiektéw, urzgdzen ochrony srodowiska, infrastruktury technicznej
zwigzanej i niezwigzanej z drogg - w zaleznosci od potrzeb.

Do projektu nalezy takie dofgczy¢ oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu
dokumentacji zgodnie z umowa, obowigzujagcymi przepisami techniczno -
budowlanymi, normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej, i ze
przedmiotowa dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzyd.

5. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - (4 egz.).

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych nalezy wykonac
zgodnie z Rozporzadzeniem [12]. Powinny one zawiera¢ szczegétowe wymagania
dla wykonawcy robdt w zakresie: sprzetu, materiatéw, transportu, wykonania
robét, kontroli, jako$ci wykonania robét, obmiardw robdét, odbioréw wykonanych
robot i podstaw ptatnosci za roboty. Specyfikacje ponadto muszg dotyczy¢ zakresu
robét objetych dokumentacjg projektowa i uwzgledniaé warunki techniczno -
budowlane, normy i przepisy obowigzujgce dla tego projektu.

6. Przedmiar robét dla kazdej branzy - (3 egz.).
Przedmiar robot nalezy wykonaé dla wszystkich branz i wszystkich robét objetych
dokumentacjg projektowg zgodnie z Rozporzadzeniem [12]. W przypadku
wystgpienia koniecznosci rozbidrki lub przestawienia obiektow kolidujgcych z

inwestycjg nalezy przewidzie¢ w wycenie wszystkie niezbedne prace.

Przedmiar robdt winien zawieraé szczegdlowe zestawienia robot planowanych do
wykonania
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7. Projekt statej organizacji ruchu - (4 egz.).
Projekty organizacji ruchu powinien obejmowac¢ zmiany obowigzujgcej statej
organizacji ruchu, ktére wynikac beda z przyjetych rozwigzan projektowych. Projekt
wykonaé¢ nalezy zgodnie z [6] i uzyskac zatwierdzenie przez organ zarzgdzajacy
ruchem. Zatwierdzony projekt statej organizacji ruchu, nalezy dotaczy¢ do
dokumentacji projektowe;j.
1) Wymagania dot. wykonywania projektéw statej organizacji ruchu

e Arkusze w formacie A3 lub innym o dtugosci nie wiekszej niz 1m (po uzgodnieniu
z Zamawiajgcym),

e Rysunki powinny by¢ wykonane na mapach zasadniczych w skali 1:500,

e Rysunki nalezy zorientowac¢ w taki sposdb aby pikietaz drogi narastat od strony
lewej do prawej,

e Podkfady mapowe nalezy wykonywa¢ w odcieniach szarosci z wyrdznieniem
grubszymi liniami elementéw szczegdlnie istotnych takich jak: budynki, inne
budowle, przepusty, krawedzie jezdni i krawezniki itp.

e Elementy nieistotne dla organizacji ruchu drogowego takie jak uzbrojenie
podziemne w projekcie organizacji ruchu mozna poming¢ i ich w ogodle nie
pokazywac (nie drukowac),

e W projekcie widoczne muszg by¢ granice dziatek wraz z ich numerami,

e Rysunki powinny by¢ czytelne z wyréznionymi w sposdb przejrzysty elementami
projektowanymi: jezdnig, poboczem, chodnikami, rowami a takze elementami
stanowigcymi potencjalne zagrozenie dla bezp. ruchu drogowego tj. przepusty,
obiekty mostowe, obiekty w skrajni drogi, skarpy wykopow i nasypodw,

e Na kazdym z arkuszy nalezy naniesc¢ i opisac linie stanowigce granice arkusza,

e Dla kazdego z arkuszy nalezy poda¢ wykaz oznakowania pionowego, poziomego
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego w granicach arkusza,

2) Oznakowanie pionowe

e Nalezy w sposéb czytelny oznaczy¢ na rysunkach oznakowanie istniejgce jako
oznakowanie istniejgce do zdjecia, oznakowanie istniejgce do pozostawienia lub
przestawienia (znaki i stupki pozostawiane nalezy zalicza¢ jako do wymiany na
nowe),

e Projektowany znak powinien zawiera¢ symbol graficzny wtasciwie zorientowany
do kierunku ruchu pojazdéw, nazwe znaku, jego lokalizacje wskazang na planie
sytuacyjnym oraz opisang kilometrazowo,

3) Oznakowanie poziome

e Oznaczenia graficzne linii oznakowania poziomego powinny by¢ zgodne lub
zblizone z ich faktyczng geometrig,

e Malowanie poziome na rysunkach nalezy wykonac¢ w sposob czytelny i nie budzacy
watpliwosci. Linie nie mogg zlewac sie z krawedziami jezdni czy tez kraweznikami,

e Przy kazdej linii na kazdym z arkuszy opracowania nalezy zamiesci¢ oznaczenie linii
oraz jej dtugosé w granicach arkusza,
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W przypadku koniecznosci przerwania linii podwdjnej ciggtej na wysokosci
zjazdow do posesji nalezy stosowac linie P-1e o minimalnej dtugosci 3m (nie
dtuzszej niz 5m dla pojedynczego zjazdu). Dtugosci linii P-le z uwagi na jej
geometrie podawac nalezy w module co 2m.

8. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - (4 egz.).

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych nalezy wykonac

zgodnie z Rozporzgdzeniem [7]. Powinny one zawiera¢ szczegdétowe wymagania dla

wykonawcy robdt w zakresie: sprzetu, materiatéw, transportu, wykonania robét,

kontroli, jako$ci wykonania robdt, obmiaréw robét, odbiorow wykonanych robét i

podstaw pfatnosci za roboty. Specyfikacje ponadto muszg dotyczy¢ zakresu roboét

objetych dokumentacjg projektowg i uwzglednia¢ warunki techniczno - budowlane,

normy i przepisy obowigzujgce dla tego projektu.

9. Przedmiar robét dla kazdej branizy - (3 egz.).

Przedmiar robot nalezy wykonaé dla wszystkich branz i wszystkich robét objetych

dokumentacjg projektowg zgodnie z Rozporzadzeniem [7]. W przypadku

wystgpienia koniecznosci rozbidrki lub przestawienia obiektow kolidujgcych z

inwestycjg nalezy przewidzie¢ w wycenie wszystkie niezbedne prace.

Przedmiar robét winien zawierac szczegdtowe zestawienia robdot planowanych do

wykonania umozliwiajacy opracowanie kosztoryséw dla wybranych odcinkow drég

w przypadku etapowej realizacji inwestycji, w tym przede wszystkim tabele robét

ziemnych, tabele wyréwnan, tabele poszerzen, tabele rozbiérek lub plan rozbidrek

sporzadzony na mapie do celéw projektowych w oparciu o projektowany plan

zagospodarowania terenu.

10. Pozostate opinie, pozwolenia, postanowienia i decyzje wymagane dla potrzeb

zgtoszenia robot niewymagajacych pozwolenia na budowe (5 egz.)

Czesé Il. Pozostate wymagania dotyczace wykonania dokumentacji projektowej.

1.

Dokumentacja powinna spetniaé¢ wszystkie wymogi obowigzujacego prawa budowlanego
i innych obowiazujacych aktow prawnych.

2. Wykonawca w ramach wynagrodzenia za dokumentacje zobowigzany jest do:

1)
2)

Opracowania wszystkich elementéw dokumentacji projektowej zgodnie z PFU.

W oparciu o udzielone peftnomocnictwa uzyskania w imieniu Zamawiajgcego
wszystkich niezbednych opinii, uzgodnien, warunkdw technicznych, decyzji i
sprawdzen rozwigzan projektowych wynikajacych z przepiséw i uzgodnien, w zakresie
niezbednym do zgtoszenia robdét.
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3) W okresie opracowywania przedmiotowej dokumentacji wydawania opinii dla
potrzeb Zamawiajgcego w zakresie opracowan zwigzanych z przebudowywanym
odcinkiem drogi.

4) Udziatu w spotkaniach w siedzibie Zamawiajgcego oraz w spotkaniach roboczych -
Scista wspofpraca z Zamawiajgcym w zakresie przedmiotu zamdwienia.

5) Niezwtocznego poprawienia badz uzupetniania dokumentacji

6) Poprawienia dokumentacji w trakcie realizacji robdt budowlanych oraz wykonania
niezbednych czynnosci (np. okreslonych robdt, prac, ustug) bez prawa do
dodatkowego wynagrodzenia, w przypadku, gdy Wykonawca nie ujmie w
opracowanej dokumentacji wszystkich elementéw (w tym okreslonych robot
budowlanych, materiatéw, rozwigzarn technicznych itp.) niezbednych do
prawidtowego i zgodnego z umowg oraz zasadami wiedzy technicznej wykonania
przedmiotu zamowienia.

7) Sprawowanie nadzoru autorskiego,

8) Wykonawca zobowigzany jest do:

e Przekazywanie na biezgco kserokopii wszelkich uzyskanych decyzji, warunkéw,
uzgodnien i opinii do Zamawiajacego w terminach umozliwiajacych ewentualne
skorzystanie z trybu odwotawczego (oryginaty uzgodnien Wykonawca
zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu wraz z przekazywang kompletng
dokumentacjq).

e  Ustalania z Zamawiajgcym:

— koncowych parametréw rozwigzan geometrycznych,
— konstrukcji chodnika i elementéw oswietlenia,
— statej organizacji ruchu.
e Uwzgledniania w pracach nad projektem uwag zgtaszanych przez Zamawiajgcego.

I.  Wymagania edytorskie dla dokumentacji projektowej:

1) przekazana kompletna dokumentacja projektowa wraz z uzgodnieniami ma byé w
formie papierowej w teczkach w ilosci 4 egz. oraz na nosniku CD-ROM w jednym
egzemplarzu,

2) rysunki winny by¢ zapisane w formacie *.pdf lub *.jpg oraz .dwg wersja obstugiwana
przez AutoCAD 2011,,

3) specyfikacje techniczne majg by¢ zapisane w formacie *.doc i *.pdf

4) przedmiary robdét majg by¢ w formacie *.xIs *.doc i *.pdf,

5) mape w formacie .dwg

Dokumentacje projektowa nalezy odpowiednio skompletowaé¢ w oddzielnych teczkach
kartonowych z wykazem zawartosci teczki.

Il.  Kontrola jakosci w trakcie wykonywania dokumentacji projektowej

Spotkania w sprawie dokumentacji projektowej

Biezgcy nadzér nad zgodnoscig przebiegu procesu projektowego zgodnie z wymaganiami
Zamawiajacego wykonywany bedzie przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego
podczas spotkan z Wykonawca.

Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy uczestniczenia w spotkaniach oséb majgcych
wptyw na terminowos¢ i prawidtowos$¢ wykonania opracowan objetych Umowg. Do
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notowania spraw omawianych na spotkaniach i przestania kopii protokotu lub ustalen
wszystkim obecnym na spotkaniu zobowigzany jest Wykonawca.

V.

[1]
[2]

[3]

[4]

Odbidor dokumentacji projektowej.

Wydanie dokumentacji nastapi w siedzibie Zamawiajgcego na okoliczno$¢ czego strony
sporzadzg protokot przekazania dokumentacji.

W terminie okreslonym w umowie Zamawiajgcy ma prawo zgtosi¢ zastrzezenia, zaréwno
co do kompletnosci sporzgdzonej dokumentacji,

W przypadku zgtoszenia zastrzezen, Wykonawca w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego usunie wszelkie zgtoszone nieprawidtowosci.

Po usunieciu w wyznaczonym terminie wszystkich nieprawidtowosci, o ktérych mowa
wust. 2 i nie zgtoszeniu przez Zamawiajacego zastrzezen nastepuje sporzadzenie
protokotu kocowego odbioru dokumentacji

W przypadku, gdy w nastepstwie zgtoszenia zastrzezen Wykonawca nie wyda
Zamawiajgcemu wolnej od wad dokumentacji w terminie lub, gdy wydana w tym terminie
dokumentacja nadal zawiera nieprawidtowosci, jest niekompletna, albo brak jest decyzji
i uzgodnien, Zamawiajgcy moze zleci¢ wykonanie zastepcze na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Ptatnos$¢ oraz wycena dokumentacji projektowe;j.

Sposdb wyceny opracowania

W cenie ofertowej nalezy uwzgledni¢ koszt uzgodnien oraz materiatdow wyjsciowych
koniecznych do realizacji zamdwienia, wynikajgcych z analizy przeprowadzonej przez
Wykonawce w zakresie niezbednym dla wykonania przedmiotowego Zamierzenia
inwestycyjnego objetego zamodwieniem.

Ptatnos¢

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ ptatnosci za wykonanie prac projektowych zgodnie z
warunkami umowy.

Podstawe ptatnosci stanowi protokét odbioru czesciowego lub koricowego, sporzgdzony
przez Zamawiajgcego i podpisany przez Wykonawce i przedstawiciela Zamawiajgcego.

Przepisy zwigzane:
Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jedn. Dz. U. 2020 r. poz. 1609)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 124)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1389)
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[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegdétowych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 784)

Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst
jedn. Dz. U.z 2021 r. poz. 741)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jedn. Dz. U.
22013 r. poz. 1129)

Ustawa z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r.
poz. 1129)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18.08.2020r. w sprawie standardéw
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych
oraz opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1429)
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