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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994Prawo Budowlane z pdiejszymi
zmianami my niej podpisani - Dariusz Tkaczyk- projektant i Widdys Krol —
sprawdzajcy , gdwiadczamy ze projekt budowlany :

Przebudowa drogi powiatowej nr 1716W

relacji Brz6za — Przejazd - do drogi wojewddzkiej n 737
odcinek od km 9+773,00 do km 13+189,29

zostat wykonany zgodnie z obaujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.
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OPIS TECHNICZNY
drogi powiatowej nr 1716W relacji Brzéza — Przejazd-do drogi
wojewoddzkiej nr 737 odcinek drogi od km 9+773,00 dam 13+189,29

1. Podstawa opracowania
- Inwestor: Umowa zawarta z Powiatowym Zalem Drog Publicznych w Radomiu
Opracowanie: ,Miastoprojekt” Dariusz Tkaczykddm
Lokalizacja: gmina Pionki
Zlecenie Inwestora : marzec 2010 r,
- mapa do celow projektowych w skali 1:500 zakbaavana przez ,GEOPOL”
Radom.
Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskig).23.1999r w sprawie
warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiédarogi publiczne i ich
usytuowanie,
- Katalog detali i urgdzen drogowych,
- Katalog wzmocniei remontéw nawierzchni podatnych i potsztywnyciiB! -
2001.

2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano komawczego przebudowy
odcinka drogi powiatowej nr 1716W na di. 3416,29 mbgminie Pionki, powiat
radomski.
Zakres prac okjych opracowaniem:
- przebudowa veiczen drog lokalnych, lénych i pazarowych,
- zaprojektowanie wzmocnienia konstrukcji drogi,
- zaprojektowanie obustronnych poszérdeogi,
- regulacja poboczy gruntowych,
- przebudowa zjazdéw indywidualnych,
- opracowanie nowej statej organizaogihu,
- regulacja i odtworzenie rowow przydnych,
- budowa przepustow przelewowych,

3. Opis stanu istniegcego
Istniejaca inwestycja zlokalizowana jest wvagu drogi powiatowej nr 1716W relacji
Brzoza — Przejazd — do skeoyvania z droga wojewodzkr 737. Droga ta przebiega
gidwnie przez tereny Kozienickiego Parku Krajobrsego i w matym stopniu
rolniczym.
Na pocatku projektowanego odcinka drogi wyptile zabudowa mieszkalna
i gospodarcza
Odcinek drogi 1716W od km 9+773,00 do km 10+16%Bjgty przebudow posiada
jezdnk jednoprzestrzenno szer. okoto 4,90 m o dwdéch pasach ruchu. Jezoiau
strony ograniczona jest opornikiem kamiennym, lgorestan techniczny oceniono
jako dobry.
Obustronne pobocza o szerégiol,5-2,0 m posiadajnieprawidtowe uksztattowanie,
natomiast rowy szdewastowane i wyptacone.
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Na odcinku od km 10+165,22 do km 13+189,29 jezdiiamiczna ma szeroké
okoto 5,50 m, droga posiada obustronne poboczaemravidlowym uksztattowaniu.
Wzdtuz drogi wystpuja rowy przydrgne, & one wyptacone, zamulone
I zdewastowane.

Dokumentacje geotechniezapracowata Pracownia Ochrofyodowiska w Radomiu
ul. Wilcza 8.

Zgodnie z badaniami odkrywkowymi nawierzchni gkoeo nasgpujaca konstrukcje
drogi:

- warstwa bitumiczna gr. 3 cm,

- podbudowa z kruszywa grudmd okoto 15 cm, na warstwie piasku gr. 10 cm,

- jezdnia ograniczona obustronnie opornikiem kamyen 12 x18 cm, na warstwie
podsypki piaskowej o gruba 10 cm

Droga prowadzona jest w poziomie terenu iSaciego.

Zjazdy indywidualne jak i drogi lokalne wymagajrzebudowy ze wzgtlu na ich zty
stan techniczny.

Do drogi powiatowej wikzone g drogi lokalne i rolnicze:
- w km 9+918,00 drogasiea ,

- w km 9+921,50 drogasiea,

- w km 10+194,00 droga lokalna,

- w km 10+282,50 drogasiea i ppa,

- w km 11+222,50 drogasiea.

- w km 11+225,50 zjazd do ebu 77,

-w km 11+763,25 zjazd do gbu 71,72

- w km 11+993,00 drogasiea i ppa,

-w km 11+997,50 drogasiea.

- w km 12+504,50 drogasiea,

- w km 12+505,00 drogaskea i ppa

- w km 12+944,50 zjazd do ebu 92,

- w km 13+040,50 drogasiea

- w km 13+052,50 zjazd do ebu 90

Koniec opracowania w km 13+189,29 na kedwi jezdni drogi wojewddzkiej nr 737.

. Opis rozwigzan projektowych

a. Zagospodarowanie terenu
Odcinek drogi od km 9+703,0 do km 9+D78st przebudowany w parametrach drogi
powiatowej , w ramach osobnego porozumienia z aten Drog Powiatowych w
Kozienicach, jako odcinek1ecy na styku powiatu kozienickiego i radomskiego.
W projekcie zataono ze istniepca G jezdni na catym odcinku drogictizie osi
projektowan jezdni. Droga od km 9 + 773,00 do km 10 + 165,28z posiadata
obustronne poszerzenia do szegkgezdni 5,50 m.
Obustronne pobocza o szerékiol00 cm umocnione kruszywem tamanym . Na catej
dtugacéci drogi powiatowej projektuje sbudowe i odtworzenie rowéw przydimych.
Droga prowadzona jest w odcinkach prostych i zafaw wyoksglonych tukami
poziomymi dostosowanymi do stanu istatggo.



- pocatek opracowania w km 9+773,00 wagu drogi powiatowej nr 1716W w

miejscowdci Przejazd,

- zatamanie W 1 w km 9+738,00adke zwrotua = 0,255 g tj w miejscu istniggego

zatamania wykonanego remontu.

-zatamanie W 2 w km 9+773,00 adke zwrotua = 0,523g nie wymaga wyackglenia

tukiem poziomym,

- zalamanie W 3 w km 9+974,12 mdie zwrotua = 0,091 g nie wymaga

wyokraglenia tukiem poziomym,

- zalamanie W 4 w km 10+204,90 arie zwrotua = 22,223 g wyokyglono tukiem o
R-225,00 z prostymi przejowymi dt. 30,0 m i spadkiem tukiem poziomym,
- zatamanie W 5 w km 10+290,88 aclke zwrotua = 0,411 g nie wymaga

wyokraglenia tukiem poziomym,

- zalamanie W 6 w km 10+529,87 gqzie zwrotuo = 0,140 g nie wymaga

wyokraglenia tukiem poziomym

- zatamanie W 7 w km 10+615,27 gcle zwrotuo = 0,050 g nie wymaga

wyokraglenia tukiem poziomym,

- zatamanie W 8 w km 10+0,230 gcle zwrotuo = 0,230 g nie wymaga wyadglenia

tukiem poziomym,

- zatamanie W 9 w km 10+864,26 acle zwrotu o = 0,157

wyokraglenia tukiem poziomym,

- zatamanie W 10 w km 10+952,67
wyokraglenia tukiem poziomym,

- zalamanie W 11 w km 11+082,07
wyokraglenia tukiem poziomym,

- zalamanie W 12 w km 11+156,65
wyokraglenia tukiem poziomym,

- zatamanie W 13 w km 11+319,05
wyokraglenia tukiem poziomym,

- zalamanie W 14 w km 11+346,59
wyokraglenia tukiem poziomym,

- zatamanie W 15 w km 11+398,00
wyokraglenia tukiem poziomym

- zalamanie W 16 w km 11+480,62
wyokraglenia tukiem poziomym,

- zalamanie W 17 w km 11+590,59
wyokraglenia tukiem poziomym,

- zatamanie W 18 w km 11+632,83
wyokraglenia tukiem poziomym,

- zatamanie W 19 w km 11+701,72
wyokraglenia tukiem poziomym,

- zatamanie W 20 w km 11+775,56
wyokraglenia tukiem poziomym,

- zatamanie W 21 w km 11+904,47
wyokraglenia tukiem poziomym,

- zatlamanie W 22 w km 12+001,97
wyokraglenia tukiem poziomym,

- zatamanie W 23 w km 12+103,07
wyokraglenia tukiem poziomym,
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acie
acie
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acie
acie
acie
acie
acie
acie
acie
acie
acie
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- zalamanie W 24 w km 12+214,00 acie zwrotu o = 0,506 g nie wymaga
wyokraglenia tukiem poziomym,

- zalamanie W 25 w km 12+314,36 acie zwrotu o = 0,297 g nie wymaga
wyokraglenia tukiem poziomym,

- zalamanie W 26 w km 12+392,11 acike zwrotu o = 0,233 g nie wymaga
wyokraglenia tukiem poziomym,

- zalamanie W 27 w km 12+514,09 acie zwrotu o = 0,324 g nie wymaga
wyokraglenia tukiem poziomym,

- zatlamanie W 28 w km 12+606,95 acie zwrotu o = 0,323 g nie wymaga
wyokraglenia tukiem poziomym,

- zalamanie W 29 w km 12+656,46 acie zwrotu o = 0,197 g nie wymaga
wyokraglenia tukiem poziomym,

- zalamanie W 30 w km 12+787,69 acike zwrotuo = 0,012 g nie wymaga
wyokraglenia tukiem poziomym

- zalamanie W 31 w km 12+858,54 acie zwrotu o = 0,474 g nie wymaga
wyokraglenia tukiem poziomym,

- zalamanie W 32 w km 12+917,00 acie zwrotu o = 0,064 g nie wymaga
wyokraglenia tukiem poziomym,

- zatlamanie W 33 w km 12+980,43 acie zwrotu o = 0,422 g nie wymaga
wyokraglenia tukiem poziomym,

- zalamanie W 34 w km 13+040,56 acie zwrotuo = 0,131 g nie wymaga
wyokraglenia tukiem poziomym,

- zatamanie W 35 w km 13+139,58 a@cie zwrotu o
wyokraglenia tukiem poziomym,

- koniec opracowania wierzchotek W 36 w km 13929 w krawdzi drogi
wojewodzkiej 737.

0,802 g nie wymaga

Parametry techniczne trasy:
- klasa drogi — gtowna ,Z”,
- przekrdj poprzeczny jedno jezdniowy 2x2,75 = 5150
- lokalizacja obiektu w istniegych liniach rozgraniczenia,
- predkos¢ projektowa — poza terenem zabudowanym 60 km/h,
- predkos¢ miarodajna , obliczeniowa — 70 km /h,
- kategoria ruchu — KR2
- pochylenie poprzeczne jezdni na prostej - daseke\®%,
- pochylenie poprzeczne jezdni na tuku — jednosiech 3%,
- szeroké¢ pobocza — 1,00m,
- obcihzenie nawierzchni — 100 kN§p
- linie rozgraniczage wg stanu istniggego,
- szerokg&t zjazdow indywidualnych — 4,0 m
- rowy boczne — trapezowe i tréike
- zjazdy indywidualne szlakowe, rolréaz nawierzchni umocnionej kruszywem
tamanym stabilizowanym mechanicznie,

b. droga w przekroju podtuznym
Ustabilizowany profil podhany i wiasciwe spadki podizne pozwalajce na prawidtowe
odwodnienie jezdni, Projektowana nowa niweletapepizebiega ptynnie wpisag sk w
istniejacy teren.
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Projektowany profil podizny zostaje wyniesiony o okoto 12 cm w stosunkustimu
istniejacego.

c. przekroje normaén
Projektuje s} poszerzenie istniggej jezdni do normatywnej szerakd 2x2,75=5,50 m,
dwustronne stronne pobocza ziemne utwardzone knesmyamanym o szeroka 1,0 m
i 0 nachyleniu w kierunku rowow przydnoych wynoszcym 6%.
Rowy przydrane - trapezowe i trGjtne o przegibieniu 60 cm, pochyleniu skarp
rowow 1:1,5

Przekroje konstrukcyjne

a. konstrukcja wzmocnienia

Obliczenie  wzmocnienia  konstrukcji  nawierzchni  yprz przebudowie  drogi
powiatowej nr 1716W relacji Przejazd — do drogi ewepdzkiej nr737.

Dane wyfciowe
2. Pomiar ruchu wykonany w kwietniu 2010 r.
3. Obliczenie prognozy ruchu.
4. Obliczenie wzmocnienia wg katalogu typowych kowmstii nawierzchni
podatnych i pétsztywnych (IBDiM 1997).
5. Wytyczne i katalogi typowych elementow drogowych.
6. Badania odkrywkowe nawierzchni — kwieci2010 r.

Obliczenie wzmocnienia
1. Klasyfikacja ruchu wg tab. 1 — KR 2 dla liczby asbliczonych na dop na pas
obliczeniowych 13-70.
L=(N1xrl+N2xr2+N3xr3)xflx osi/pas/deb
F1- wspétczynnik z tab. 2 — 0,50
N1 — 67 poj. /dob— pojazdy cizarowe bez przyczep
N2 —40 poj. /dob — pojazdy cjzarowe z przyczepami
N3 — 7 poj. /dob — autobusy
rl, r2, r3 — wspotczynniki z tab. 3.
L=(67 x 0,109 + 40 x 1,245 + 7 x 0,594 ) x 0,5G;68 co miéci si¢ w przedziale 13
do 71 osi obliczeniowych na pas.
2. Warunki gruntowo — wodne
- nasypy <= 1m
- warunki wodne 1-2,0m p. poziomu nawierzchni
Sq to zgodne z tab. 4 —warunki przgoie.
W podtazu zalegaj piaski drobne $rednie.
Przyjto grug nosnosci G-1 i gkbokas¢ przemarzania 1,0 m

c. konstrukcja drogi
Projektowana konstrukcja drogi na poszerzeniurjezd
- warstwa odgzapca z piasku gr. 20 cm,
- fawa betonowa z chudego betonu 6-9 Mpa grym. 25 x 40 cm,
Projektowana konstrukcja wzmocnienia na cabgloinku drogi:
- warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowegd ®in o gr. warstwy 4 cm,
- warstwa wizaca z betonu asfaltowego 0/8 mm - grédict cm,



- warstwacieralna z betonu asfaltowego 0/8 mm - gidbwarstwy 4 cm.

d. konstrukcja wtaczeai drog lokalnych, Iesnych i pozarowych
- warstwa odgzapca z piasku gr. 10 cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 stalil@&aeego mechanicznie gr. 20 cm,
- warstwa wjzaca z betonu asfaltowego 0/8 mm - grédial cm,
-warstwascieralna z betonu asfaltowego 0/8 mm - géd¢bmarstwy 4 cm
Pod korom drogi zaprojektowano przepust z rury PEHD..
WiIot i wylot przepustu wykonany z prefabrykave@ascianki czotowe).

e. konstrukcja zjazdu rolniczego
Zaprojektowano konstrukcje nawierzctjazdow z 10 cm warstwy kruszywa
tamanego 0/31,5. Zjazd posiada przepul cm i dt. 6,0 m z PEHD.
Przepust utgony na 10 cm warstwie z piasku. Wlot i wylot przsppuwykonany z
prefabrykowanegcianki czotowe;.

e. roboty ziemne
Zgodnie z tabalrobdét ziemnych bilans rob6t ziemnych przedstawdanasgpujaco :

- wykopy ogotem - 2648 m3

- nasypy uzupetniage - 454 m3

- roboty poprzeczne - 446 m3

- wykopy z regulacji rowéw przydimych do wywozu - 2730 ms3
- plantowanie / z obrobieniem na czysto / skarp i hweow -15 400 m2
- humusowanie skarp rowéw z obsiewem mieszdrdw -15 400 m2

5. Opis rozwigzan projektowych - odwodnienie drogi
5.1. Ogolna charakterystyka techniczna.

Odwodnienie drogi powiatowej projektuje siktadem rowdw przydrmych.
Odtworzenie odwodnienia drogi w postaci regulagwéw przydranych wymaga
uzupetnienia o budoywprzepustow przelewowych:

Dane techniczne przepustow przelewowych
Przepust w km 11+767,50

- Rura PEHDsrednica 0,60 m,

- dtugas¢ catkowita przelotu — 9,0 m,

- materiat przepustu — polipropylen,

- scianki czotowe — prefabrykat ,

- fundament — 20 cm warstwa pospotki,

- rzedna wlotu — 148,85

- rzedna wylotu — 148,79

Umocni dno wlotu i wylotu ptytami chodnikowymi 40 x 405«cm
na podsypce piaskowej gridmd5 cm na diugeci 5 m.

Przepust w km 13+175,80
- Rura PEHDsrednica 0,60 m,
- dtugas¢ catkowita przelotu — 12,0 m,



- materiat przepustu — polipropylen,
- scianki czotowe — prefabrykat ,
- fundament — 20 cm warstwa pospotki,
- rzedna wlotu — 150,11
- rzedna wylotu — 150,05
Umocnt dno wlotu i wylotu ptytami chodnikowymi 40 x 405«cm
na podsypce piaskowej grébo5 cm na ditugéci 5 m. Skarpy wylotu umocéi
ptytami aurowymi typu ,Eco” na 10 cm podsypce piaskowe].
Brak istniejcych przepustow pod korona drogi powiatowej.

Kolizje z uzbrojeniem inzynieryjnym i drzewostanem
Na planowanym do przebudowy odcinku drogi 1716@Avystpuja kolizje
z istniegcym uzbrojeniem isynieryjnym i drzewostanem.

Organizacja ruchu
Stanowi osobne opracowanie.

Uwagi koncowe

a. Wykonanie ujtych w projekcie obiektow i elementéw technicznyeykona pod
nadzorem o0soOb uprawnionych , zgodnie z ohmucymi przepisami prawa
budowlanego, polskimi normami, oraz przepisbhezapieczéstwa i higieny pracy.

b. Wszelkie zastosowane udzenia , materiaty i wyroby winny posiadadpowiednie
atesty, aprobaty technicznéwiadectwa dopuszczenia do stosowania .

c. Maszyny i uradzenia techniczne winne bgprawne technicznie , speté@iavarunki
bezpieczastwa uytkowania i obstugiwane przez operatorow posigdagh
odpowiednie kwalifikacje.

d. Zakres , rodzaj i wielki@& robot przedstawiono w przedmiarze robét i koszi@y
ofertowym . Wymagania techniczne i technologiczawarte § w szczegotowych
specyfikacjach technicznych stanawych integrala czes¢ projektu budowlanego.

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprasvie zakresu robot , Hoi

materiatdbw , urzdzer , technologii zgodnie z dokumentagrojektows , przygtym
sposobem realizacji przez wykonawta etapie przetargu.

Opracowat
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Obliczeniesredniego dobowego ruchu w roku (SDR)

Numer | Godziny Liczba zarejestrowanych pojazdgvBuma pojazdov
pomiaru| pomiaru poszczegolnych kategorii samochodowycl
1 2 b C d e f g h X

1 6 - 22* 9 | 596 | 42| 54| 30/ 8| 15 754

2 6°-22 | 13 | 588 | 40| 64| 35 6| 19 765
Ogotem 22 | 1184| 82| 118] 65 14 34 1519

X1+ X5
SDR = -----omeeee- X Rx P,x 1,087 / poj / do&y

2

Gdzie:

X1 =754/ poj/ dok/
Xo=765/ poj / doby

P1 =0,93
P,= 0,93
754+765
SDR = ----m-eeoeeeee- x 0,9% 0,93x 1,087 = 714 / poj / def

2

Obliczenie rodzaju struktury ruchu;

22
- motocykle = ----------- =1,45%
1519
1184
- sam. osobowe = ----------- =77,95 %
1519
82
- sam. dostawcze = ----------- =5,40%
1519
118
- sam ¢z. b. przyczep = ----------- =7,77%
1519
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65

- sam G§z. z przyczep. = ----------- =4,28%
1519
14
- autobusy = ----------- =0,92 %
1519
34
- ciagniki rolnicze = ----------- =2,23%
1519

Na podstawie przeprowadzonych pomiarow stwierdzpwne sredni dobowy ruch w roku
bazowym wynidst 756 poj. / delh w tym:

- motocykle = 714 x 1,45 % = 10 |[pdobe/
- sam. osobowe =714x77,95% = 557 I pojx/
- sam. dostawcze =714 x5,40 % = 39/ pghkt/

- sam az. b. przyczep 714 x 7,77 % = 55/ pojbgdo

- sam G§z. z przyczep. 714x4,28% = 31/ popbd

- autobusy = 714 x 0,92 % = 7/ pojbgo
- ciagniki rolnicze = 714 x 2,23 % = 15/ pajdlg/
Razem = 714/ poj/ dbb
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Zalacznik 1

) POMIAR RUCHU DROGA POWIATOWA NR 1716 W
Sredni dobowy ruch w punktach pomiarowych — czen@eto r

WOJEWODZTWO MAZOWIECKIE

Powiat Radom GminaRki

Numer Numer Opis odcinka Pojazdy Rodzajowa struktura ruchu pojazdéw samochodowych
punktu drogl Pikietaz samgchod. motocykle | Sam.osob| Lekkie sam.| Sam.cg¢zarowe
pomiar . ogotem ! - L
Kierunek Nazwa Mikrobusy | cigzarowe Autobusy | Ciagniki
Pocz. Pkt. (dostawcze)| Be€Z Z roln.
przycz. | przycz.
SDR SDR SDR SDR SDR SDR SDR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 1716W | 9+703,00 | 13+189,29| Brzoéza Droga powiatowa 714 10 557 39 55 31 7 15
Przejazd
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Zalacznik nr 2 a

Droga powiatowa nr 1716 W - m. Przejazd — kierunekiroga wojewddzka nr 737
Data wykonania czerwiec 2010 — dzfe: wtorek

Godziny Motocykle | Osobowe Dostawcze Ciezarowe | Cigzarowe z| Autobusy | Ciggniki Suma Rowery
solo naczepami rolnicze
6+8 - 60 5 7 2 1 3 78 5
8+13 2 64 4 6 4 2 3 85 2
13+ 17 2 120 7 10 5 1 2 147 1
17 + 22 - 58 4 5 3 - - 70 1
Razem 4 302 20 28 14 4 8 380
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Zatacznik nr2 b

Droga powiatowa nr 1716 W - m. Przejazd — kierunelBrz6za
Data wykonania czerwiec 2010 — dzfe: wtorek

Godziny Motocykle | Osobowe Dostawcze Cigzarowe | Cigzarowe z| Autobusy | Ciagniki Suma Rowery
solo naczepami rolnicze
6+8 1 56 6 7 4 1 2 77 5
8+13 2 62 5 7 5 1 2 84 3
13 + 17 2 98 5 6 5 1 2 119 2
17 + 22 - 78 6 6 2 1 1 94 1
Razem 5 294 22 26 16 4 7 374
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Zatacznik nr 3 a

Droga powiatowa nr 1716 W - m. Przejazd — kierunekiroga wojewddzka nr 737
Data wykonania czerwiec 2010 — dzfe: sroda

Godziny Motocykle | Osobowe Dostawcze Ciezarowe | Cigzarowe z| Autobusy | Ciggniki Suma Rowery
solo naczepami rolnicze
6+8 4 58 4 10 5 1 3 85 3
8+13 1 69 6 11 5 1 2 95 4
13+ 17 2 96 6 8 6 1 4 123 2
17 + 22 1 73 3 5 4 - 1 87 -
Razem 8 296 19 34 20 3 10 390
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Zatacznik nr3 b

Droga powiatowa nr 1716 W - m. Przejazd — kierunelBrz6za
Data wykonania czerwiec 2010 — dzfe: sroda

Godziny Motocykle | Osobowe Dostawcze Cigzarowe | Cigzarowe z| Autobusy | Ciagniki Suma Rowery
solo naczepami rolnicze
6+8 2 58 5 10 6 1 3 85 3
8+13 2 91 6 8 5 1 2 115 2
13 + 17 1 67 6 8 3 1 4 90 3
17 + 22 - 76 4 4 1 - - 85 1
Razem 5 292 21 30 15 3 9 375
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Zatacznik nr 3

Obliczenie prognozy ruchu do roku 2020 na drodze pwatowej nr 1716W — powiat
radomski.

Obliczenia oparto na metodzie uproszczonego pragmadia ruchu na obszarach nie
zurbanizowanych po za granicami administracyjnynasth Wg zaleag Generalnej Dyrekciji
Drog Krajowych i Autostrad.

Obliczenie prognozy rozpatrzono déeedniego dobowego ruchu w punkcie bazowym w
podziale na kategorie pojazdéw , zgodnie z insfeugeneralnego pomiaru ruchu w 2000
roku.

Tabelasrednio dobowego ruchu w 2020 roku

Kategorie pojazdow SDR w 2010r Sredni Wzrost Obliczony SDR w 2020r
roczny W Ciagu wskaznik
) przyrost 10 lat wzrostu dla )
symbol nazwa Poj/d % ruchu w % okresu 10 lat| Poi/d %
2010-2020
b Motocykle 10 1,40 10 1,00
c Sam. 557 78,01 25 250 807 79,5
osobowe
d Sam. 39 5,46 3 30 69 6,80
dostawcze
Sam.
e cigzarowe 55 7,70 (1,02)°=1,22 67 6,60
bez
przyczep
Sam.
f ciezarowe 31 4,34 (1,025¥°=1,28| 40 3,90
z
przyczepami
g Autobusy 7 0,98 7 0,70
h Ciagniki 15 2,11 15 1,50
Rolnicze
Suma | Pojazdy 714 100 1015 100
b do h | samochod.
Ogotem
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

Projekt przebudowy drogi powiatowej — nr 1716 W

Na odcinku od km 9+773,0 do skrzgowania z drogy wojewddzka nr 737
w km 13+189,29

w gminie Pionki

Opracowat: mgr inz. Dariusz Tkaczyk
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

b wWN -

b wWN -

Wstep

Podstawa opracowania

Inwestycja i zakres rob6t dla catego przedgiccia.
Przedmiot opracowania.

Materiaty wygciowe do opracowania .

Dane ogdlne

. Lokalizacja inwestycji

. Teren budowy

. Zabezpieczenie terenu budowy

. Ochron&rodowiska w czasie wykonywania robot
. Ochrona przeciwparowa..

. Ochrona wiasrigi publicznej i prywatnej

Projektowane rozwigzania obiektow drogowych.

. Zakres robot.

. Geometria trasy.

. Konstrukcja przebudowy nawierzchni
. Ruch pieszy

. Zjazdy publiczne i indywidualne

Istniejace obiekty

Informacja dotyczca przewidywanych zagten w miejscu
projektowanych robot

. Roboty ziemne

. Zagraenie z tytutu pracy maszyn budowlanych

. Wykonanie éwietlenia, instalacji i wyposania elektroenergetycznego
. Sprzt i srodki transportowe.

. Zagraenia dlasrodowiska i sposoby ich zmniejszania przy wykonaniu

nawierzchni i innych robét drogowych

5.1 Ochrona przed pytem i kurzem

5.2 Ochrona przed zanieczyszczeniami odpadami

5.3 Ochrona przed zanieczyszczeniami gruntu i waadiyvami i lepiszczami
5.4 Ochrona przed hatasem i wibracjami

5.5 Ochrona przed zanieczyszczeniem powietrza gaggaatinowymi

Organizacja terenu budowy

1.Wymagania higieniczno-sanitarne

Instrukta z B.H i P. pracownikow

Wystapienie zagraen

Srodki ochrony indywidualnej pracownikéw

Srodki techniczne zapobiegag niebezpieczstwu
w strefach zageenia

Dokumentacja budowy
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Wstep
1. Podstawa opracowania:

- umowa z Inwestorem Powiatowym Zagem Drog Publicznych w Radomiu

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 rokksftgednolity Dz. Ust. Nr 156 z
2006 r., poz. 1118 z phbiejszymi zmianami),

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2008rsprawie szczegbétowego
zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. Nr 1202 poz. 1133.4

- Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskie).23.1999 r
Dz.U. 43/99 w sprawie warunkow technicznygkim powinny odpowiadadrogi
publiczne i ich usytuowanie,

2. Inwestycja i zakres robot dla catego przedsgbiorstwa.

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi powiatowej - nr 1716 W,
na odcinku od km 9+773,0 do skemyania z drog wojewddzk nr 737 w km
13+189,29

Przebudowa polegd bedzie na naprawie istniegpcej nawierzchni przez jej

poszerzenie i wzmocnienie wraz z przebudawowarzyszcych urzadzen drogowych

znajdujacych s w obszarze opracowania, oraz odbudog rowéw przydroznych.

Dotyczy to takze uporzadkowania i poprawie bezpieczastwa ruchu samochodowego
, pieszego zaréwno poprzez zmiany w oznakowaniu piowym jak i korektach

geometrycznych trasy i skrzgowan , i umocnionych obustronnych poboczy oraz
odtworzonym systemem odwodnienia drogi.

3. Przedmiot opracowania.

Niniejsze opracowanie jest zbiorem wytycznych danpl bezpieczestwa i ochrony
zdrowia przy realizacji projektu dla g wymienionej inwestycji i stanowi integraln
cz¢$¢ niniejszego projektu.

4. Materiaty wyj sciowe do opracowania:

- Mapy sytuacyjno-wysokaiowe w skali 1: 1000

- Lokalne wizje terenowe

- Projekt budowlany i wykonawczy

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 rokksftgednolity Dz. Ust. Nr 156 z
2006 r., poz. 1118 z phiejszymi zmianami),

- Obowigzujace normy, przepisy i literatura fachowa

W zakresie opracowania wchadarojekty wykonawcze obejmage:

- przebudow drogi powiatowej — w zakresie poszerzenia i wzneaa jezdni
- przebudow istniepcego systemu odwodnienia drogi,

- przebudow zjazdow indywidualnych i publicznych,

- przebudow przepustéw pod zjazdami o drogangnigmi i pazarowymi.
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Dane ogdlne.
1. Lokalizacja inwestycji

Istniejaca inwestycja zlokalizowana jest wagu drogi powiatowej nr 1716W relacji
Brzoza — Przejazd — do skeoyvania z droga wojewodzkr 737. Droga ta przebiega
gtdéwnie przez tereny Kozienickiego Parku Krajobraego i w matym stopniu
rolniczym.

2. Teren budowy.

Teren budowy obejmuje pas drogowy drogi powiatoweg naruszag gruntow
przylegtych do pasa drogowego . Z uwagi na ideren budowy obejmuje drogi iagi
piesze uytkowane przez mieszkadw, zapewniace dostp do zabudowy
mieszkaniowej, realizacja inwestycji przebiégbedzie zgodnie z harmonogramem
opracowanym przez Wykonawczatwierdzonym przez Inwestora.

3. Zabezpieczenie terenu budowy:

Poniewa prowadzenie robo6t wke sk z ograniczeniami w ruchu pieszych i pojazdéw
I jednoczénie z konieczngria zapewnienia dogbu mieszkacow do obiektow
zlokalizowanych w olbie rob6t, Wykonawca zobowdany jest do wykonania i
zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchwcras prowadzenia robot, a rpsie
do oznakowania i prowadzenia rob6t zgodnie z tyajeptem.

Poniewa ruch, zwlaszcza pieszych odbywat bedzie w bezpérednim gsiedztwie
prowadzonych robo6t, Wykonawca dostarczy, zainsaluj bedzie utrzymywa
tymczasowe urglzenia zabezpieczgie, w tym: sygnaly i znaki ostrzegawcze,
wygrodzenia, dozorcow lub osoby kiegcg ruchem oraz wszystkie ingdki niezlzdne
do ochrony ludzi i robét.

4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowkek zn& i stosowé& w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy wykonawcadzie:

a. utrzymywa teren budowy, nasypy i wykopy w stanie bez wodyasej,

b. podejmowa wszelkie dziatania uzasadrieg kroki magce na celu stosowaniezsio
przepisow i norm dotyezych ochronyrodowiska na terenie i wokot terenu budowy.

Do wymogow w tym zakresie nalhg zalicz\y¢:

- zabezpieczenie terenu przed msk@ami. Pracujcy sprzt i maszyny musz byc¢
pozbawione wyciekdw materiatowegnych i smaréw oraz zabezpieczone przed
dostpem o0soéb trzecich. Dotyczy to rowniewentualnego magazynu materiatow (
olej nagdowy, smary)

- w poblizu zabudowa ograniczy liczbe jednoczénie pracujcych jednostek spemu
( poziom emisji hatasu)
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- wykona zalecenia wynikage z uzgodni@ z wladzami ochronysrodowiska i
przyrody,

- postpowa zgodnie z zasadami oktenymi w pkt. V.

- dobr organizaci robét, dbaté¢ o poradek na budowiesciste wyznaczenie obszaru
poruszania si pojazdéw i sprgdu i egzekwowanie jego nie przekraczania,
zabezpieczenie drzew przed uszkodzeniami, dbato stan tymczasowych drog
dojazdowych i o stan zbiornikbéw paliw i lepiszczalmudowie i bazach stanawiviec
rowniez srodki zapobiegania skaniu srodowiska. Rownig zabezpieczenie przed
pyleniem, emigj szkodliwych substancji i hatasem jest domemziatar
organizacyjnych w ramach realizacji zada nadzoru nad nimi, zarébwno w
wykonawstwie , modernizacji jak i1 robotach utrzynmavych. Nieprawidtowa
organizacja robot prowadzi ponadto od @gknia jakdci wykonywanych elementéw
drogi ,a wec pasrednio — do wzrostu zanieczyszfaize

5. Ochrona przeciw paarowa.

Wykonawca kdzie przestrzegaprzepisy oraz utrzymywasprawny sprg przeciw
pozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy. Matg#atwopalne bda sktadowane
w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zalezmne przed dagiem 0sOb
trzecich.

6. Ochrona wiasndaci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrkoimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia
podziemne , takie jak ruragi, kable itp. Wykonawca zapewni wtwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacgadzen w czasie trwania budowy.
Roboty ziemne i mongawe nie mog powodowg trwatych szkdéd na terenie
przylegajcym do inwestycji .Zgodnie z rozpadzeniem Ministra infrastruktury z dnia
26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy, mantarozbiérki, oraz ogtoszenia
zawierajcego dane dotyaze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia, budowa winna
by¢ wyposaona w tabli¢ informacyjra oraz zgloszenie zawiesge dane dotycze
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia.

Projektowane rozwigzania obiektow drogowych.

1. Zakres robot.

Zakres prac okjych opracowaniem:
- przebudowa wdczen drdg lokalnych, lénych i pazarowych
- zaprojektowanie wzmocnienia konstrukcji drogi,
- zaprojektowanie obustronnych poszérdeogi,
- regulacja poboczy gruntowych,
- przebudowa zjazdéw indywidualnych,
- opracowanie nowej statej organizaaghu,
- regulacja i odtworzenie rowow przydnych,
- budowa przepustow przelewowych ,
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2. geometria trasy

W projekcie zalmno ze istniegca & jezdni na catym odcinku drogictizie osi
projektowan jezdni. Droga od km 9 + 773,00 do km 10 + 165,28z posiadata
obustronne poszerzenia do szerakgezdni 5,50 m.
Obustronne pobocza o szeré&idl00 cm umocnione kruszywem tamanym . Na catej
diugdci drogi powiatowej projektuje sibudowe i odtworzenie rowdw przydeimych.
Droga prowadzona jest w odcinkach prostycdatamaniach wyolgglonych tukami
poziomymi dostosowanymi do stanu istacggo.

3. konstrukcja przebudowy nawierzchni

Zgodnie z wytycznymi do Katalogu Typowych KonsirjikNawierzchni obcizenie
ruchem wyliczone w powiszej tabeli daje obgienie ruchu KR2. Ustalona grupa
nosnasci gruntowej G1.

Dobdr konstrukcji wzmocnienia nawierzchni:

Projektowana konstrukcja drogi na poszerzenidrez

- warstwa odgczapca z piasku gr. 20 cm,

- fawa betonowa z chudego betonu 6-9 Mpa gr. mw3b x 40 cm,

Projektowana konstrukcja wzmocnienia na catymrddcdrogi:

- warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego 0/t ergr. warstwy 4 cm,

- warstwa wizaca z betonu asfaltowego 0/8 mm - grédal cm,

- warstwaicieralna z betonu asfaltowego 0/8 mm - gidbwarstwy 4 cm.

4. ruch pieszy.

Ruch pieszy i rowerowy przewidziano do prowadzeotevardzonymi poboczami |,
utwardzanymi kruszywem tamanych i odpowiednia waoych.

5. drogi lesne , lokalne i paarowe.

- warstwa odgczapca z piasku gr. 10 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 stahilanego mechanicznie gr. 20 cm,
- warstwa wazaca z betonu asfaltowego 0/8 mm - grétial cm,

- warstwascieralna z betonu asfaltowego 0/8 mm - g&¢hwarstwy 4 cm

Pod koroa drogi zaprojektowano przepust z rury PEHD..

Wilot i wylot przepustu wykonany z prefabrykowasegnki czotowe;.

b. zjazdy / szlakowe /
Zaprojektowano konstrukcje nawierzchni zjazdé®0zxm warstwy kruszywa tamanego
0/31,5. Zjazd posiada przepust g 40 cm i dt. 6 DPEHD.

Przepust utoony na 10 cm warstwie z piasku. Wlot i wylot przspuwykonany z
prefabrykowanejcianki czotowe;.
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Istniejace obiekty

Na planowanym do przebudowy odcinku drogi powiajowe ma innych obiektow
budowlanych

Ze wzgkdu na wyskpujace / na pocatku planowanego do przebudowy odcinka
drogi / uzbrojenie terenu wszystkie prace ziemne wpoblizu wystepujacego
uzbrojenia nalezy prowadzi¢ recznie bez wycia sprztu zmechanizowanego z
zachowaniem szczegolnej ost#mosci, po powiadomieniu zaradcow sieci i zgodnie z
ustaleniami i uzgodnieniami brarzowymi.

Po wykonaniu nawierzchni wszystkie atizenia podziemne néalg wyregulowa

wysokaciowo do poziomu nawierzchni lub gruntu.

Informacja dotyczaca przewidywanych zagraen w miejscu projektowanych robot

Podczas realizacji robot Wykonawca musi przestzegazepisoOw dotycgych
bezpieczéstwa i higieny pracy. Uznaje ¢Si ze wszystkie  koszty zwkane z
wypetnieniem wymaga okreslonych w niniejszej informacji o0 zagreniach
bezpieczéstwa-ochrony zdrowia nie podlegapdrebnej zaptacie i $ uwzgkdnione w
cenie umowne;j.

Zgodnie z ustawPrawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (tekdhg@ity Dz. Ust. Nr
106 z 5 grudnia 2000r., poz. 1126 zZpi@jszymi zmianami), na podstawie Rozdziatu 3
Art.21a pkt. 1 i 1la. Kierownik budowy [ Wykonawcglst zobowizany sporzdzi¢ lub
zapewné sporadzenie przed rozpoeziem budowy, planu bezpieamtwa i ochrony
zdrowia w ktérym nalgy uwzgkdni¢ ponizsze zagrgenie bezpieczestwa i zdrowia
ludzi.

1. Roboty ziemne.

W czasie wykonywania robo6t ziemnych imeowvystpi¢ zagraenie zwiazane z .

- transportem i przetadunkiem materiatow

- wykonywania wykopow i nasypow na skarpach

- wzrost zagréenia nasipi w czasie wykonywania podsypek , pagto

- wykonywania wycinki drzew i karczowania pni

Zagrazenia te naley zmniejszy lub wyeliminowa& poprzez:

- stosowanie wigciwych $rodkéw transportowych i maszyn pomocniczych
dostosowanych do masy i gabarytow przeevtych materiatow

- mozna stosowatylko sprawne i atestowane zawieszenia i naczepy

- stosowanie wygrodaewykopdw i barier ochronnych

- systematyczna kontrola stanu zabezpigcze

- stosowania przez pracownikéw obagukowych zasad bhp

- przeszkolenie pracownikow w zakresie bhp

- bezwzgkdne przestrzeganie dojazdu maszyn | adzen w bezpdrednie
oddziatywanie ndciany wykopu ( min. 3-5 m).
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2. Zagrazenie z tytutu pracy maszyn budowlanych.

Zagrazenie jest due w bezpérednim gsiedztwie pracacych maszyn (- koparki,
transport samochodowy) i udzen ( spawarki, wycigi) dlatego te nalery w szczegolny
sposob uwrdiwi¢ na to pracownikdéw. Bezpmedni dosgp do pracujcych maszyn
bedzie ograniczony poprzez witawa organizagi ruchu, oznakowanie i utrzymanie
oznakowania.

Po zakaéczonej pracy w danym dniu maszyny i agzenia winny b§ zabezpieczone
przed dosfpem osob postronnych przy jednoczesnymaeagniu instalacji paliwowej i
elektryczne..

Stanowiska postoju maszyn winnycwygrodzone i dozorowane. W zyzku ze skaj
robot nie przewiduje sistanowiska do przechowywania paliwa wele placu budowy.
Za transport paliwa odpowiaglavinien operator lub kierowca danej jednostki gfowe).

3. Wykonanie @wietlenia, instalacji i wyposania elektroenergetycznego.

W czasie realizacji rob6t budowlanych mowystapi¢ zagragenia bezpieczsstwa i
zdrowia ludzi, zwiazku z :

- wykonywaniem robot na ugdzeniach bdacych pod napiciem, podiczaniem
urzadzen elektrycznych, kabli itp.

- wykonywaniem robot pod lub w pobl linii elektroenergetycznych, w odlegt
liczonej poziomo od skrajnych przewoddéw mniejszij 8Bm dla linii o napiciu nie
przekraczajcym

- wykonaniem robét pod Ilub w pobli linii elektroenergetycznych, w odlegti
liczonej poziomi od skrajnych przewoddéw mniejszég ®» m dla linii o napjciu
przekraczajcym 1 kV

Reasumujc prowadzenie robot zazanych z instalacjami elektroenergetycznymi iyale
powierzy osobom (lub firmom podwykonawczym) posiaggm stosowne uprawnienia
i kwalifikacje, winno odbywaé si¢ zgodnie z normp PN- E — 05100-1 i wymaga statego
dozoru pracownikOw posiadgych odpowiednie uprawnienia. Roboty te ngle
prowadz¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem przedstawicieli rejenergetycznego.

4. Sprzt i srodki transportowe.

Sprzt i srodki transportowe stosowane na budowidaldobierane z uwzgtinieniem ich
wptywu nasrodowisko. Istotne jest wt zuzycie paliwa, jego rodzaj, ikg wydzielanych
spalin, hatas, a w przypadku niektorych rodzajowzegp — rownie drgania. Dobra
jakos¢ sprztu i pojazdow, oraz prawidtowe ich dobieranie d&reau robét srodowiska
w jakim beda pracowaty nalgy do obowiazkow Wykonawcy.

Wykonawca zobowizany jest réwnig do czuwania nad prawidiaw eksploatag

I konserwagj sprztu, gdy: w przypadku niewksciwej eksploatacji i konserwacji sgte
nastpuje wzrost z#ycia paliwa, iléci wydzielanych spalin i poziom hatasu, a#ak
wystepuja wycieki smarow i paliwa, oraz gubienie przesvnych materiatdw, a nawet
pogarszanie ich jakoi, co réwnie pasrednio wptywa na zanieczyszczetiedowiska.
Maszyny i pojazdy nie magby¢ przecazone, gdy w bardzo agizkich warunkach pracy
powodup one wiksze szkody vsrodowisku.

26



Nie mog by¢, rowniez eksploatowane pojazdy i maszyny drogowe na makisycia
obciazeniach silnikdw (obrotach), gdywicksza to emigj spalin i zuycie paliwa.
Maszyny i pojazdy winny spetniavymagania odnimie ochrony przed hatasem i gazami
spalinowymi podane w przedmiotowych rozpmzeniach i normach. §le maszyny i
pojazdy leda spetniaty wymagania przepisow, nie stanpwagraenia dla okolicznych
mieszkacow.

5. Zagrazenia dlasrodowiska i sposoby ich zmniejszania przy wykonamawierzchni i
innych robot drogowych.

5.1 Ochrona przed pytem i kurzem.

Mieszanie kruszywa ze spoiwem na miejscu budowynesglopuszczalne. W zgzku z
tym zaleca si wykonanie mieszanki w wytworniach co podnosi twwéatwykonanych
warstw, zmniejsza zycie Spoiw.

W przypadku wykonywania robot o matym zakresie, gigoptacalne jest stosowanie
mieszarek czy betoniarek, winnoe siinika¢é mieszania materiatbw podczas silnego
wiatru, a ponadto trzeba wykahde prace sprawnie by ograni¢zgzas pylenia do
minimum.

5.2 Ochrona przed zanieczyszczeniem odpadami

Wykonanie nawierzchnidalzie procesem bezodpadowym.

Niewykorzystanych materiatow czy materiatdw z ragki nie wolno zostawia na
miejscu budowy. B nie ma maliwosci wykorzystania ich na danej budowie to rigle
je zwy¢ na innej budowie lub odgii¢ wiascicielom sisiadupcych z drog posesji do
wykonania np. dojazdow lub dgjdo budynkdw.

Dotyczy to réwnie niewykorzystanych resztek betonow cementowych untyr
stabilizowanego spoinami, ghcych do wykonania podbudowy, piasku oraz gruzu
powstatego z docinania elementow betonowych drolynoarowych (kostka betonowa,
krawezniki, obrzeza). W przypadku braku nabwosci bezpdredniego ich wykorzystania
naleey odwiez¢ je do przekruszenia w kruszarkach i wykorz§s@o wykonania
podbudowy na innych odcinkach.

5.3 Ochrona przed zanieczyszczeniem gruntu i walilyaomi i lepiszczami

Wykonawca jest zobowzany tak prowadziroboty, by ograniczylub nawet wyklucz§
przelewanie na miejscu budowy paliw i lepiszcz,neaze — w razie awarii — stasie
przyczyry zanieczyszczenia gruntu i wody.

5.4 Ochrona przed hatasem i wibracjami.

Zalecenia i wytyczne dla wykonawcy w sprawie spragmsprztu uwzywanego na danej
budowie zostaly szerzej oméwione w punkcie ,$piizsrodki transportu”. Ponadto ze
wzgledu na prowadzenie rob6t w obszarze zabudowanym Whwkoy zaleca si
uwzgkdnienie podczas prowadzenia prac gaghcych srodkow ograniczagcych
wystepowanie hatasu i drga
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- stosowanie maszyn wysokiej jako i dobre ich konserwowanie (smarowanie,
dokrecaniesrub itp.)

- ograniczenie robot do godzin dziennych

W celu unikngcia ujemnych skutkdéw wibracji w pobli obiektow wraliwych na
drgania nie naley stosowa walcéw wibracyjnych, ubijakéw, kafarow itp.

5.5 Ochrona przed zanieczyszczeniem powietrza gagpatlinowymi.

Zanieczyszczenie powietrza gazami spalinowymi pasicwykonywania warstw
nawierzchni jest niewielkie. W celu zmniejszeniehtganieczyszczenalery:
- nie dopuszczado przetadowania pojazdéw i ograni¢zdroty silnikow,
- utrzymywa dojazdy w dobrym stanie o rownej i twardej nawdénz,
- organizow& roboty i transport w taki sposob, by silniki maszy pojazdow nie
funkcjonowaty bez wykonywania pracy (na luzie).

Organizacja terenu budowy

Miejsce prowadzenia poszczegolnych robdét winné bynakowane i zabezpieczone
przed przypadkowymi zagreniami dla osob znajdagych s¢ na placu budowy.

Zabrania si przebywania na terenie placu budowy osob postrcmnia terenie placu

budowy powinny by wydzielone miejsca na skladowanie materiatbw wdp ic
asortymentow.

1. Wymagania higieniczno — sanitarne.

Teren prowadzenia robo6t powinien ¢owygrodzony lub zabezpieczony zastawami
ochronnymi, oznakowany iswietlony w porze nocnej, ha wypadek przerwy w dosta
pradu naley przewidzi€é oswietlenie zasfpcze. Przy prowadzeniu rob6t w ulicach i
drogach , stanowiska pracy nalezabezpieczy przed dosfpem o0s6b niepowotanych
oraz oznakowa je zgodnie projektem organizacji ruchu na czasotolbPracownicy
wykonujacy prace na jezdni lub w pobli, powinni by ubrani w kamizelki ochronne lub
odziez posiadajca barwy bezpieczestwa o cechach umiliwiajacych dobg widocznaé.
Zaktad pracy zapewnia pracownikom odpowiednie waringieniczno- sanitarne a w
szczegOlnéci : szatng przepustow na odzie wtasry i robocz , umywalnie z kabinami
natryskowymi, suszar@iodziezy i obuwia, pomieszczenie do podgrzewania zgp@nia
positkbw oraz pomieszczenie gsbwe. Pomieszczenie do gpwania positkow i
ogrzewania si pracownikow w chtodnej porze powinnodbggrzewane i wypogane w
stot, krzesta lub stotki. Stosowanie taw w tych pesaczeniach jest zabronione
Wykonywanie robo6t z dala od zakladu pracy wymagaygotowania dla pracownikéw
schroniska przewmego lub statlego oraz gpu. Schroniska powinny znajdodvaie nie
dalej niz 500m od najdalej pofmnego stanowiska pracy oraz ébwyposaone w
pomieszczenie ogrzewane w porze zimowej, z miejsdenpodgrzewania positkow,
suszenia odzig, w urzadzenia do mycia gii zatatwiania potrzeb fizjologicznych oraz
apteczk pierwszej pomocy. Ugb powinien znajdowa si¢ nie dalej nt 125 m od
stanowiska pracy. W schronisku powinny znajdéve® regulamin pracy, instrukcja
dotyczca udzielenia pierwszej pomocy w razie wypadku pmcy, adresy i telefony
pogotowia ratunkowego, sttyapozarnej i policji.
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Instrukta z B. H. i P. pracownikow

Przed przysipieniem do robot kierownik budowy lub osoba upemiana winna
przeprowada szkolenie stanowiskowe pracownikbw o zachowaniypoadednie]
ostraznosci i obowiazujacych przepisach bhp na poszczegolinych stanowiskaaty.
Celem instruktau jest teoretyczne i praktyczne zapoznanie pradadwiz warunkami
bezpieczéstwa i higieny pracy w przebiegu robdt. Polega an praktycznym i
poghdowym omowieniu istnigcych lub mogcych wyshpi¢ zagraeniach, a take
wskazaniu metoddrodkéw zapobiegawczych. W czasie instraktaalezy:

- zapozné z bezpiecznymi metodami pracy (teoretycznie i fyedne);

- przeanalizow& wspolnie z pracownikami istnige warunki i zagrzenia na
stanowisku pracy;

- omowit najczsciej spotykane przypadki nieprzestrzegania przepisaasad B.H.P
przez pracownikow i ich zwzek z wypadkami przy pracy;

- taczy¢ zagadnienia zawodowe z problematyHP.

Do zagadnig, ktére naley omowi w ramach instruktal naley:

- zasady dyscypliny pracy w oparciu o regulamin pracy

- 0g0lne przepisy dotygze poruszania sipracownikow po drogach i przejach oraz
zachowania gipodczas przewozirodkami transportowymi;

- zagraenia wypadkowe zwyzane ze stanowiskiem pracy;

- wytyczne prawidiowej organizacji pracy, zasady zqmisy dotyczce wywania i
konserwacji nargzi;

- kultura miejsca pracy;

- rodzaj, sposébaycia i przechowywania spgiu ochrony osobistej, odzig ochronnej
i roboczej;

- obowigzek zgtaszania uszkodzeiata i korzystania z pierwszej pomocy;

- zawiadamiania kierownictwa o &@ym wypadku przy pracy i awarii;

- higiena osobista ( myciak, korzystanie z ugdzer sanitarnych)

- normy drwigania i przenoszeniaggarow;,

- ochrona przeciwp@arowa;

- praw i obowazki pracownika, szczegolnie prawo odmowy

Instruktaz przeprowadza mistrz (majster) wyznaczony przemkaika budowy. Nadzor
nad prawidtowym szkoleniem pracownikow sprawujedienik budowy, grup robot itp.
Szkolenie winno by zaewidencjonowane w kgice szkolenia a ich odbycie winnody
potwierdzone podpisem pracownika. Stosowny dokunwemirzeprowadzeniu takiego
szkolenia winno znajdowa sic na terenie budowy oraz w aktach osobowych
pracownikow.

Wystapienie zagrazen

W przypadku wysipienia zagreen nalery przerw& prac i o0 zaistniate] sytuacji
powiadomé kierownika robot, kierownika budowy, majstra budolub brygadzisi. w
razie wypadku nalsy:

- zabezpiecz§ miejsce wypadku;
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- poszkodowanemu (-ym) udzi€lipierwszej pomocy, a W razie potrzeby wegzwa
pogotowie, poligt, stra pazarm niezwitocznie powiadonio wypadku Kierownictwo
zaktadu, InspekejPracy i Inspektora Nadzoru, zgodnie z wymogamivara

Srodki ochrony indywidualnej pracownikéw

Pracownikdw obowizuje noszenie obuwia i odzie ochronnej a przy pracy w podli
spycharek, koparek i innego sgiz takze kaskdw ochronnych.

Przy pracy na wysokgiach ( powyej 1,5 m ponad poziom terenu lub posadzki)
pracownik winien b¥y wyposaony w sprzt zabezpieczagy przed upadkiem z
wysokaci. W czasie wykonywania rob6t bezZpedni nadzér sprawuje kierownik
budowy, kierownik robét, majster lub brygadzista.

Obowigzuje zasadaze zawsze na terenie budowy przebywa przynajmnegjgez tych
0so6b i petni obowizki osoby kierujcej pracownikami.

Srodki techniczne zapobiegajce niebezpieczistwu w strefach zagrdenia

Przed przysipieniem do robot ziemnych nale zapozna si z dokumentagj ktora
powinna okréla¢c m. in. spos6b prowadzenia robokdzny, mechaniczny), sposéb
zabezpieczenia skarp wykopow ( rozkopy, deskowdnianki szczelne), trasy udzen
podziemnych, a szczegdlnie kabli energetycznydbfaeicznych i gazowych, kategorie
gruntu, poziom wod gruntowych, sposob odwodnienia.

Przy wykonywaniu wykopow poszukiwawczych w celualshia potaenia przewodow,
wykopy winny odbywa si¢ wytacznie sposobengcznym.

W przypadku ujawnienia, w czasie wykonywania wykeponiewypatow lub
przedmiotéw niezidentyfikowanych, nale przerywa& wszelkie roboty, ogrodéi i
oznakowa niebezpieczne miejsce oraz powiadémtasciwy Urzad Gminy i Policji itp.
Narzdzia do gcznego odspajania gruntu ( topaty, oskardy, didgiy stalowe, mioty)
nalezy odpowiednio dobra uwzgkdniajpc kategor¢ gruntu. Przy wykonywaniu
wykopow na placach, ulicach, dgshych dla osob niezatrudnionych nalewokot
ustawt porecze ochronne zaopatrzone w napis , Osobom postronmystp
wzbroniony”, a w nocy czerworsviatta ostrzegawcze.

W miejscach przé¢ dla pieszych nafsy ustawé mostki robocze przedoe, zaopatrzone
w porecze i deski krawznikowe.

W innych sytuacjach wykop nalg zabezpieczy przed wpadriciem do niego i
odpowiednio oznakowaza pomog:

- zestawOw drewnianych malowanych w porzeczne pasyvmno — biate;

- chomngiewek z czerwonego ptétna;

- tarcz okagtych lub prostoktnych z odpowiednim symbolem;

- latarni sygnatowych, w miejscach najbardziej wystywh na jezdn.

Przebywanie os6b ponuizy sciama wykopu a kopark jest zabronione, nawet w czasie

postoju maszyny.
Miejsca pracy koparki powinny by czasie pracy naadobrze éwietlone.
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Nie dopuszcza sisktadowania materiatow (kra@niki, kostka itp) oraz materiatow z
rozbiérki w wysokich pryzmach ani w miejscach raraych na dogp oso6b trzecich

Po zakaczeniu pracy w danym dniu, teren rob6t a szczegdmykopy, winny by
zabezpieczone w sposob wimg i skuteczny przed osobami nie zmanymi z budow.

Ponadto na budowie winny &y/w srodki techniczne zapobiegag niebezpieczestwu:
- przendne bariery

- tasmy ostrzegawcze

- o0sobista odzieochronna i kaski ochronne

- tacznai¢ telefoniczna w biurze budowy

- apteczka pierwszej pomocy w biurze budowy

Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy przechowywana winna twbiurze budowy.
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