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TOM  III 

PROJEKT WYKONAWCZY – BRANŻA DROGOWA 
1. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej 3502 W na odcinku o 
długości 10,7971 km. Droga zlokalizowana jest na terenie gminy Przytyk i gminy Wolanów, 
powiatu Radomskiego, województwa Mazowieckiego. 

Projekt został wykonany przy zastosowaniu pikietażu (hektometrażu) roboczego, przy 
czym ustalono lokalizację granicznych punktów projektowanego odcinka: 

Oś istniejącego mostu znajduje się w kilometrażu rzeczywistym 2+591,00 – według 
kilometrażu roboczego ustalono wartość: 2+577,15. 

Punkt PO (początkowy opracowania) : w km 0+062,70 wg kilometrażu roboczego 
0+048,70.  

Punkt KO (końcowy opracowania) : w km 10+859,80 wg kilometrażu roboczego 
10+845,80 .  

Użyte w projekcie odniesienia do pikietażu (hektometrażu) drogi odnoszą się do 
przyjętego roboczego pikietażu.  

Projektowana przebudowa drogi powiatowej zlokalizowana jest na obszarze oraz 
terenów rolnych ( łąk,  pól), leśnych oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.  

Obsługa komunikacyjna posesji  sąsiadujących z projektowaną inwestycją odbywać 
się będzie istniejącymi i projektowanymi zjazdami indywidualnymi i publicznymi oraz 
pośrednio poprzez drogi gminne. Do każdej posesji/działki zaprojektowano zjazd 
indywidualny . 

W miejscowości Przytyk wzdłuż drogi przewiduje się budowę chodnika 
obsługującego ruch pieszy. Początek budowy chodnika przyjęto w  km 0+048,70 koniec w 
km 0+613,10 .  

W ciągu odcinka drogi przewiduje się rozbiórkę istniejących przepustów i 
wybudowanie w tym samym miejscu nowych obiektów. W miejscu nowo-projektowych 
zjazdów przewiduje się budowę przepustów fi 400 mm które zostaną wyposażone w ścianki 
czołowe z bet. elementów prefabrykowanych.  

Przewiduje się odwodnienie powierzchniowe do istniejących rowów drogowych które 
zostaną odtworzone poprzez odmulenie i oczyszczenie. Wzdłuż drogi projektuje się rów 
odwadniający. Rowy prowadzą wodę do odbiorników w postaci przepustów. Wody poprzez 
przepusty zostaną odprowadzone do istniejących rowów melioracyjnych i rowów w drogach 
gminnych.  

W miejscowości przytyk zaprojektowano rów kryty o średnicy 400 mm od km 
0+052,80 ( włączenie do istn. kanalizacji deszczowej ) do km 0+531,00. Do rowu podłączono 
wpusty deszczowe z pośrednictwem przykanalików Ø 200 mm .  

Droga na projektowanym odcinku posiada klasę drogi Z oraz kategorię drogi 
powiatowej. Przyjęta prędkość projektowa to 50 km/h. 

Projekt przewiduje przebudowę drogi na długości 10,7971 m w istniejącym śladzie 
drogi. 

Przebudowa drogi powiatowej została zaprojektowana w całości w granicach 
istniejącego pasa drogowego.  
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Z drogą  krzyżują się następujące drogi powiatowe, gminne i inne w km: 

 
km lewe/prawe   
0+611,30 L skrzyżowanie  
0+617,00 P skrzyżowanie  
0+701,50 L skrzyżowanie  
1+699,00 L skrzyżowanie 
1+921,90 L skrzyżowanie  
1+932,30 p skrzyżowanie  
3+212,60 P skrzyżowanie  
3+219,10 L skrzyżowanie  
3+770,00 L skrzyżowanie  
3+946,80 P skrzyżowanie  
4+451,20 L skrzyżowanie  
4+855,90 P skrzyżowanie  
4+910,50 P skrzyżowanie  
5+156,60 L skrzyżowanie  
5+316,30 P skrzyżowanie  
5+591,60 L skrzyżowanie  
5+772,70 P skrzyżowanie  
6+535,80 P skrzyżowanie  
6+847,90 L skrzyżowanie  
7+249,40 P skrzyżowanie  
7+324,20 L skrzyżowanie  
7+878,30 P skrzyżowanie  
8+743,60 P+L skrzyżowanie  
9+290,80 P skrzyżowanie  
9+826,10 P skrzyżowanie  
10+110,00 L+L skrzyżowanie  

 
 

Projektowane parametry techniczne 

Parametry techniczne projektowanej drogi: 
 Droga klasy „Z” 
 Vp = 50 km/h 
 Kategoria ruchu : KR2 

Projektowane parametry geometryczne pasa ruchu, jezdni, chodników i zatok autobusowych:  
km od 0+048,70 – 0+613,10 ( wg. Kilometrażu roboczego)  

 szerokość pasa ruchu : 3,00 m  
 szerokość jezdni : 6,00 m  
 szerokość chodnika przy jezdni: 2,00  m 
 szerokość pobocza: 1,00 m 
 szerokość zjazdów indywidualnych : 4,00 m 
 szerokość zjazdów publicznych: zmienna  
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km od 0+613,10 – 10+845,80 ( wg. Kilometrażu roboczego) 
 szerokość pasa ruchu : 2,75 m  
 szerokość jezdni : 5,50 m  
 szerokość poboczy: 1,00 m 
 szerokość zjazdów: 4,00 m 
 szerokość zjazdów publicznych: zmienna  

 
2. Inwestor 

Inwestorem jest Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych , z siedzibą w Radomiu przy 
ulicy Granicznej 24.   

 
3. Jednostka projektująca 

Projekt wykonany został przez PRW Przemysław Woźniak, 07-201 Wyszków, 
Deskurów 40,  
TELEFONY KONTAKTOWE : 
606-136-870 PRZEMYSŁAW WOŹNIAK 
669-978-9030 JAN WOŹNIAK 
 
4. Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania jest umowa nr PZD.I.3431./21/Część 1 /2010 z dnia 
16.08.2010 zawarta pomiędzy Inwestorem na Jednostką Projektującą . 

 
5. Podstawy techniczne oraz materiały do projektowania 

 Uzgodnienia z Inwestorem,  oraz zakładami branżowymi.  
 Mapa do celów projektowych – wykonana przez firmę Biuro Usług Geodezyjnych 

Prawnych i wyceny Nieruchomości 26-600 Radom, ul. 25-go Czerwca 11.   
 Badania geotechniczne wykonane przez firmę Usługi budowlano-projektowe Anna Mróz 

ul. Nowaka Jeziorańskiego 103/28 25-432 Kielce  
 Własne uzupełniające pomiary inwentaryzacyjne, wykonane sierpniu 2010 r. 
 Ustawa z dn. 07.03.2003 r. o zagospodarowaniu przestrzennym, 
 Ustawa z dn. 07.07.1994 r. – Prawo Budowlane, 
 Ustawa z dn. 21.03.1985 r. o drogach publicznych, 
 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.  

w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne  
i ich usytuowanie – Dziennik Ustaw nr 43 poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r. 

 Ogólne Specyfikacje Techniczne GDDKiA 
W  trakcie opracowania dokumentacji uzyskano następujące dokumenty:  
Uzgodnienia: 

1. Uzgodnienie z gminą Wolanów dotyczące geometrii włączeń do dróg gminnych 
2. Uzgodnienie z gminą Przytyk dotyczące geometrii włączeń do dróg gminnych 
3. Uzgodnienie z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich  
4. Uzgodnienie z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych 
5. Uzgodnienie z Rejonowym Związkiem Spółek Wodnych w Przysusze 
6. Uzgodnienie z PGE dystrybucja S.A. – protokół z załącznikiem graficznym 

Warunki techniczne: 

 

1. Warunki techniczne Telekomunikacja Polska  
2. Warunki techniczne PGE S.A. 
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3. Warunki techniczne Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych 
Opinie: 

1. Opinia Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej 
2. Opinia Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad-O/WA.  
3. Opinia techniczna Marszałka Województwa Mazowieckiego w Warszawie 
4. Pozytywna opinia gminy Przytyk w sprawie zrzutu wód opadowych do rowów w 

drogach gminnych  
 

Decyzje: 
1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia z 

dnia 30.11.2010  znak OŚR 7624/5/2010 r. – dotyczy budowy mostu 
2.  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia z 

dnia 30.12.2010  znak OŚR 7624/5a/2010 r. – dotyczy budowy drogi  
3. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
4. Decyzja pozwolenie wodno-prawne  

Zgody: 
1. Zgoda na zrzut wód opadowych z pasa drogi do rowów Rejonowej Spółki Wodnej w 

Przysusze wraz z warunkami technicznymi. 
2. Zgodna na zrzut wód opadowych z pasa drogi do rowów gminnych należących do 

gminy Wolanów.  
Postanowienia: 

1. Postanowienie o wyrażeniu zgody na realizację inwestycji wydane przez 
Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.   

 

6. Zakres opracowania i kolejność realizacji 

Przed przystąpieniem do robót drogowych należy wykonać roboty branżowe wg 
poniższego wykazu: 
 
 Zabezpieczenie kablowej sieci teletechnicznej poprzez założenie rur dwudzielnych typu 

AROT 120 PS oraz przebudowę kabla teletechnicznego ( według oddzielnego 
opracowania: TOM VI  „Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy sieci 
teletechnicznej” opracowany przez firmę Zakład Obsługi Inwestycji . 

 Zabezpieczenie kablowej sieci energetycznej poprzez założenie rur dwudzielnych typu 
AROT 110 PS. 

 Regulacja wysokościowa studni urządzeń podziemnych wodociągowych, 
teletechnicznych, kanalizacyjnych ( jeżeli zachodzi taka konieczność) . 

 Budowa rowu krytego Ø 400 mm od km 0+052,80 ( włączenie do istniejącego systemu 
kanalizacji deszczowej w m. Przytyk) do km 0+531,00 ( wlot z rowu otwartego do rowu 
krytego – wlot zabezpieczyć kratą stalową zbierającą zanieczyszczenia stałe)  

 Zabezpieczenie zbieracza drenarskiego Ø 10 cm w km 10+755,00; 10+810; Ø 15 cm 
9+928,00; Ø 7,50 cm w km 8+858,00 poprzez założenie stalowych rur osłonowych.  

 Budowa studni kanalizacyjnych w km: 
Numer studni km Rodzaj studni 

D1 
0+052,80 ( włączenie do istn. 
kanalizacji deszczowej w m. 
Przytyk) 

Studnia kanalizacyjna 
włazowa 1200 mm 

D2 0+052,80 Studnia kanalizacyjna 
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włazowa 1200 mm 
D3 0+059,85 Studnia kanalizacyjna 

inspekcyjna 425 mm 

D4 0+090,00 Studnia kanalizacyjna 
inspekcyjna 425 mm 

D5 0+125,10 Studnia kanalizacyjna 
inspekcyjna 425 mm 

D6 0+150,00 Studnia kanalizacyjna 
inspekcyjna 425 mm 

D7 0+188,80 Studnia kanalizacyjna 
inspekcyjna 425 mm 

D14 0+193,60 Studnia kanalizacyjna 
inspekcyjna 425 mm 

D8 0+250,00 Studnia kanalizacyjna 
inspekcyjna 425 mm 

D9 0+273,50 Studnia kanalizacyjna 
inspekcyjna 425 mm 

D10 0+307,10 Studnia kanalizacyjna 
inspekcyjna 425 mm 

D15 0+335,30 Studnia kanalizacyjna 
inspekcyjna 425 mm 

D11 0+363,40 Studnia kanalizacyjna 
inspekcyjna 425 mm 

D16 0+390,40 Studnia kanalizacyjna 
inspekcyjna 425 mm 

D12 0+417,30 Studnia kanalizacyjna 
inspekcyjna 425 mm 

D16 0+451,30 Studnia kanalizacyjna 
inspekcyjna 425 mm 

D13 0+485,40 Studnia kanalizacyjna 
inspekcyjna 425 mm 

 Budowa wpustów ulicznych Ø 500 mm w km: 

Numer studni km Rodzaj wpustu  
L-lewy/P-prawy 

Rzędna wpustu 

W1          0+049,30 uliczny 500 mm L 147,38 
W2 0+059,85 uliczny 500 mm L 147,40 
W3 0+090,00 uliczny 500 mm L 147,45 
W4 0+125,10 uliczny 500 mm L 147,60 
W5 0+131,00 uliczny 500 mm P 147,63 
W6 0+150,00 uliczny 500 mm L 147,78 
W7 0+188,80 uliczny 500 mm L 148,15 
W8 0+193,60 uliczny 500 mm P 148,21 
W9 0+250,00 uliczny 500 mm L 149,19 

W10 0+254,60 uliczny 500 mm P 149,26 
W11 0+273,50 uliczny 500 mm L 149,53 
W12 0+307,10 uliczny 500 mm L  149,86 
W13 0+312,30 uliczny 500 mm P  149,90 
W14 0+363,40 uliczny 500 mm L  150,25 
W15 0+368,80 uliczny 500 mm P  150,26 
W16 0+417,30 uliczny 500 mm L  150,46 
W17 0+423,10 uliczny 500 mm P  150,48 
W18 0+485,40 uliczny 500 mm P 150,81 
W19 0+488,10 uliczny 500 mm L 150,83 



PRW     PROJEKT WYKONAWCZY 

„PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ 3502 W  

 PRZYTYK – WAWRZYSZÓW WRAZ Z PRZEBUDOWĄ OBIEKTU MOSTOWEGO NA RZECE DOBRZYCA ” 

 
 

8 

 
 Budowa przepustów pod droga i skrzyżowaniami : 
 

Kilometraż [m] Średnica [mm] Długość [m] 
0+611,30 400 8,00 
0+633,30 400 8,50 
0+911,00 400 15,30 
1+286,80 400 9,70 
1+495,00 400 8,00 
1+699,00 400 8,00 
1+911,00 600 9,70 
1+921,90 400 15,00 
1+932,30 400 16,00 
3+212,60 400 16,00 
3+219,10 400 12,00 
3+770,00 400 11,50 
3+946,80 400 8,50 
3+981,40 400 9,50 
4+047,30 400 9,00 
4+136,90 400 9,50 
4+269,60 400 13,00 
4+451,20 400 11,00 
4+855,90 400 11,00 
4+910,50 400 10,50 
5+156,60 400 18,80 

Przepust pod 
zatoką 

autobusową 
strona prawa 

400 48,00 

Przepust pod 
zatoką 

autobusową 
strona lewa 

400 41,00 

5+316,30 400 16,00 
5+565,00 400 9,00 
5+591,60 400 10,50 
5+722,70 400 10,00 
6+535,80 400 9,00 
6+847,90 400 10,50 
7+249,40 400 10,00 
7+300,80 400 8,00 
7+324,20 400 11,00 
7+878,30 400 12,00 
8+733,30 600 8,00 
8+743,60 400 10,80 
8+743,60 400 10,30 
9+290,80 400 10,50 
9+705,00 1000 x 3 12,50 
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9+826,10 400 12,50 
10+110,00 400 11,60 
10+110,00 400 10,70 

 
 Przepusty Ø 400 mm pod wszystkim zjazdami indywidualnymi i gospodarczymi oraz 

przepusty pod skrzyżowaniami należy wyposażyć w ścianki czołowe betonowe 
prefabrykowane dopasowane do średnicy przepustu.  

 
 

 
 

 

 
 Budowa mostu w km 2+577,15 ( projekt według odrębnego opracowania – TOM V 

Projekt wykonawczy przebudowy mostu – wykonany przez firmę Projektowanie i nadzór 
budowlany Tomasz Pryt.  

 
Roboty drogowe obejmują :  

 
 Wykonanie konstrukcji wzmocnienia istniejącej  jezdni wraz z poszerzeniami;  
 Budowa chodnika 
 Budowa zjazdów indywidualnych utwardzonych do posesji/działek w granicach pasa 

drogowego; 
 Budowa zjazdów publicznych o konstrukcji jak poszerzenie projektowanej jezdni; 
 Przebudowę skrzyżowań w drogi powiatowe, gminne (wykonanie nowej nawierzchni i 

korektę łuków) ; 
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 Wykonanie poboczy z kruszywa; 
 Wykonanie/odtworzenie rowów drogowych; 
 Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. 
 Wykonanie zatok autobusowych  
 

7. Istniejące zagospodarowanie terenu : 

Istniejąca droga 3502 W zlokalizowana jest na terenie płaskim. Aktualnie w miejscu 
planowanego przedsięwzięcia istnieje droga o nawierzchni asfaltowej . Droga przebiega w 
otoczeniu domów jednorodzinnych oraz obiektów handlowych (m. Przytyk, Oblas, 
Krzyszkowice, Żmijków, Laskowa Wola, Wawrzyszów-Kolonia, Wawrzyszów – Wygon, 
Wawrzyszów) oraz przez tereny o charakterze leśnym i rolniczym (pola uprawne, łąki)  
 Przekrój istniejącej drogi:  jednojezdniowy, dwupasowy, dwukierunkowy: 

 szerokość jezdni: 4,50  6,00 m, bez normatywnych spadków poprzecznych i    
podłużnych 
 brak wyznaczonego pobocza gruntowego 
 konstrukcja istniejącej drogi : 

 beton asfaltowy grubość od 12 do 16 cm 
 podbudowa z kruszywa, bruku kamiennego lub stabilizacji cementowej grubości 

ok. 20- 30 cm 
Stan techniczny nawierzchni drogi jest dostateczny. Przekrój drogi nie spełnia wymagań 
stawianych tego typu obiektom. Brak wyznaczonego pobocza uniemożliwia odseparowanie 
ruchu pieszego od samochodowego.  
W miejscowości Przytyku wzdłuż istniejącego targowiska istnieje parking dla samochodów o 
nawierzchni gruntowej nieulepszonej. Z parkingu korzystają klienci targowiska.  
 Odwodnienie – woda opadowa z korpusu drogowego odprowadzana jest powierzchniowo do 

gruntu oraz lokalnie na działki sąsiadujące bezpośrednio z pasem drogowym oraz do 
zamulonych rowów przydrożnych . W miejscowości Przytyk w pobliżu skrzyżowania z 
droga wojewódzką istnieje kanalizacja deszczowa, do której odprowadzane są wody 
opadowe z  końcowego odcinka drogi powiatowej. Projekt przewiduje włączenie 
projektowego rowu krytego do istniejącej kanalizacji deszczowej. 

 
8. Istniejące uzbrojenie terenu 

Na terenie objętym inwestycją zlokalizowane są następujące sieci uzbrojenia terenu: 
1. Kablowe i napowietrzna linie elektroenergetyczne 
2. Kablowe i napowietrzne linie telekomunikacyjne 
W rejonie projektowanych prac drogowych istnieje sieć telekomunikacyjna, której elementy 
wchodzą w skład sieci międzymiastowej i miejscowej TP SA. Przeprowadzona przez zespół 
projektowy inwentaryzacja, oraz uszczegółowiające ją warunki techniczne wydane przez TP 
SA pozwoliły na odtworzenie istniejącej topologii sieci. 
3. Wodociąg 
4. Punkty osnowy geodezyjnej 
5. Kanalizacja deszczowa ( w m. Przytyk) 
Uwaga! Roboty ziemne zlokalizowane na przecięciu lub na zbliżeniu z uzbrojeniem 
podziemnym należy wykonywać ręcznie po uprzednim zgłoszeniu robót właścicielom 
mediów. (dane kontaktowe znajdują się w warunkach technicznych załączonych do 
niniejszej dokumentacji) . 
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W trakcie robót prowadzonych w pobliżu napowietrznych linii energetycznych należy 
zwrócić szczególną uwagę na możliwość zahaczenia o linie oraz możliwość przeskoczenia 
łuku elektrycznego z linii na urządzenia i maszyny.  
Pracownicy biorący udział w prowadzonych robotach powinni obligatoryjnie zostać 
przeszkoleni pod względem BHP.  

 
9.     Roboty rozbiórkowe 

W ramach projektowanej budowy drogi przewiduje się częściową rozbiórkę istniejącej 
jezdni ( uszkodzone krawędzie) oraz rozbiórkę istniejących przepustów i budowę w ich miejscu 
nowych przepustów.  W projekcie przewidziano również rozbiórkę istniejącego mostu i budowę 
w tym samym miejscu nowego obiektu.  
 
10. Projektowane  zagospodarowanie terenu  
10.1.   Parametry techniczne, zagospodarowanie pasa drogowego – branża drogowa 

km od 0+048,70 ( początek opracowania)  do km 0+613,10 (według pikietażu roboczego): 
 

 Wykonanie konstrukcji wzmocnienia istniejącej  jezdni wraz z poszerzeniami (nowa 
konstrukcja) na całej długości odcinka do szerokości 6,00 m;  

 Budowa chodnika o szerokości 2 m po prawej stronie jezdni – długość chodnika 564,60  ; 
 Budowa zjazdów utwardzonych do posesji w granicach pasa drogowego: 

o  szer. 4 m – zjazdy z betonowej kostki brukowej indywidualne po stronie 
chodnika: na szerokości chodnika – kostka burkowa - dalsza część z kruszywa)  
oraz zjazdy z betonu asfaltowego na targowisko – zjazdy publiczne ; 

o szer. 4 m – zjazdy z kruszywa po stronie lewej  
 Wykonanie miejsc postojowych dla samochodów od km 0+054,00 
 do km 0+404,90 w rejonie targowiska – nawierzchnia z kruszywa ;  
 Wykonanie rowu krytego od km 0+052,80 do km 0+531,00 ( proj. rów Ø 400 mm )  
 Wykonanie poboczy z kruszywa; 
 Wykonanie rowów drogowych ; 
 Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego 
 
km od km 0+613,10  do 10+845,80   (według pikietażu roboczego): 
 Wykonanie konstrukcji wzmocnienia istniejącej  jezdni wraz z poszerzeniami na całej 

długości odcinka do szerokości 5,50 m;  
 Budowa zjazdów utwardzonych do posesji w granicach pasa drogowego szer. 4 m - 

zjazdy z kruszywa łamanego; 
 Wykonanie przepustów pod drogą (spis przepustów wg. Punktu 6 niniejszego projektu) ; 
 Wykonanie zatok autobusowych w km 5+242,00 zatoka po stronie prawej oraz w km 

5+341,60  zatoka po stronie lewej.  
 Przebudowa skrzyżowań z drogami powiatowymi (wykonanie nowej nawierzchni i 

korektę łuków);  
 Przebudowa skrzyżowań z drogami gminnymi (wykonanie nowej nawierzchni i korektę 

łuków) ; 
 Wykonanie przepustów pod zjazdami ( według rys. 2 – Plan sytuacyjny ) ; 
 Wykonanie poboczy z kruszywa; 
 Wykonanie rowów drogowych; 
 Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego 
 Wykonanie mostu w km 2+577,15 (wg. kilometrażu roboczego)  
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10.2.   Parametry techniczne, zagospodarowanie pasa drogowego – branża mostowa 

Projekt wykonawczy branży mostowej stanowi odrębne opracowanie .  

10.3. Elementy zagospodarowania pasa drogowego na całej długości proj. trasy 
  
 Na zjazdach indywidualnych projektuje się nawierzchnię : 

 Betonowa kostka brukowa gr. 8 cm  – na szerokości chodnika ( dotyczy odcinka w m. 
Przytyk) ; 

 Nawierzchnia z kruszywa – od granicy chodnika do granicy pasa drogowego (dotyczy 
zjazdów po stronie chodnika w m. Przytyk) oraz od krawędzi jezdni do granicy pasa 
drogowego ; 

 Krawężniki i obrzeża – odcinek w m. Przytyk . 
o Jezdnia obramowana jest krawężnikiem betonowym –  

 Od strony chodnika, 15x30x100 cm na ławie betonowej z oporem. 
Światło : +12 cm, na przejściach dla pieszych: +2 cm 

o Nawierzchnia zjazdów z betonowej kostki brukowej obramowana jest: 
 Od strony jezdni krawężnikiem betonowym 15x30x100 cm wtopionym (+ 

2 cm )na ławie betonowej z oporem  
 Od strony posesji krawężnikiem betonowym drogowym opornikiem 

12x25x100 cm na ławie betonowej z oporem. Światło opornika: -1 cm.  
o Chodniki obramowane są obrzeżem betonowym 8x30x100 cm. Z uwagi na 

przerastanie trawy przez obrzeże projektuje się światło obrzeża +5 cm od strony 
terenu. 

 
 Krawężniki i obrzeża – odcinek w poza miejscowością Przytyk. 
Poza miejscowością Przytyk dokumentacja nie przewiduje wykonania obramowania jezdni i 
zjazdów.  
 Długość odcinka robót nawierzchniowych wynosi  

o 10 791.10 m  
 Oświetlenie drogi. 
W związku z tym, że przebudowa drogi nie zmienia klasy drogi, projekt nie przewiduje 
wykonania oświetlenia ulicznego. Do oświetlenia drogi służą istniejące latarnie znajdujące się 
wzdłuż istniejącego przebiegu drogi.  
 Odwodnienie drogi.  
W opracowaniu przewidziano powierzchniowe odprowadzenia wód opadowych z korony 
drogi. Prawidłowe odprowadzenie wód opadowych zostanie wykonane   poprzez nadanie 
właściwych spadków poprzecznych oraz podczyszczenie rowów przydrożnych. Projekt 
przewiduje odwodnienie projektowanej drogi do projektowanych rowów drogowych oraz do 
istniejących rowów drogowych. Wody z rowów drogowych zostają w całości odprowadzone 
do rowów melioracyjnych oraz do rowów w drogach gminnych.  
W miejscowości Przytyk zaprojektowano rów kryty który włączono do istn. kanalizacji 
deszczowej. Wlot rowu krytego należy zabezpieczyć poprzez zamontowanie karty której 
zadanie polegać będzie na wyłapywaniu stałych zanieczyszczeń płynących rowem. 
Kratę należy zabezpieczyć antykorozyjnie i przewidzieć możliwość jej demontażu w celu 
oczyszczenia lub wymiany elementu.  
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10.4 Projektowane konstrukcje  
10.4.1 Konstrukcja jezdni:  
uwaga: na połączeniu konstrukcji poszerzenia i konsturkcji istniejącej należy wykonać 
warstwę z geosiatki o wytrzymałości na zerwanie >= 50kN/m o szerokości 1,00 m o 
parametrach opisanych w sst.d.05.03.26a 
 
Konstrukcja poszerzenia jezdni  
  
 
km od 0+048,70  do 10+845,80 
 
Grupa nośności podłoża: G3  
 
Kat. Ruchu: KR 2 
 
hz = 1,00 m 

Warstwa Grubość 
[cm] 

    Warstwa ścieralna z  AC 11 S 50/70 4 
    Podbudowa zasadnicza z  AC 16 P 50/70 4 
    Warstwa wyrównawcza  z  AC  16  W 50/70 4 
    Podbudowa zasadnicza  z kruszywa łamanego (mieszanka optymalna 0/63 

mm) 20 

    Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem Rm = 2,5 Mpa 15 
 
 
 
Konstrukcja wzmocnienia istniejącej jezdni  
 
 
km od 0+048,70  do 10+845,80 
 
 
Grupa nośności podłoża: G3 
 
Kat. Ruchu: KR 2 
 
hz = 1,00 m 

 

 

Warstwa Grubość 
[cm] 

    Warstwa ścieralna z  AC 11 S 50/70 4 
    Podbudowa zasadnicza z  AC 16 P 50/70 4 
    Warstwa wyrównawcza – konieczna ze względu na istn. przekrój jezdni 

daszkowy  z  AC 16 W 50/70 
min 4 

cm 
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10.4.2 Konstrukcja chodników 
 

 

10.4.3 Konstrukcja zjazdów do posesji przez chodnik 

 

10.4.4 Konstrukcja zjazdów do posesji/ działek,  z kruszywa 

 
10.4.5 Konstrukcja pobocza 

 
10.4.6 Konstrukcja miejsc postojowych  

Warstwa Grubość 
[cm] 

    Warstwa kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 mm  30 
    Warstwa odsączająca z piasku  20 
 
10.4.7 Konstrukcja zatok autobusowych 

 
 

    Istniejące warstwy asfaltowe - 

Warstwa Grubość 
[cm] 

 Warstwa ścieralna z brukowej kostki betonowej kolor 6 
 Podsypka piaskowa 3 
 Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem Rm = 1,5 Mpa 10 

Warstwa Grubość 
[cm] 

 Warstwa ścieralna z brukowej kostki betonowej kolor 8 
 Podsypka cem. piask 3 
 Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem Rm = 5,0 Mpa 15 

Warstwa Grubość 
[cm] 

 Warstwa kruszywa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie 0/31/5 mm 20 

Warstwa Grubość 
[cm] 

 Nawierzchnia gruntowa ulepszona – kruszywo łamane 0/31,5 mm 10 

Warstwa Grubość 
[cm] 

 Warstwa ścieralna z brukowej kostki betonowej kolor 8 
 Podsypka cem. piask 3 
 Podbudowa z betonu cementowego C16/20 22 
 Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem Rm = 2,5 Mpa 15 
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10.5 Przebieg dróg w planie: 
W ciągu projektowanej drogi 3502 W występują krzywe poziome (w planie) o następujących 
parametrach: 

 
 
Pozostałe załamania trasy, oznaczone na planie sytuacyjnym jako PZ maja załamanie poniżej 
1g i nie przewiduje się łuków poziomych 
 
10.6. Ukształtowanie wysokościowe 

 Pochylenia niwelet jezdni: 0,02 %÷ 3,71 % 
 Spadki poprzeczne: 

 Nawierzchni drogi na prostej lub na łukach o promieniu większym niż >=450,00 m 
mają wartość :2 %  

 Nawierzchni drogi na lukach jednostronne w zależności od projektowanego przekroju 
korony projektowanej drogi (spadki poprzeczne z uwzględnieniem promieni łuku 
opisano na rysunku nr. 2, 4 oraz 5) ; 

 Chodnika – 2 % w kierunku jezdni ; 
 Zjazdów – w zależności od rzędnej posadowienia bramy – w kierunku jezdni; 

 
11. Projektowane uzbrojenie terenu  

 
Przebudowa istniejącego uzbrojenia terenu ogranicza się do założenia rur 

dwudzielnych typu AROT na kablowych liniach teletechnicznych oraz przełożenia kabla 
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teletechnicznego, zgodnie z Projektem Zagospodarowania Terenu.  Projekt wykonawczy 
przebudowy sieci teletechnicznej stanowi odrębne opracowanie. 

Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych winna być przeprowadzona przed 
rozpoczęciem robót drogowych, ponieważ prace te ściśle wiążą się z procesem tak zwanego 
przygotowania terenu. Wykonane w ramach przebudowy prace zmierzać będą do zapewnienia 
nieprzerwanej łączności oraz właściwego z punktu widzenia eksploatacji, wzajemnego 
usytuowania obiektów budowlanych. 
Prace związane z przebudową urządzeń telekomunikacyjnych powinny być realizowane w 
następującej kolejności: 

 Wytyczenie i obsługa geodezyjna przebudowy (bieżące sporządzanie szkiców), 
 Powiadomienie operatora telekomunikacyjnego o zamiarze przebudowy urządzeń, 
 Powiadomienie właścicieli nieruchomości o wejściu na ich teren;  
 Wykonanie przepustów kablowych,  
 Regulacja wysokości pokryw studni kablowych, 
 Zabezpieczenie odcinków kanalizacji kablowej, 
 Uporządkowanie terenu. 

Dokumentacja nie przewiduje projektu przebudowy remontu sieci 
elektroenergetycznej z powodu braku kolizji z siecią. Przewiduje się jedynie założenie rur 
osłonowych na kablach, zgodnie z Projektem Zagospodarowania Terenu. 

Kilometraż montażu rur osłonowych to 0+154,10, 0+157,00 oraz w km 0+275,80.  
Ze względu na brak w terenie planowanej inwestycji sieci gazowej, kanalizacji 

sanitarnej nie przewiduje się koniczności ich przebudowy. 
Dokumentacja przewiduje odwodnienie projektowanej przebudowy drogi w m. 

Przytyk ( km roboczy od 0+048,70 do km 0+531,00 ) za pomocą odwodnienia wgłębnego – 
rowu krytego wyposażonego w wpusty uliczne służące do odprowadzenia wód opadowych z 
jezdni. Schemat projektowanego rowu przedstawiono na rys. nr 2, profil podłużny na rysunku 
3.  

 
12.  Zieleń drogowa 

W ramach inwestycji zachodzi potrzeba wycinki 253 szt. drzew. Drzewa 
przeznaczone do wycinki uszczegółowiono w tomie VIII: INWENTARYZACJA DRZEW 
PRZEZNACZONYCH DO WYCINKI.  
 

13.  Organizacja ruchu 

Stała organizacja ruchu zawarta jest w Tomie VII: „Projekt Stałej Organizacji Ruchu” 
stanowiącym odrębne opracowanie. 
 
14. Informacje o terenie 

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana poza formami ochrony przyrody o których 
mowa w art. 6ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, ( Dz. U. nr 151, 
poz 1220 z 2009r. ze zm.  W Tm poza obszarami Natura 2000.  

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał zgodę na realizację 
Inwestycji bez uwag. Projektowana Inwestycja nie zagraża obiektom archeologicznym.  

W przypadku natrafienia w trakcie prowadzonych prac ziemnych na przedmiot 
posiadający cechy zabytku należy ten przedmiot zabezpieczyć i zgłosić do Mazowieckiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – delegatura w Radomiu, przerwać prace ziemne 
lub budowlane do czasu uzyskania na nie zgody w/w oddziału.  
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Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie podlegającym wpływom eksploatacji 
górniczej. 

Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie miejscowości uzdrowiskowej i obszarów 
ochrony uzdrowiskowej. 

Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie pasa technicznego, pasa ochronnego, 
morskich portów i przystani. 

Inwestycja nie przebiega na terenie zamkniętym.  
 

15. Uwagi 
 

    Zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w ustawie Prawo budowlane (tekst 

jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 718) „zastosowane wyroby budowlane winny być 

dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie” również pod względem 

ekologicznym. 

    Wielkość i rodzaj planowanych robót określono w przedmiarze robót i kosztorysie 

inwestorskim. Roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz  ST. Podczas 

prowadzenia prac szczególną uwagę należy zwrócić na punkty osnowy geodezyjnej 

znajdujące się w pasie drogowym.  

    Zgodnie z opinią ZUD w trakcie wykonywania robót należy zwracać szczególną uwagę na 

punkty osnowy geodezyjnej.  

Środowiskowe warunki realizacji przedsięwzięcia (zgodnie z decyzją środowiskową znak 

OŚR 7624/5a/2010 oraz decyzją środowiskową znak OŚR 7624/5/2010 ( decyzje 

prawomocne) ):  

    Właściwie gospodarować odpadami wytworzonymi podczas przebudowy drogi wraz z 

przebudową obiektu mostowego na rzece Dobrzyca, w tym minimalizować ich ilość oraz 

zagospodarowania ich zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. 

W trakcie realizacji przedsięwzięcia należy zastosować środki organizacyjne i 

techniczne w celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniami 

ropopochodnymi pochodzącymi od pracujących maszyn i urządzeń. 

Wszelkie prace budowlane bądź związane z dowozem materiałów należy wykonać 

sprzętem sprawnym technicznie ( stała kontrola techniczna wykorzystywanego sprzętu) w 

celu zapobieżenia ewentualnym przeciekom materiałów ropopochodnych. 

W przypadku wystąpienia awarii sprzętu i wycieku substancji ropopochodnych do 

gruntu zanieczyszczoną ziemię należy zebrać i przekazać do unieszkodliwienia zgodnie z 

ustawą o odpadach.    

Warunki i wymagania ochrony i kształtowania ładu przestrzennego : 
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 Roboty drogowe należy prowadzić w technologii zmechanizowanej systemem 

liniowym. Ograniczenie ruchu drogowego prowadzić w sposób umożliwiający prowadzenie 

ruchu wahadłowego pasem drogi wolnym od przebudowy. Realizacja planowanego 

przedsięwzięcia nie może naruszać ładu przestrzennego.  
 
 

………………..........…….  .………….......………..........……. 
Opracował: 

Sławomir  Trzpil 
nr. uprawnień  

UAN-II-K-8386/39/82 

 Sprawdzajacy 
mgr inż.Marcin Szerszenowicz 

 nr. uprawnień 
MAZ/0117/PWOD/09/D 
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16.INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 

ZDROWIA BRANŻY DROGOWEJ DLA ZADANIA : 

„ PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ 3502 W 

PRZYTYK – WAWRZYSZÓW WRAZ Z PRZEBUDOWA OBIKETU 

MOSTOWEGO NA RZECE DOBRZYCA ” 
STRONA TYTUŁOWA 

 
Nazwa i adres obiektu budowlanego : 
Droga powiatowa 3502 W od miejscowości Przytyk do miejscowości Wawrzyszów gmina 
Przytyk i gmina Wolanów powiat Radomski.  
 
Nazwa inwestora oraz jego adres: 
Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu ,Radom ul. Graniczna 24  
 
Imię i nazwisko opracowującego informację BIOZ  
Sławomir Trzpil  
 
 
 
 

  .………….......………..........……. 
  Opracował: 

Sławomir  Trzpil 
nr. uprawnień  

UAN-II-K-8386/39/82 
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CZĘŚĆ OPISOWA  

 
Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia została sporządzona zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia  (Dz. Ustaw  Nr 120 poz.1126).  
 
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów. 
 Zabezpieczenie kablowej sieci teletechnicznej poprzez założenie rur dwudzielnych typu 

AROT 120 PS oraz przebudowę kabla teletechnicznego ( według oddzielnego 
opracowania: TOM VI  „Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy sieci 
teletechnicznej” opracowany przez firmę Zakład Obsługi Inwestycji . 

 Zabezpieczenie kablowej sieci energetycznej poprzez założenie rur dwudzielnych typu 
AROT 110 PS. 

 Regulacja wysokościowa studni urządzeń podziemnych wodociągowych, 
teletechnicznych, kanalizacyjnych ( jeżeli zachodzi taka konieczność) . 

 Budowa rowu krytego Ø 400 mm od km 0+052,80 ( włączenie do istniejącego systemu 
kanalizacji deszczowej w m. Przytyk) do km 0+531,00 ( wlot z rowu otwartego do rowu 
krytego)  

 Zabezpieczenie zbieracza drenarskiego Ø 10 cm w km 10+755,00; 10+810; Ø 15 cm 
9+928,00; Ø 7,50 cm w km 8+858,00 poprzez założenie stalowych rur osłonowych.  

 Budowa mostu w km 2+577,15 ( projekt według odrębnego opracowania – TOM V 
Projekt wykonawczy przebudowy mostu – wykonany przez firmę Projektowanie i nadzór 
budowlany Tomasz Pryt.  

 Wykonanie konstrukcji wzmocnienia istniejącej  jezdni wraz z poszerzeniami;  
 Budowa chodnika 
 Budowa zjazdów utwardzonych do posesji/działek w granicach pasa drogowego; 
 Przebudowę skrzyżowań w drogi powiatowe, gminne (wykonanie nowej nawierzchni i 

korektę łuków) ; 
 Wykonanie poboczy z kruszywa; 
 Wykonanie/odtworzenie rowów drogowych; 
 Wykonanie zatok autobusowych  
 Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. 
 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 
Na terenie objętym projektowaną przebudową zlokalizowane są: 
 Sieci uzbrojenia terenu: 

 Podziemna i napowietrzna linia teletechniczna 
 Napowietrzna i podziemna linia energetyczna 
 Wodociąg  
 Kanalizacja deszczowa  
 Most 
 Istniejąca droga 

 Przepusty 
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 Rowy drogowe i melioracyjne 
 Rzeka Dobrzyca 
 Istniejące drogi gminne , wojewódzkie i krajowe. 
  

3.Wskazanie elementów zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 

Do najważniejszych elementów zagospodarowania, które mogą podczas budowy 
stwarzać zagrożenie zaliczyć należy te, których wykonanie wymaga prowadzenia prac w 
bezpośrednim sąsiedztwie ruchu drogowego – tzw. praca „pod ruchem” czyli wszystkie prace 
związane wykonaniem poszerzenia i wzmocnienia konstrukcji jezdni, wykonania chodników, 
poboczy, zjazdów, elementów wgłębnego i powierzchniowego odwodnienia, zatok 
autobusowych, oznakowania poziomego i pionowego. 

Napowietrzne i kablowe linie elektroenergetyczne stwarzają zagrożenie porażenia 
prądem w trakcie pracy, wykonywanych w bezpośrednim sąsiedztwie tychże obiektów.  

Prace te są zawsze bardzo niebezpieczne i należy zwrócić szczególną uwagę  
na ich odpowiednie przygotowanie i zabezpieczenie. 
Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych. 

Wszelkie roboty ziemne prowadzone w sąsiedztwie sieci energetycznej, 
teletechnicznej oraz wodociągowej muszą być prowadzone pod nadzorem właścicieli 
sieci lub osób przez nich upoważnionych . Prace te należy wykonywać ręcznie. 

W rejonie napowietrznych linii energetycznych zabronione jest składowanie, 
rozładunek załadunek, przeładunek wszelakich materiałów. Zabroniona jest w tym 
miejscu praca koparek i innych maszyn które mogą znaleźć się zbyt blisko linii.  
 
4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.  
 

Podstawą sporządzenia planu BIOZ jest Art. 21a. ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo Budowlane (Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 
listopada 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane – Dz. U. 
Nr 207, poz. 2016).  

Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zostanie sporządzony ,ponieważ w trakcie 
budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z rodzajów robót budowlanych 
wymienionych w ust. 2 lub przewidywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni 
roboczych i jednocześnie będzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracowników lub 
pracochłonność planowanych robót będzie przekraczać 500 osobodni.  

 
W planie, o którym mowa powyżej, należy uwzględnić specyfikę następujących 

rodzajów robót budowlanych: 
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których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie 
ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania 
ziemią , elementami kamiennymi lub upadku z wysokości, porażenie prądem; 

wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej 
niż 1,5 m roboty wykonywane przy użyciu dźwigów . 

Opisane powyżej prace są to prace przy wykonywaniu wykopów oraz prace wszędzie 
tam, gdzie może nastąpić upadek z wysokości i prace wykonywane przy użyciu dźwigów itp.  

W początkowej fazie budowy wystąpi duże zagrożenie  bezpieczeństwa i zdrowia 
ludzi przy pracach zabezpieczających kable energetyczne oraz praca związana z budowa 
drogi i jej elementów pod ruchem.   

Dla prac wykonywanych przy użyciu dźwigów - zagrożenie wystąpi w skali całego 
obiektu podczas całego okresu trwania budowy. 

Osoba będąca autorem planu BIOZ opracowanego na podstawie niniejszej „Informacji 
dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia” powinna zweryfikować powyższą listę 
rodzajów robót budowlanych w oparciu o zakładany harmonogram prowadzenia robót i 
powinna potwierdzić lub wykluczyć zaistnienie powyższych zagrożeń, a także uzupełnić 
powyższą listę o nie wymienione na niej zagrożenia przewidywane przez nadzór budowy, 
których nie można określić na obecnym etapie projektu budowlanego. 
 
5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników  
 
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych; 
 

Zgodnie z przepisami BHP nadzór budowy ma obowiązek przeprowadzenia 
instruktażu pracowników każdorazowo przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 
niebezpiecznych. 

 Instruktaż , który odbędzie się w biurze budowy powinna poprowadzić osoba 
posiadająca do tego odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 

 Szkolenie powinno każdorazowo dotyczyć specyfiki robót które aktualnie będą 
wykonywane na budowie.  
 

Pracownicy powinni zostać przeszkoleni i poinformowani w zakresie: 
 BHP, 
 przewidywanych zagrożeń, 
 zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 
 zasad postępowania w czasie prowadzenia robót niebezpiecznych, 
 konieczności stosowania środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed 

skutkami wypadków, 
 bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone 

w tym celu osoby, 
 planów komunikacyjnych prowadzonej inwestycji, które umożliwiają szybką 

ewakuację w przypadku awarii, pożaru lub innych zagrożeń, oraz planów 
rozmieszczenia środków gaśniczych i pierwszej pomocy. 

 sposobach informowania o zaistniałych zagrożeniach oraz wezwania i udzielenia 
pomocy. 
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Zakres robót niebezpiecznych obejmuje następujące pozycje:  
 roboty drogowe wykonywane „pod ruchem” 
 roboty ziemne wykonywane w sąsiedztwie kablowych linii energetycznych  

i roboty dźwigowe wykonywane w sąsiedztwie napowietrznych linii energetycznych  
w odległości mniejszej niż jest to określone w odpowiednich przepisach. 
W związku z w.w. robotami niezbędne jest podjęcie czynności mających na celu takie  

ich przygotowanie i zabezpieczenie, by w maksymalnym stopniu ograniczyć ryzyko 
powstawania wypadków i katastrof.  

Każda z wymienionych kategorii robót powinna posiadać plan i procedurę bezpiecznego  
jej wykonywania, zaś pracownicy powinni być przeszkoleni na okoliczność prac 
przewidzianych w poszczególnych kategoriach. 

W związku z w. w. robotami niezbędne jest podjęcie czynności mających na celu takie  
ich przygotowanie i zabezpieczenie, by w maksymalnym stopniu ograniczyć ryzyko 
powstawania wypadków i katastrof.  

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem  
do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

Obowiązkiem kierownictwa budowy oraz nadzoru jest zapewnienie przeszkolenia 
każdego pracownika zatrudnionego na budowie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Szkolenia powinny być prowadzone przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia i wiedzę 
oraz umiejętność przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkoleni mają 
obowiązek poświadczyć własnym podpisem nabycie wiedzy, która została im przekazana w 
trakcie szkolenia.  
Kierownictwo budowy i nadzoru jest zobowiązane do przekazania osobie prowadzącej 
szkolenia wskazówek, co do programu szkolenia, w którym powinny być w sposób 
szczególny eksponowane zagrożenia związane z robotami kategorii wymienionymi powyżej. 

Kierownik budowy i kierownicy niższych szczebli mają obowiązek sprawdzenia,  
czy pracownik przystępujący do pracy został przeszkolony. Ponadto kierownicy robót 
kategorii wymienionych w punkcie 4 powinni dodatkowo zwrócić uwagę pracownikom 
podejmującym pracę na szczególne rodzaje zagrożeń wiążące się z daną kategorią. 
Dodatkowo, kierownicy powinni pouczyć pracowników o obowiązku zwracania uwagi na 
przypadki nie stosowania się innych pracowników  
do obowiązujących zasad bezpieczeństwa, a w razie rażących przypadków - zgłaszania takich 
zdarzeń przełożonym. 

Kierownik budowy i nadzór jest zobowiązany do okresowego sprawdzania 
przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy i sporządzania raportu z tej czynności.. 

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia 
zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, 
umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.  
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6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie. 
 

 przy wykonywaniu wykopów należy stosować wszelkie zabezpieczenia wykopów i 
elementów podlegających rozbiórce przewidziane przez przepisy BHP – w postaci 
szalunków, rozpór, barierek zabezpieczających itp. Prace należy wykonywać w 
sposób uprzednio zaplanowany - gwarantujący bezpieczeństwo robót. 

 
 robotami, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości są prace 

na rusztowaniach i przy wzmacnianiu ściany zewnętrznej fortu , a także prace na 
dachu blisko jego krawędzi.       

 
 Należy stosować wszelkie zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości w postaci 

szelek, pasów i linek zabezpieczających zamocowanych do stałych elementów           
czy też barierek zabezpieczających krawędź dachu  .                                                                       
Na rusztowaniach należy stosować siatki zabezpieczające rusztowania, a także w 
bezpieczny sposób transportować materiały oraz nowe elementy a także elementy  
demontowane (np. rozbierane rusztowania).                                                                               
Należy wyznaczyć strefy zagrożenia dla pracujących urządzeń typu dźwig .  

 
 roboty wykonywane przy użyciu dźwigów -  należy wyznaczyć strefy zagrożenia dla 

dźwigu, a zakładanie na hak i zdejmowanie przenoszonych elementów powinien 
wykonywać odpowiednio przygotowany pracownik.  

 
W Planie Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia opracowanym przez kierownika 

budowy, należy uwzględnić zagrożenia dla wymienionych powyżej rodzajów robót 
budowlanych oraz wszelkich innych robót wynikających z opracowanego przez osobę 
koordynującą budowę „Projektu organizacji placu budowy” - robót , których nie można 
określić na obecnym etapie projektu budowlanego, a które będą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi w trakcie prowadzenia prac.  

Formę i zawartość „Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia” opracowanego przez 
kierownictwo budowy precyzuje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 
2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256).  

 
Przed przystąpieniem do robót budowlanych, kierownik budowy powinien : 
1. poinformować i przeszkolić pracowników w zakresie grożących im niebezpiecznych prac 

budowlanych i elementów budowy; 
2. przygotować plany inwestycji określające dla budowy: 

 oznaczenie czynników mogących stwarzać zagrożenie, 
 rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych, 
 rozmieszczenie sprzętu ratunkowego, 
 rozmieszczenie i oznakowanie granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych stref 

ochronnych, 
 przedstawienie rozwiązań układów komunikacyjnych, w tym dróg ewakuacyjnych i 

pożarowych, 
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 lokalizację pomieszczeń higieniczno – sanitarnych, 
3. wyznaczyć i oznakować granice obszarów stref ochronnych, 
 
W trakcie prowadzenia robót budowlanych, kierownik budowy powinien : 
1. prowadzić niebezpieczne prace budowlane wyłącznie pod nadzorem osób w tym celu 

wyznaczonych, 
2. zagwarantować stosowanie wyłącznie materiałów i urządzeń mających odpowiednie 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie, 
3. zapewnić przestrzeganie na terenie inwestycji przepisów BHP wynikających z 

odpowiednich przepisów prawnych. 
Kierownik budowy i nadzór mogą wykorzystywać dla zapewnienia bezpieczeństwa robót 
następujące środki techniczne i sposoby organizacji robót; 
 wygrodzenia i oznaczenia stref, gdzie prowadzone są roboty szczególnie niebezpieczne, 
 informowanie i powiadamianie o miejscu, czasie i sposobach prowadzenia robót 

niebezpiecznych oraz sposobach zachowania zapewniających bezpieczeństwo, 
 harmonizacji i takiego organizowania prowadzenia robót niebezpiecznych, by zagrożenia 

dotyczyły możliwie jak najmniejszej liczby pracowników i miały miejsce w porze gdy 
potencjalne zagrożenia tak pracujących na budowie jak i ewentualnych osób postronnych 
są minimalne, 

 zapewnienie pracownikom pracującym w strefach zagrożenia niezbędnych 
indywidualnych środków ochrony, 

 zapewnienie niezbędnych sprawdzeń sprawności i stanu technicznego 
wykorzystywanych maszyn  
i urządzeń technicznych pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa, 

 zapewnienia właściwego zabezpieczenia miejsc i stref niebezpiecznych podczas przerw  
w pracy (np. głębokie wykopy, urządzenia elektryczne pod napięciem, zabezpieczenie 
maszyn i sprzętu przed uruchomieniem przez osoby nieupoważnione, etc.),  

 budowa systemu dróg technologicznych odpowiednio oznakowanych dla umożliwienia 
szybkiej ewakuacji podczas pożaru lub innego zagrożenia np. powodzi 

 zorganizowanie miejsca gdzie można udzielać pierwszej pomocy osobom 
poszkodowanym  
w wypadkach, 

 zorganizowanie służby odpowiadającej za bezpieczeństwo i ochronę mienia na budowie. 
Szczegółowy plan BIOZ opracowuje kierownik budowy zgodnie z cytowanym  
na wstępie rozporządzeniem. 

 
………………..........…….  .………….......………..........……. 

Opracował: 
Sławomir  Trzpil 

nr. uprawnień  
UAN-II-K-8386/39/82 

 Sprawdzajacy 
mgr inż.Marcin Szerszenowicz 

 nr. uprawnień 
MAZ/0117/PWOD/09/D 
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