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TOM III
PROJEKT WYKONAWCZY — BRANZA DROGOWA

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej 3502 W na odcinku o
dhugosci 10,7971 km. Droga zlokalizowana jest na terenie gminy Przytyk i gminy Wolanow,
powiatu Radomskiego, wojewo6dztwa Mazowieckiego.

Projekt zostat wykonany przy zastosowaniu pikietazu (hektometrazu) roboczego, przy
czym ustalono lokalizacje granicznych punktow projektowanego odcinka:

Os$ istniejgcego mostu znajduje si¢ w kilometrazu rzeczywistym 2+591,00 — wedtug
kilometrazu roboczego ustalono wartos¢: 2+577,15.

Punkt PO (poczatkowy opracowania) : w km 0+062,70 wg kilometrazu roboczego
0+048,70.

Punkt KO (koficowy opracowania) : w km 10+859,80 wg kilometrazu roboczego
10+845,80 .

Uzyte w projekcie odniesienia do pikietazu (hektometrazu) drogi odnosza si¢ do
przyjetego roboczego pikietazu.

Projektowana przebudowa drogi powiatowej zlokalizowana jest na obszarze oraz
terenow rolnych ( 1gk, pol), lesnych oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;.

Obstuga komunikacyjna posesji sgsiadujacych z projektowang inwestycja odbywac
si¢ bedzie istniejacymi 1 projektowanymi zjazdami indywidualnymi 1 publicznymi oraz
posrednio poprzez drogi gminne. Do kazdej posesji/dziatki zaprojektowano zjazd
indywidualny .

W  miejscowosci  Przytyk wzdluz drogi przewiduje si¢ budowe chodnika
obstugujacego ruch pieszy. Poczatek budowy chodnika przyjeto w km 0+048,70 koniec w
km 0+613,10 .

W ciggu odcinka drogi przewiduje si¢ rozbiorke istniejacych przepustow i
wybudowanie w tym samym miejscu nowych obiektow. W miejscu nowo-projektowych
zjazdoéw przewiduje si¢ budowe przepustow fi 400 mm ktére zostang wyposazone w Scianki
czolowe z bet. elementow prefabrykowanych.

Przewiduje si¢ odwodnienie powierzchniowe do istniejagcych rowdéw drogowych ktore
zostang odtworzone poprzez odmulenie 1 oczyszczenie. Wzdtuz drogi projektuje si¢ row
odwadniajacy. Rowy prowadza wod¢ do odbiornikbw w postaci przepustow. Wody poprzez
przepusty zostang odprowadzone do istniejagcych rowdw melioracyjnych 1 rowéw w drogach
gminnych.

W miejscowosci przytyk zaprojektowano row kryty o Srednicy 400 mm od km
0+052,80 ( wiaczenie do istn. kanalizacji deszczowej ) do km 0+531,00. Do rowu podtaczono
wpusty deszczowe z posrednictwem przykanalikow @ 200 mm .

Droga na projektowanym odcinku posiada klas¢ drogi Z oraz kategori¢ drogi
powiatowej. Przyjeta predkos¢ projektowa to 50 km/h.

Projekt przewiduje przebudowe drogi na dtugosci 10,7971 m w istniejacym $ladzie
drogi.

Przebudowa drogi powiatowej zostala zaprojektowana w calosci w granicach
istniejgcego pasa drogowego.

,,PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ 3502 W 3
PRZYTYK — WAWRZYSZOW WRAZ Z PRZEBUDOWA OBIEKTU MOSTOWEGO NA RZECE DOBRZYCA



PRW PROJEKT WYKONAWCZY

Z droga Kkrzyzuja si¢ nastepujace drogi powiatowe, gminne i inne w km:

km lewe/prawe

0+611,30 |L skrzyzowanie
0+617,00 |P skrzyzowanie
0+701,50 |L skrzyzowanie
1+699,00 |L skrzyzowanie
1+921,90 |L skrzyzowanie
1+932,30 |p skrzyzowanie
3+212,60 |P skrzyzowanie
3+219,10 |L skrzyzowanie
3+770,00 |L skrzyzowanie
3+946,80 |P skrzyzowanie
4+451,20 |L skrzyzowanie
4+855,90 |P skrzyzowanie
4+910,50 |P skrzyzowanie
5+156,60 |L skrzyzowanie
5+316,30 |P skrzyzowanie
5+591,60 |L skrzyzowanie
5+772,70 |P skrzyzowanie
6+535,80 |P skrzyzowanie
6+847,90 |L skrzyzowanie
7+249,40 |P skrzyzowanie
7+324,20 |L skrzyzowanie
7+878,30 |P skrzyzowanie
8+743,60 |P+L skrzyzowanie
9+290,80 |P skrzyzowanie
9+826,10 |P skrzyzowanie
10+110,00 | L+L skrzyzowanie

Projektowane parametry techniczne

Parametry techniczne projektowanej drogi:
e Droga klasy ,,.Z”
e Vp=50kmh
e Kategoria ruchu : KR2
Projektowane parametry geometryczne pasa ruchu, jezdni, chodnikéw 1 zatok autobusowych:
km od 0+048,70 — 0+613,10 ( wg. Kilometrazu roboczego)
e szerokos$¢ pasa ruchu : 3,00 m
e szerokos$¢ jezdni : 6,00 m
e szeroko$¢ chodnika przy jezdni: 2,00 m
e szeroko$¢ pobocza: 1,00 m
szerokos¢ zjazdow indywidualnych : 4,00 m
szeroko$¢ zjazdow publicznych: zmienna
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km od 0+613,10 — 10+845,80 ( wg. Kilometrazu roboczego)
e szeroko$¢ pasa ruchu : 2,75 m

e szerokos$¢ jezdni : 5,50 m

e szeroko$¢ poboczy: 1,00 m

e szerokos$¢ zjazdow: 4,00 m

e szeroko$¢ zjazdéw publicznych: zmienna
2. Inwestor

Inwestorem jest Powiatowy Zarzad Drog Publicznych , z siedzibg w Radomiu przy
ulicy Granicznej 24.

3. Jednostka projektujaca

Projekt wykonany zostal przez PRW Przemystaw Wozniak, 07-201 Wyszkow,
Deskurow 40,
TELEFONY KONTAKTOWE :
606-136-870 PRZEMYSLAW WOZNIAK
669-978-9030 JAN WOZNIAK

4. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa nr PZD.[.3431./21/Cz¢$¢ 1 /2010 z dnia
16.08.2010 zawarta pomi¢dzy Inwestorem na Jednostka Projektujaca .

5. Podstawy techniczne oraz materialy do projektowania

Uzgodnienia z Inwestorem, oraz zakltadami branzowymi.

Mapa do celow projektowych — wykonana przez firm¢ Biuro Ustug Geodezyjnych
Prawnych i wyceny Nieruchomosci 26-600 Radom, ul. 25-go Czerwca 11.

Badania geotechniczne wykonane przez firm¢ Ustugi budowlano-projektowe Anna Mréz
ul. Nowaka Jezioranskiego 103/28 25-432 Kielce

Wiasne uzupehiajace pomiary inwentaryzacyjne, wykonane sierpniu 2010 r.

Ustawa z dn. 07.03.2003 r. o zagospodarowaniu przestrzennym,

Ustawa z dn. 07.07.1994 r. — Prawo Budowlane,

Ustawa z dn. 21.03.1985 r. o drogach publicznych,

Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
1ich usytuowanie — Dziennik Ustaw nr 43 poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r.

U Ogodlne Specyfikacje Techniczne GDDKiA

W trakcie opracowania dokumentacji uzyskano nastepujace dokumenty:

Uzgodnienia:

1. Uzgodnienie z gming Wolandéw dotyczace geometrii wigczen do drog gminnych
Uzgodnienie z gming Przytyk dotyczace geometrii wiaczen do dréog gminnych
Uzgodnienie z Mazowieckim Zarzadem Drég Wojewddzkich
Uzgodnienie z Wojewddzkim Zarzadem Melioracji i Urzadzen Wodnych
Uzgodnienie z Rejonowym Zwigzkiem Spétek Wodnych w Przysusze
Uzgodnienie z PGE dystrybucja S.A. — protokét z zalagcznikiem graficznym
Warunki techniczne:

1. Warunki techniczne Telekomunikacja Polska
2. Warunki techniczne PGE S.A.

oo O OO0

SAINANE ol

,,PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ 3502 W 5
PRZYTYK — WAWRZYSZOW WRAZ Z PRZEBUDOWA OBIEKTU MOSTOWEGO NA RZECE DOBRZYCA



PRW PROJEKT WYKONAWCZY

3. Warunki techniczne Wojewodzkiego Zarzadu Melioraciji 1 Urzadzen Wodnych
Opinie:

Opinia Zespotu Uzgadniania Dokumentacii Projektowe;j

Opinia Generalnej Dyrekciji Drog Krajowych i Autostrad-O/WA.

Opinia techniczna Marszatka Wojewddztwa Mazowieckiego w Warszawie

Pozytywna opinia gminy Przytyk w sprawie zrzutu wod opadowych do rowow w
drogach gminnych

el e

Decyzje:
1. Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia z
dnia 30.11.2010 znak OSR 7624/5/2010 r. — dotyczy budowy mostu
2. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia z
dnia 30.12.2010 znak OSR 7624/5a/2010 r. — dotyczy budowy drogi
3. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
4. Decyzja pozwolenie wodno-prawne
Zgody:
1. Zgoda na zrzut wod opadowych z pasa drogi do rowdéw Rejonowej Spdtki Wodne] w
Przysusze wraz z warunkami technicznymi.
2. Zgodna na zrzut woéd opadowych z pasa drogi do rowdw gminnych nalezacych do
gminy Wolanow.
Postanowienia:
1. Postanowienie o wyrazeniu zgody na realizacje inwestycji wydane przez
Mazowieckiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

6. Zakres opracowania i kolejnos¢ realizacji

Przed przystgpieniem do robot drogowych nalezy wykona¢ roboty branzowe wg
ponizszego wykazu:

(0 Zabezpieczenie kablowej sieci teletechnicznej poprzez zalozenie rur dwudzielnych typu
AROT 120 PS oraz przebudowe kabla teletechnicznego ( wedlug oddzielnego
opracowania: TOM VI wProjekt  budowlano-wykonawczy — przebudowy  sieci
teletechnicznej” opracowany przez firme Zaktad Obstugi Inwestycji .

(0 Zabezpieczenie kablowej sieci energetycznej poprzez zalozenie rur dwudzielnych typu
AROT 110 PS.

(O Regulacja  wysoko$ciowa  studni  urzadzen  podziemnych  wodociggowych,
teletechnicznych, kanalizacyjnych ( jezeli zachodzi taka koniecznos¢) .

O Budowa rowu krytego @ 400 mm od km 0+052,80 ( wlgczenie do istniejgcego systemu
kanalizacji deszczowej w m. Przytyk) do km 0+531,00 ( wlot z rowu otwartego do rowu
krytego — wlot zabezpieczy¢ kratg stalowg zbierajacg zanieczyszczenia stale)

(0 Zabezpieczenie zbieracza drenarskiego @ 10 cm w km 10+755,00; 10+810; @ 15 cm
9+928,00; @ 7,50 cm w km 8+858,00 poprzez zalozenie stalowych rur ostonowych.

e Budowa studni kanalizacyjnych w km:

Numer studni km Rodzaj studni
+ i i . . .
0 052’80..( wigczenie QO Isth. Studnia kanalizacyjna
D1 kanalizacji deszczowej w m.
witazowa 1200 mm
Przytyk)
D2 0+052,80 Studnia kanalizacyjna
,»PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ 3502 W 6
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wlazowa 1200 mm
Studnia kanalizacyjna
D3 0+059,85 inspekcyjna 425 mm
Studnia kanalizacyjna
D4 0+050,00 inspekcyjna 425 mm
Studnia kanalizacyjna
D3 0+125,10 inspekcyjna 425 mm
Studnia kanalizacyjna
D6 0+150,00 inspekcyjna 425 mm
Studnia kanalizacyjna
D7 0+188,80 inspekcyjna 425 mm
Studnia kanalizacyjna
D14 0+193,60 inspekcyjna 425 mm
Studnia kanalizacyjna
D8 0+250,00 inspekcyjna 425 mm
Studnia kanalizacyjna
D9 0+273,50 inspekcyjna 425 mm
Studnia kanalizacyjna
D10 0+307,10 inspekcyjna 425 mm
Studnia kanalizacyjna
D15 0+335,30 inspekcyjna 425 mm
Studnia kanalizacyjna
DIl 0+363,40 inspekcyjna 425 mm
Studnia kanalizacyjna
D16 0+390,40 inspekcyjna 425 mm
Studnia kanalizacyjna
D12 0+417,30 inspekcyjna 425 mm
Studnia kanalizacyjna
D16 0+451,30 inspekcyjna 425 mm
Studnia kanalizacyjna
D13 0+485,40 inspekcyjna 425 mm
e Budowa wpustow ulicznych @ 500 mm w km:
Numer studni m Rodzaj wpustu Rzedna wpustu
L-lewy/P-prawy
Wil 0+049,30 uliczny 500 mm L 147,38
W2 0+059,85 uliczny 500 mm L 147,40
W3 0+090,00 uliczny 500 mm L 147,45
W4 0+125,10 uliczny 500 mm L 147,60
W35 0+131,00 uliczny 500 mm P 147,63
W6 0+150,00 uliczny 500 mm L 147,78
W7 0+188,80 uliczny 500 mm L 148,15
W8 0+193,60 uliczny 500 mm P 148,21
W9 0+250,00 uliczny 500 mm L 149,19
W10 0+254,60 uliczny 500 mm P 149,26
WI1 0+273,50 uliczny 500 mm L 149,53
W12 0+307,10 uliczny 500 mm L 149,86
W13 0+312,30 uliczny 500 mm P 149,90
W14 0+363,40 uliczny 500 mm L 150,25
WI15 0+368,80 uliczny 500 mm P 150,26
W16 0+417,30 uliczny 500 mm L 150,46
W17 0+423,10 uliczny 500 mm P 150,48
W18 0+485,40 uliczny 500 mm P 150,81
W19 0+488,10 uliczny 500 mm L 150,83
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O Budowa przepustéw pod droga i skrzyzowaniami :

Kilometraz [m] Srednica [mm] Dhigo$é [m]
0+611,30 400 8,00
0+633,30 400 8,50
0+911,00 400 15,30
1+286,80 400 9,70
1+495,00 400 8,00
1+699,00 400 8,00
1+911,00 600 9,70
1+921,90 400 15,00
1+932,30 400 16,00
3+212,60 400 16,00
3+219,10 400 12,00
3+770,00 400 11,50
3+946,80 400 8,50
3+981,40 400 9,50
4+047,30 400 9,00
4+136,90 400 9,50
4+269,60 400 13,00
4+451,20 400 11,00
4+855,90 400 11,00
4+910,50 400 10,50
5+156,60 400 18,80

Przepust pod
zatoka 400 48,00
autobusowg
strona prawa
Przepust pod
zatoka 400 41,00
autobusowg
strona lewa
5+316,30 400 16,00
5+565,00 400 9,00
5+591,60 400 10,50
5+722,70 400 10,00
6+535,80 400 9,00
6+847,90 400 10,50
7+249,40 400 10,00
7+300,80 400 8,00
7+324,20 400 11,00
7+878,30 400 12,00
8+733,30 600 8,00
8+743,60 400 10,80
8+743,60 400 10,30
9+290,80 400 10,50
9+705,00 1000 x 3 12,50
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9+826,10 400 12,50
10+110,00 400 11,60
10+110,00 400 10,70

e Przepusty @ 400 mm pod wszystkim zjazdami indywidualnymi 1 gospodarczymi oraz
przepusty pod skrzyzowaniami nalezy wyposazy¢ w Scianki czolowe betonowe
prefabrykowane dopasowane do $rednicy przepustu.

Scianka oporowa przepustu rurowego
i

PN —EN 1916:2002
Srednica Dhuigo§é  Szeroko§¢é Szerokos¢ Wysoko§é  Grubosé Masa
otworu L [mm] b [mm] B[mm]  H[mm]  scianki M [ke]
D [mm] G [mm]
300 500 540 1000 550 110 170
400 580 620 940 720 120 270
500 660 760 1180 880 120 370
600 810 900 1250 1050 140 640
800 1000 1280 1700 1350 140 1350
1000 1000 1280 1700 1350 140 1270

Scianki wykonane sa metoda wibrowania z betonu o wytrzymalo§ci na Sciskanie nie mniejszej

niz 30 Mpa, zbrojone fibrami polipropylenowymi i drutem stalowym @ 8mm.

O Budowa mostu w km 2+577,15 ( projekt wedtug odrgbnego opracowania — TOM V
Projekt wykonawczy przebudowy mostu — wykonany przez firme¢ Projektowanie 1 nadzor
budowlany Tomasz Pryt.

Roboty drogowe obejmujg :

O Wykonanie konstrukcji wzmocnienia istniejacej jezdni wraz z poszerzeniami;

O Budowa chodnika

O Budowa zjazdéw indywidualnych utwardzonych do posesji/dziatlek w granicach pasa
drogowego;

O Budowa zjazdow publicznych o konstrukcji jak poszerzenie projektowanej jezdni;

O Przebudowg skrzyzowan w drogi powiatowe, gminne (wykonanie nowej nawierzchni i
korekte tukow) ;
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O Wykonanie poboczy z kruszywa;

O Wykonanie/odtworzenie rowoéw drogowych;

0 Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.
O Wykonanie zatok autobusowych

7. Istniejace zagospodarowanie terenu :

Istniejgca droga 3502 W zlokalizowana jest na terenie ptaskim. Aktualnie w miejscu
planowanego przedsigwzigcia istnieje droga o nawierzchni asfaltowej . Droga przebiega w
otoczeniu domow jednorodzinnych oraz obiektow handlowych (m. Przytyk, Oblas,
Krzyszkowice, Zmijkéw, Laskowa Wola, Wawrzyszow-Kolonia, Wawrzyszow — Wygon,
WawrzyszOow) oraz przez tereny o charakterze leSnym i rolniczym (pola uprawne, taki)

O Przekroj istniejgcej drogi: jednojezdniowy, dwupasowy, dwukierunkowy:

e szeroko$¢ jezdni: 4,50 + 6,00 m, bez normatywnych spadkéw poprzecznych 1
podtuznych
e brak wyznaczonego pobocza gruntowego
e konstrukcja istniejacej drogi :
— beton asfaltowy grubo$¢ od 12 do 16 cm
— podbudowa z kruszywa, bruku kamiennego lub stabilizacji cementowe;j grubosci
ok. 20- 30 cm

Stan techniczny nawierzchni drogi jest dostateczny. Przekrdj drogi nie spelnia wymagan

stawianych tego typu obiektom. Brak wyznaczonego pobocza uniemozliwia odseparowanie

ruchu pieszego od samochodowego.

W miejscowosci Przytyku wzdluz istniejacego targowiska istnieje parking dla samochodow o

nawierzchni gruntowej nieulepszonej. Z parkingu korzystaja klienci targowiska.

O Odwodnienie — woda opadowa z korpusu drogowego odprowadzana jest powierzchniowo do
gruntu oraz lokalnie na dziatki sgsiadujagce bezposrednio z pasem drogowym oraz do
zamulonych rowow przydroznych . W miejscowosci Przytyk w poblizu skrzyzowania z
droga wojewddzka istnieje kanalizacja deszczowa, do ktérej odprowadzane s3 wody
opadowe z  koncowego odcinka drogi powiatowej. Projekt przewiduje wiaczenie
projektowego rowu krytego do istniejacej kanalizacji deszczowe;.

8. Istniejace uzbrojenie terenu

Na terenie objetym inwestycja zlokalizowane sg nastepujace sieci uzbrojenia terenu:

1. Kablowe 1 napowietrzna linie elektroenergetyczne

2. Kablowe 1 napowietrzne linie telekomunikacyjne

W rejonie projektowanych prac drogowych istnieje sie¢ telekomunikacyjna, ktorej elementy
wchodza w skiad sieci migdzymiastowej 1 miejscowej TP SA. Przeprowadzona przez zespot
projektowy inwentaryzacja, oraz uszczegolowiajace jg warunki techniczne wydane przez TP
SA pozwolily na odtworzenie istniejgcej topologii sieci.

3. Wodociag

4. Punkty osnowy geodezyjne;]

5. Kanalizacja deszczowa ( w m. Przytyk)

Uwaga! Roboty ziemne zlokalizowane na przecieciu lub na zblizeniu z uzbrojeniem
podziemnym nalezy wykonywa¢é recznie po uprzednim zgloszeniu robot wlascicielom
mediow. (dane kontaktowe znajduja si¢ w warunkach technicznych zalaczonych do
niniejszej dokumentacji) .
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W trakcie robdot prowadzonych w poblizu napowietrznych linii energetycznych nalezy
zwrocié¢ szczegolng uwage na mozliwos¢ zahaczenia o linie oraz mozliwos¢ przeskoczenia
luku elektrycznego z linii na urzadzenia i maszyny.

Pracownicy bioracy udzial w prowadzonych robotach powinni obligatoryjnie zostaé
przeszkoleni pod wzgledem BHP.

9. Roboty rozbiorkowe

W ramach projektowanej budowy drogi przewiduje si¢ czgsciowa rozbiodrke istniejace;]
jezdni ( uszkodzone krawedzie) oraz rozbiorke istniejacych przepustow 1 budowe w ich miejscu
nowych przepustow. W projekcie przewidziano réwniez rozbiorke istniejacego mostu i budowe
w tym samym miejscu nowego obiektu.

10. Projektowane zagospodarowanie terenu
10.1. Parametry techniczne, zagospodarowanie pasa drogowego — branza drogowa

km od 0+048.70 ( poczatek opracowania) do km 0+613.10 (wedlug pikietazu roboczego):

(0 Wykonanie konstrukcji wzmocnienia istniejacej jezdni wraz z poszerzeniami (nowa
konstrukcja) na catej dtugosci odcinka do szerokosci 6,00 m;

(O Budowa chodnika o szerokos$ci 2 m po prawej stronie jezdni — dtugos¢ chodnika 564,60 ;

O Budowa zjazdéw utwardzonych do posesji w granicach pasa drogowego:

o szer. 4 m — zjazdy z betonowej kostki brukowej indywidualne po stronie
chodnika: na szerokosci chodnika — kostka burkowa - dalsza cze$¢ z kruszywa)
oraz zjazdy z betonu asfaltowego na targowisko — zjazdy publiczne ;

o szer. 4 m— zjazdy z kruszywa po stronie lewe;j

Wykonanie miejsc postojowych dla samochodéw od km 0+054,00

do km 0+404,90 w rejonie targowiska — nawierzchnia z kruszywa ;

Wykonanie rowu krytego od km 0+052,80 do km 0+531,00 ( proj. réw @ 400 mm )
Wykonanie poboczy z kruszywa,

Wykonanie row6w drogowych ;

Wykonanie oznakowania pionowego 1 poziomego

aaaa d

km od km 0+613.10 do 10+845,80 (wedlug pikietazu roboczego):
(0 Wykonanie konstrukcji wzmocnienia istniejgcej jezdni wraz z poszerzeniami na calej
dtugosci odcinka do szerokosci 5,50 m;

O Budowa zjazdow utwardzonych do posesji w granicach pasa drogowego szer. 4 m -
zjazdy z kruszywa tamanego;

0 Wykonanie przepustow pod drogg (spis przepustow wg. Punktu 6 niniejszego projektu) ;

O Wykonanie zatok autobusowych w km 5+242,00 zatoka po stronie prawej oraz w km
5+341,60 zatoka po stronie lewe;].

O Przebudowa skrzyzowan z drogami powiatowymi (wykonanie nowej nawierzchni i
korekte tukow);

O Przebudowa skrzyzowan z drogami gminnymi (wykonanie nowej nawierzchni i korekte
tukéw) ;

O Wykonanie przepustow pod zjazdami ( wedlug rys. 2 — Plan sytuacyjny ) ;

O Wykonanie poboczy z kruszywa;

O Wykonanie rowoéw drogowych;

0 Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

O Wykonanie mostu w km 2+577,15 (wg. kilometrazu roboczego)
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10.2. Parametry techniczne, zagospodarowanie pasa drogowego — branza mostowa
Projekt wykonawczy branzy mostowej stanowi odrebne opracowanie .

10.3. Elementy zagospodarowania pasa drogowego na calej dlugosci proj. trasy

U Na zjazdach indywidualnych projektuje si¢ nawierzchnie :

— Betonowa kostka brukowa gr. 8 cm — na szerokosci chodnika ( dotyczy odcinka w m.
Przytyk) ;

— Nawierzchnia z kruszywa — od granicy chodnika do granicy pasa drogowego (dotyczy
zjazdow po stronie chodnika w m. Przytyk) oraz od krawedzi jezdni do granicy pasa
drogowego ;

U Krawezniki i obrzeza — odcinek w m. Przytyk .
o Jezdnia obramowana jest kraweznikiem betonowym —
= (Od strony chodnika, 15x30x100 cm na tawie betonowej z oporem.
Swiatlo : +12 cm, na przejéciach dla pieszych: +2 cm
o Nawierzchnia zjazdow z betonowej kostki brukowej obramowana jest:
= (d strony jezdni kraweznikiem betonowym 15x30x100 cm wtopionym (+
2 cm )na lawie betonowej z oporem
= Od strony posesji kraweznikiem betonowym drogowym opornikiem
12x25x100 cm na tawie betonowej z oporem. Swiatto opornika: -1 cm.
o Chodniki obramowane sg obrzezem betonowym 8x30x100 cm. Z uwagi na
przerastanie trawy przez obrzeze projektuje si¢ swiatlo obrzeza +5 cm od strony
terenu.

U Krawezniki i obrzeza — odcinek w poza miejscowoscig Przytyk.
Poza miejscowoscig Przytyk dokumentacja nie przewiduje wykonania obramowania jezdni i
zjazdow.
U Dhugosé odcinka robdt nawierzchniowych wynosi

o 10791.10 m
O Oswietlenie drogi.
W zwiazku z tym, ze przebudowa drogi nie zmienia klasy drogi, projekt nie przewiduje
wykonania o$§wietlenia ulicznego. Do o$wietlenia drogi stuzg istniejace latarnie znajdujace si¢
wzdhuz istniejacego przebiegu drogi.
O Odwodnienie drogi.
W opracowaniu przewidziano powierzchniowe odprowadzenia wod opadowych z korony
drogi. Prawidlowe odprowadzenie wod opadowych zostanie wykonane poprzez nadanie
wilasciwych spadkdéw poprzecznych oraz podczyszczenie rowow przydroznych. Projekt
przewiduje odwodnienie projektowanej drogi do projektowanych rowoéw drogowych oraz do
istniejagcych rowow drogowych. Wody z rowow drogowych zostajag w calosci odprowadzone
do rowdéw melioracyjnych oraz do rowéw w drogach gminnych.
W miejscowosci Przytyk zaprojektowano réw kryty ktory wilaczono do istn. kanalizacji
deszczowej. Wlot rowu krytego nalezy zabezpieczy¢ poprzez zamontowanie karty ktorej
zadanie polega¢ bedzie na wylapywaniu statych zanieczyszczen ptynacych rowem.
Krate nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie i przewidzie¢ mozliwos$¢ jej demontazu w celu
oczyszczenia lub wymiany elementu.

,,PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ 3502 W 12
PRZYTYK — WAWRZYSZOW WRAZ Z PRZEBUDOWA OBIEKTU MOSTOWEGO NA RZECE DOBRZYCA



PRW PROJEKT WYKONAWCZY

10.4 Projektowane konstrukcje

10.4.1 Konstrukcja jezdni:

uwaga: na polaczeniu konstrukcji poszerzenia i konsturkcji istniejacej nalezy wykona¢
warstwe z geosiatki o wytrzymalosci na zerwanie >= S0kN/m o szerokosci 1,00 m o
parametrach opisanych w sst.d.05.03.26a

Konstrukcja poszerzenia jezdni

km od 0+048,70 do 10+845,80
Grupa nos$nosci podtoza: G3

Kat. Ruchu: KR 2

h,=1,00 m
Warstwa Grubosé
[cm]
e Warstwa Scieralnaz AC 11 S 50/70 4
e Podbudowa zasadniczaz AC 16 P 50/70 4
e Warstwa wyrownawcza z AC 16 W 50/70 4
e Podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego (mieszanka optymalna 0/63 20
mim)
e Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem Rm = 2,5 Mpa 15
Konstrukcja wzmocnienia istniejacej jezdni
km od 0+048,70 do 10+845,80
Grupa nos$nosci podtoza: G3
Kat. Ruchu: KR 2
h,=1,00 m
Warstwa Grubosé
[cm]
e Warstwa Scieralna z AC 11 S 50/70 4
e Podbudowa zasadnicza z AC 16 P 50/70 4
e Warstwa wyréwnawcza — konieczna ze wzgledu na istn. przekroj jezdni| min 4
daszkowy z AC 16 W 50/70 cm
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H e Istniejace warstwy asfaltowe

10.4.2 Konstrukcja chodnikéw

Warstwa Grubosé
[cm]
e Warstwa Scieralna z brukowej kostki betonowej kolor 6
e Podsypka piaskowa 3
e Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem Rm = 1,5 Mpa 10
10.4.3 Konstrukcja zjazdow do posesji przez chodnik
Warstwa Grubosé
[cm]
o Warstwa Scieralna z brukowej kostki betonowej kolor 8
e Podsypka cem. piask 3
e Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem Rm = 5,0 Mpa 15
10.4.4 Konstrukcja zjazdow do posesji/ dzialek, z kruszywa
Warstwa Grubos¢
[cm]
e Warstwa Kkruszywa zasadnicza z Kkruszywa lamanego stabilizowanego )
N 0
mechanicznie 0/31/5 mm
10.4.5 Konstrukcja pobocza
Warstwa Grubos¢
[cm]
e Nawierzchnia gruntowa ulepszona — kruszywo lamane 0/31,5 mm 10
10.4.6 Konstrukcja miejsc postojowych
Warstwa Grubosé
[cm]
e Warstwa kruszywa lamanego stab. mech. 0/31,5 mm 30
e Warstwa odsaczajaca z piasku 20
10.4.7 Konstrukcja zatok autobusowych
Warstwa Grubosé
[cm]
e Warstwa Scieralna z brukowej kostki betonowej kolor 8
e Podsypka cem. piask 3
e Podbudowa z betonu cementowego C16/20 22
e Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem Rm = 2,5 Mpa 15
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10.5 Przebieg drog w planie:
W ciggu projektowanej drogi 3502 W wystepuja krzywe poziome (w planie) o nastepujacych

parametrach:
EUKT LINII TRASOWANIA
Nr | Promied | ugost | Klerunek clechry Punkt poczatkowy Punkt kofcowy Strzalka | Kot zalomou trasy | Stycznma | Sleczna
Ll | 3000 2487 | 518,16V (7493987.8098,5703247.034%5) | (7493980.2781,5703224.0737) | 2541 47499 13.200 2776
L2 | 1050.00 4940 | S4.55€ (7494047,6166,5702583.8183> | (74940313708,3702534383) | 0290 26954 24702 | 0291
L3 | 150.00 43.29 | 3864V (7494114,6561,5701399.5338) | (7494108.1779,5701356.86821) | 1939 16,3367 21798 1376
L4 | 150.00 3141 | SI069W (7493800.7934,5700501.6480) | (7493794.9776,57004708438) | 0.821 11.9961 13760 0826
LS | 140.00 22,36 | S7.31W (7493797.3053,5700115.9883) | (7493794.3649,3700093.8464) | 0.446 91499 1203 0.447
Lé | 8000 19,59 | 598V (7493760.2267,5699974.1468) | (74937381906,5699954.7120> | 0.599 14.0304 9844 0603
L7 | 1050.00 66.80 | S6.12E (7493759.6913,5699932.4347) | (7493766.8125,5699866.0221) | 0.331 36454 33414 0532
18 | 15000 | 6898 [sas4v (74937704704,5699837,3887) | (74537603148,5699769.777D [ 3947 | 263470 35109 | 4054
L9 | 250,00 68.54 | $13.94W (7493741.7833,5699728.0410) | (7493725.3242,5699661.7261) | 2345 15,7085 344687 | 2367
L10 | 700.00 BL.20 | 547V (7493716.9761,5693474.3091 | (7493709.2349,5699393.3280) | 1177 66460 40644 | 1179
L | 300,00 31.04 | S4.88W {7493707.7206,5695363.4313) | (7493705.0905,5699352.5209) | 0.401 59276 15532 | 0402
Li2 | 1100.00 15,24 | $0.7SE (7493707.6706,5699161.6136) | (7493707.8708,5699146.3796) | 0.026 0.7936 7618 0026
L13 | 500,00 122352 | 991w (7493704.61688,5698951.0865) | (7493683.5891,5698630.6908) | 3748 14,0403 61371 o
L14 | 300.00 50,92 | S24.86V (7493607 4326,5698560.4348) | (7493586.0502,5698534.2920) | 1.080 9.7245 25520 | 1083
115 | 105000 | 2154 | 3238V (74935356732, 5698455.4555) | (7493524.363,5699437.265) | 0055 | 14754 77 | oo
Li6 | 400.00 9.43 | 527.90vW (7493474.9053,5698356.2528) | (7T493470.4944,3658347.5216) | 0.028 13503 4714 n.028
£17 | 160,00 35.54 | S13.77W {7492899.7148,5697073.7530 | (7492091.1812,5697038.9195> | 1008 128697 18,045 1014
Lie | 2000.00 3981 | S318W (7492888.2779,5697000.5872) | (7452866.0700,5656961.2383) | 0.099 11405 19.906 0099
L1 | 20.00 11.52 | S2.2%E (7492883.4895,5696895.4319) | (7492883.9655,5696683.5236) | 0,088 33977 5961 o088
L20 | 180.00 3131 | S0.68W (T492927.8784,5696544.5568) | (7492927.5381,3696513.3276) | 0.680 9.9664 15695 | 0.683
L2l | 35000 19.64 | SIL13V (7492881,9461,5696176.7584) | (7492878.1546,5696157.4528) | 0138 32147 9821 0138
k22 | S0.00 12.43 | s227V (7492752.4641,5695680.8283) | (74927519721,5695668.4387) | 0.386 14,2453 6248 0.389
L23 | 120000 58.42 | S1L9TE (7492754.3700,3695653.7839) | (7492766.4884,5695596,6388) | 0.356 27894 29.217 0.356
L24 | 1500 13.37 | §36.25E (74932026727, 5693760.5276) | (7493213.6663,5693753.7249) | 1464 SLO546 7463 1683
L2s | 1500 13.32 | $38.34E (7493479.9619,5693812.3375) | (7493490.9302,5693805.5739) | 1454 50.8738 7435 1610

Pozostate zatamania trasy, oznaczone na planie sytuacyjnym jako PZ maja zalamanie ponizej
1g 1 nie przewiduje si¢ lukdw poziomych

10.6. Uksztaltowanie wysokosciowe

O Pochylenia niwelet jezdni: 0,02 %=+ 3,71 %
O Spadki poprzeczne:
Nawierzchni drogi na prostej lub na tukach o promieniu wigkszym niz >=450,00 m
maja wartos¢ :2 %
Nawierzchni drogi na lukach jednostronne w zaleznosci od projektowanego przekroju
korony projektowanej drogi (spadki poprzeczne z uwzglednieniem promieni luku
opisano na rysunku nr. 2, 4 oraz 5) ;
Chodnika — 2 % w kierunku jezdni ;
Zjazdow — w zaleznosci od rzednej posadowienia bramy — w kierunku jezdni;

11. Projektowane uzbrojenie terenu

Przebudowa

istniejgcego uzbrojenia terenu ogranicza

si¢ do zalozenia rur
dwudzielnych typu AROT na kablowych liniach teletechnicznych oraz przetozenia kabla
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teletechnicznego, zgodnie z Projektem Zagospodarowania Terenu. Projekt wykonawczy
przebudowy sieci teletechnicznej stanowi odrgbne opracowanie.

Przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych winna by¢ przeprowadzona przed
rozpoczeciem robot drogowych, poniewaz prace te $cisle wigzg si¢ z procesem tak zwanego
przygotowania terenu. Wykonane w ramach przebudowy prace zmierza¢ bedg do zapewnienia
nieprzerwanej lacznos$ci oraz wlasciwego z punktu widzenia eksploatacji, wzajemnego
usytuowania obiektow budowlanych.

Prace zwigzane z przebudowg urzadzen telekomunikacyjnych powinny by¢ realizowane w
nastepujacej kolejnosci:

— Wiytyczenie 1 obstuga geodezyjna przebudowy (biezace sporzadzanie szkicéw),

— Powiadomienie operatora telekomunikacyjnego o zamiarze przebudowy urzadzen,

— Powiadomienie wtascicieli nieruchomosci o wejsciu na ich teren;

— Wykonanie przepustéw kablowych,

— Regulacja wysokosci pokryw studni kablowych,

— Zabezpieczenie odcinkéw kanalizacji kablowe;,

— Uporzadkowanie terenu.

Dokumentacja  nie  przewiduje  projektu  przebudowy remontu  sieci
elektroenergetycznej z powodu braku kolizji z siecig. Przewiduje si¢ jedynie zaloZzenie rur
ostonowych na kablach, zgodnie z Projektem Zagospodarowania Terenu.

Kilometraz montazu rur ostonowych to 0+154,10, 0+157,00 oraz w km 0+275,80.

Ze wzgledu na brak w terenie planowanej inwestycji sieci gazowej, kanalizacji
sanitarnej nie przewiduje si¢ konicznosci ich przebudowy.

Dokumentacja przewiduje odwodnienie projektowanej przebudowy drogi w m.
Przytyk ( km roboczy od 0+048,70 do km 0+531,00 ) za pomoca odwodnienia wglgbnego —
rowu krytego wyposazonego w wpusty uliczne stuzace do odprowadzenia wod opadowych z
jezdni. Schemat projektowanego rowu przedstawiono na rys. nr 2, profil podluzny na rysunku
3.

12. Zielen drogowa

W ramach inwestycji zachodzi potrzeba wycinki 253 szt. drzew. Drzewa
przeznaczone do wycinki uszczegétowiono w tomie VIII: INWENTARYZACJA DRZEW
PRZEZNACZONYCH DO WY CINKI.

13. Organizacja ruchu

Stala organizacja ruchu zawarta jest w Tomie VII: ,,Projekt Statej Organizacji Ruchu”
stanowigcym odrebne opracowanie.

14. Informacje o terenie

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana poza formami ochrony przyrody o ktérych
mowa w art. 6ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, ( Dz. U. nr 151,
poz 1220 z 2009r. ze zm. W Tm poza obszarami Natura 2000.

Mazowiecki Wojewodzki Konserwator Zabytkow wydal zgod¢ na realizacje
Inwestycji bez uwag. Projektowana Inwestycja nie zagraza obiektom archeologicznym.

W przypadku natrafienia w trakcie prowadzonych prac ziemnych na przedmiot
posiadajacy cechy zabytku nalezy ten przedmiot zabezpieczy¢ i zglosi¢ do Mazowieckiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow — delegatura w Radomiu, przerwac prace ziemne
lub budowlane do czasu uzyskania na nie zgody w/w oddziatu.
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Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie podlegajacym wptywom eksploatacji
gorniczej.

Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie miejscowos$ci uzdrowiskowej 1 obszarow
ochrony uzdrowiskowe;.

Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie pasa technicznego, pasa ochronnego,
morskich portdw 1 przystani.

Inwestycja nie przebiega na terenie zamknigtym.

15. Uwagi

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami zawartymi w ustawie Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 718) ,,zastosowane wyroby budowlane winny by¢
dopuszczone do obrotu 1 powszechnego stosowania w budownictwie” rowniez pod wzgledem
ekologicznym.

Wielko$¢ 1 rodzaj planowanych rob6t okreslono w przedmiarze robot 1 kosztorysie
inwestorskim. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang oraz ST. Podczas
prowadzenia prac szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na punkty osnowy geodezyjnej
znajdujace si¢ w pasie drogowym.

Zgodnie z opinig ZUD w trakcie wykonywania robot nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na
punkty osnowy geodezyjne;j.

Srodowiskowe warunki realizacji przedsiewziecia (zgodnie z decyzja srodowiskowa znak
OSR 7624/5a/2010 oraz decyzja $rodowiskowa znak OSR 7624/5/2010 ( decyzje
prawomocne) ):

Wiasciwie gospodarowaé odpadami wytworzonymi podczas przebudowy drogi wraz z
przebudowa obiektu mostowego na rzece Dobrzyca, w tym minimalizowac ich ilo$¢ oraz
zagospodarowania ich zgodnie z ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

W trakcie realizacji przedsigwziecia nalezy zastosowac srodki organizacyjne 1
techniczne w celu ochrony srodowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniami
ropopochodnymi pochodzacymi od pracujacych maszyn i urzadzen.

Wszelkie prace budowlane badz zwigzane z dowozem materiatdw nalezy wykonac
sprzetem sprawnym technicznie ( stala kontrola techniczna wykorzystywanego sprzgtu) w
celu zapobiezenia ewentualnym przeciekom materiatdw ropopochodnych.

W przypadku wystgpienia awarii sprzg¢tu 1 wycieku substancji ropopochodnych do
gruntu zanieczyszczong ziemi¢ nalezy zebrac¢ 1 przekaza¢ do unieszkodliwienia zgodnie z
ustawg o odpadach.

Warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego :
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Roboty drogowe nalezy prowadzi¢ w technologii zmechanizowanej systemem
linlowym. Ograniczenie ruchu drogowego prowadzi¢ w sposoéb umozliwiajacy prowadzenie
ruchu wahadlowego pasem drogi wolnym od przebudowy. Realizacja planowanego

przedsiewzigcia nie moze naruszac fadu przestrzennego.

Opracowal: Sprawdzajacy

Stawomir Trzpil mgr inz.Marcin Szerszenowicz
nr. uprawnien nr. uprawnien
UAN-II-K-8386/39/82 MAZ/0117/PWOD/09/D
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16.INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA BRANZY DROGOWEJ DLA ZADANIA :

» PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ 3502 W
PRZYTYK — WAWRZYSZOW WRAZ Z PRZEBUDOWA OBIKETU
MOSTOWEGO NA RZECE DOBRZYCA ”

STRONA TYTULOWA

Nazwa 1 adres obiektu budowlanego :

Droga powiatowa 3502 W od miejscowosci Przytyk do miejscowosci Wawrzyszow gmina
Przytyk 1 gmina Wolanow powiat Radomski.

Nazwa inwestora oraz jego adres:
Powiatowy Zarzad Drog Publicznych w Radomiu ,Radom ul. Graniczna 24

Imig¢ 1 nazwisko opracowujacego informacje BIOZ
Stawomir Trzpil

Opracowal:
Stawomir Trzpil
nr. uprawnien
UAN-II-K-8386/39/82

Listopad 2010
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CZESC OPISOWA

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostala sporzadzona zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. Ustaw Nr 120 poz.1126).

a

aaaa aaaa

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegolnych obiektow.

Zabezpieczenie kablowej sieci teletechnicznej poprzez zatozenie rur dwudzielnych typu
AROT 120 PS oraz przebudowe kabla teletechnicznego ( wedlug oddzielnego
opracowania: TOM VI wProjekt  budowlano-wykonawczy  przebudowy  sieci
teletechnicznej” opracowany przez firme Zaktad Obstugi Inwestycji .

Zabezpieczenie kablowej sieci energetycznej poprzez zatozenie rur dwudzielnych typu
AROT 110 PS.

Regulacja  wysokosciowa  studni  urzadzen  podziemnych  wodociaggowych,
teletechnicznych, kanalizacyjnych ( jezeli zachodzi taka koniecznosc¢) .

Budowa rowu krytego @ 400 mm od km 0+052,80 ( wiaczenie do istniejagcego systemu
kanalizacji deszczowej w m. Przytyk) do km 0+531,00 ( wlot z rowu otwartego do rowu
krytego)

Zabezpieczenie zbieracza drenarskiego @ 10 cm w km 10+755,00; 10+810; @ 15 cm
9+928,00; @ 7,50 cm w km 8+858,00 poprzez zalozenie stalowych rur ostonowych.
Budowa mostu w km 2+577,15 ( projekt wedlug odrgbnego opracowania — TOM V
Projekt wykonawczy przebudowy mostu — wykonany przez firme¢ Projektowanie 1 nadzor
budowlany Tomasz Pryt.

Wykonanie konstrukcji wzmocnienia istniejacej jezdni wraz z poszerzeniami;

Budowa chodnika

Budowa zjazdoéw utwardzonych do posesji/dziatek w granicach pasa drogowego;
Przebudowe skrzyzowan w drogi powiatowe, gminne (wykonanie nowej nawierzchni 1
korekte tukow) ;

Wykonanie poboczy z kruszywa,

Wykonanie/odtworzenie rowow drogowych;

Wykonanie zatok autobusowych

Wykonanie oznakowania pionowego 1 poziomego.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.
Na terenie objetym projektowang przebudowg zlokalizowane sg:

Q

Sieci uzbrojenia terenu:
— Podziemna 1 napowietrzna linia teletechniczna
— Napowietrzna 1 podziemna linia energetyczna
— Wodociag
— Kanalizacja deszczowa
— Most
— Istniejgca droga

Przepusty
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— Rowy drogowe 1 melioracyjne
Rzeka Dobrzyca
Istniejace drogi gminne , wojewddzkie 1 krajowe.

3.Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki, ktore mogq stwarzaé zagroZenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Do najwazniejszych elementow zagospodarowania, ktére moga podczas budowy
stwarza¢ zagrozenie zaliczy¢ nalezy te, ktorych wykonanie wymaga prowadzenia prac w
bezposrednim sgsiedztwie ruchu drogowego — tzw. praca ,,pod ruchem” czyli wszystkie prace
zwigzane wykonaniem poszerzenia 1 wzmocnienia konstrukcji jezdni, wykonania chodnikow,
poboczy, zjazddéw, elementéw wglebnego 1 powierzchniowego odwodnienia, zatok
autobusowych, oznakowania poziomego 1 pionowego.

Napowietrzne 1 kablowe linie elektroenergetyczne stwarzajg zagrozenie porazenia
pradem w trakcie pracy, wykonywanych w bezposrednim sgsiedztwie tychze obiektow.

Prace te sa zawsze bardzo niebezpieczne 1 nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage
na ich odpowiednie przygotowanie 1 zabezpieczenie.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych.

Wszelkie roboty ziemne prowadzone w sasiedztwie sieci energetycznej,
teletechnicznej oraz wodociagowej musza by¢ prowadzone pod nadzorem wlascicieli
sieci lub 0sob przez nich upowaznionych . Prace te nalezy wykonywa¢ recznie.

W rejonie napowietrznych linii energetycznych zabronione jest skladowanie,
roztladunek zaladunek, przeladunek wszelakich materialow. Zabroniona jest w tym
miejscu praca koparek i innych maszyn ktore moga znalez¢ si¢ zbyt blisko linii.

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagroien wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajqce skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Podstawg sporzadzenia planu BIOZ jest Art. 21a. ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane (Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21
listopada 2003 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane — Dz. U.
Nr 207, poz. 2016).

Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zostanie sporzadzony ,poniewaz w trakcie
budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robdt budowlanych
wymienionych w ust. 2 lub przewidywane roboty budowlane majg trwac¢ dtuzej niz 30 dni
roboczych 1 jednocze$nie bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikow lub
pracochtonno$¢ planowanych robdt bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

W planie, o ktérym mowa powyzej, nalezy uwzgledni¢ specyfike nast¢pujacych
rodzajow robot budowlanych:
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ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegolnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczeg6lnosci przysypania
ziemig , elementami kamiennymi lub upadku z wysokosci, porazenie pragdem;

wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci wigkszej
niz 1,5 m roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw .

Opisane powyzej prace sg to prace przy wykonywaniu wykopow oraz prace wszedzie
tam, gdzie moze nastgpi¢ upadek z wysokosci 1 prace wykonywane przy uzyciu dzwigdw itp.

W poczatkowej fazie budowy wystapi duze zagrozenie bezpieczenstwa 1 zdrowia
ludzi przy pracach zabezpieczajacych kable energetyczne oraz praca zwigzana z budowa
drogi i jej elementéw pod ruchem.

Dla prac wykonywanych przy uzyciu dzwigow - zagrozenie wystapi w skali catego
obiektu podczas calego okresu trwania budowy.

Osoba bedaca autorem planu BIOZ opracowanego na podstawie niniejszej ,.Informacji

dotyczace] Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia” powinna zweryfikowaé powyzsza liste
rodzajéw robot budowlanych w oparciu o zakladany harmonogram prowadzenia robdt i
powinna potwierdzi¢ lub wykluczy¢ zaistnienie powyzszych zagrozen, a takze uzupehnié
powyzszg liste 0 nie wymienione na niej zagrozenia przewidywane przez nadzér budowy,
ktérych nie mozna okresli¢ na obecnym etapie projektu budowlanego.

5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaiu pracownikow

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaiu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych;

Zgodnie z przepisami BHP nadzor budowy ma obowigzek przeprowadzenia
instruktazu pracownikéw kazdorazowo przed przystgpieniem do realizacji robot szczeg6lnie
niebezpiecznych.

Instruktaz , ktory odbedzie si¢ w biurze budowy powinna poprowadzi¢ osoba
posiadajaca do tego odpowiednie kwalifikacje 1 uprawnienia.

Szkolenie powinno kazdorazowo dotyczy¢ specyfiki robot ktére aktualnie beda
wykonywane na budowie.

Pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni i poinformowani w zakresie:

BHP,

przewidywanych zagrozen,

zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

zasad postepowania w czasie prowadzenia robot niebezpiecznych,

koniecznosci stosowania srodkow ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed

skutkami wypadkow,

e bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby,

e plan6w komunikacyjnych prowadzonej inwestycji, ktéore umozliwiajg szybka
ewakuacje w przypadku awarii, pozaru lub innych =zagrozen, oraz plandéw
rozmieszczenia srodkow gasniczych 1 pierwszej pomocy.

e sposobach informowania o zaistniatych zagrozeniach oraz wezwania i1 udzielenia
pomocy.
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Zakres robot niebezpiecznych obejmuje nastgpujace pozycje:
U roboty drogowe wykonywane ,,pod ruchem”
O roboty ziemne wykonywane w sgsiedztwie kablowych linii energetycznych
1 roboty dzwigowe wykonywane w s3gsiedztwie napowietrznych linii energetycznych
w odlegtosci mniejszej niz jest to okreslone w odpowiednich przepisach.
W zwiazku z w.w. robotami niezbedne jest podjecie czynnosci majacych na celu takie
ich przygotowanie 1 zabezpieczenie, by w maksymalnym stopniu ograniczy¢ ryzyko
powstawania wypadkow 1 katastrof.

Kazda z wymienionych kategorii robot powinna posiada¢ plan i1 procedurg bezpiecznego
jej wykonywania, za§ pracownicy powinni by¢ przeszkoleni na okoliczno$¢ prac
przewidzianych w poszczegolnych kategoriach.

W zwigzku z w. w. robotami niezbedne jest podjecie czynnosci majacych na celu takie
ich przygotowanie 1 zabezpieczenie, by w maksymalnym stopniu ograniczy¢ ryzyko
powstawania wypadkow 1 katastrof.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikoOw przed przystgpieniem
do realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych.

Obowigzkiem kierownictwa budowy oraz nadzoru jest zapewnienie przeszkolenia
kazdego pracownika zatrudnionego na budowie w zakresie bezpieczenstwa 1 higieny pracy.
Szkolenia powinny by¢ prowadzone przez osobg posiadajaca stosowne uprawnienia 1 wiedze
oraz umiejetno$¢ przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkoleni maja
obowigzek poswiadczy¢ wlasnym podpisem nabycie wiedzy, ktora zostala im przekazana w
trakcie szkolenia.
Kierownictwo budowy i1 nadzoru jest zobowigzane do przekazania osobie prowadzacej
szkolenia wskazowek, co do programu szkolenia, w ktérym powinny by¢ w sposob
szczegbdlny eksponowane zagrozenia zwigzane z robotami kategorii wymienionymi powyze;j.

Kierownik budowy i kierownicy nizszych szczebli maja obowigzek sprawdzenia,
czy pracownik przystepujacy do pracy zostal przeszkolony. Ponadto kierownicy robot
kategorii wymienionych w punkcie 4 powinni dodatkowo zwroci¢ uwage pracownikom
podejmujagcym prace na szczegOlne rodzaje zagrozen wigzace si¢ z dang kategorig.
Dodatkowo, kierownicy powinni pouczy¢ pracownikdw o obowigzku zwracania uwagi na
przypadki nie stosowania si¢ innych pracownikow
do obowiazujacych zasad bezpieczenstwa, a w razie razacych przypadkow - zglaszania takich
zdarzen przetozonym.

Kierownik budowy 1 nadzér jest zobowigzany do okresowego sprawdzania
przestrzegania zasad bezpieczenstwa 1 higieny pracy i sporzadzania raportu z tej czynnoSci..

Wskazanie srodkow technicznych 1 organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng 1 sprawng komunikacje,
umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen.
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6. Wskazanie  srodkow  technicznych i  organizacyjnych,  zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym 7 wykonywania robot budowlanych w strefach

szezegolnego zagroZenia zdrowia lub w ich sqsiedztwie.

e przy wykonywaniu wykopow nalezy stosowa¢ wszelkie zabezpieczenia wykopow 1
elementow podlegajacych rozbiorce przewidziane przez przepisy BHP — w postaci
szalunkow, rozpor, barierek zabezpieczajacych itp. Prace nalezy wykonywaé w
sposOb uprzednio zaplanowany - gwarantujacy bezpieczenstwo robot.

e robotami, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci sg prace
na rusztowaniach 1 przy wzmacnianiu Sciany zewng¢trznej fortu , a takze prace na
dachu blisko jego krawedzi.

e Nalezy stosowa¢ wszelkie zabezpieczenia przed upadkiem z wysokoSci w postaci
szelek, pasow 1 linek zabezpieczajagcych zamocowanych do statych elementow
czy tez barierek zabezpieczajacych krawedz dachu .
Na rusztowaniach nalezy stosowac siatki zabezpieczajace rusztowania, a takze w
bezpieczny sposob transportowa¢ materialy oraz nowe elementy a takze elementy
demontowane (np. rozbierane rusztowania).
Nalezy wyznaczy¢ strefy zagrozenia dla pracujacych urzadzen typu dzwig .

e roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw - nalezy wyznaczy¢ strefy zagrozenia dla
dzwigu, a zakladanie na hak 1 zdejmowanie przenoszonych elementow powinien
wykonywa¢ odpowiednio przygotowany pracownik.

W Planie Bezpieczenstwa 1 Ochrony Zdrowia opracowanym przez kierownika
budowy, nalezy uwzgledni¢ zagrozenia dla wymienionych powyzej rodzajow robot
budowlanych oraz wszelkich innych robot wynikajacych z opracowanego przez osobe
koordynujaca budowe ,,Projektu organizacji placu budowy” - robot , ktorych nie mozna
okreslic na obecnym etapie projektu budowlanego, a ktore beda stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w trakcie prowadzenia prac.

Forme 1 zawarto$¢ ,,Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia” opracowanego przez
kierownictwo budowy precyzuje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia
2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz szczegoltowego zakresu rodzajow robdot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256).

Przed przystagpieniem do robot budowlanych, kierownik budowy powinien :
1. poinformowac i przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie grozacych im niebezpiecznych prac
budowlanych i1 elementow budowy;

2. przygotowac plany inwestycji okreslajace dla budowy:

oznaczenie czynnikbw mogacych stwarza¢ zagrozenie,

rozmieszczenie urzgdzen przeciwpozarowych,

rozmieszczenie sprz¢tu ratunkowego,

rozmieszczenie 1 oznakowanie granic obszardw wewnetrznych 1 zewnetrznych stref

ochronnych,

e przedstawienie rozwigzan uktadow komunikacyjnych, w tym drég ewakuacyjnych i
pozarowych,
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3.

e lokalizacje pomieszczen higieniczno — sanitarnych,

wyznaczy¢ 1 oznakowac granice obszarow stref ochronnych,

W trakcie prowadzenia robdot budowlanych, kierownik budowy powinien :

1.

2.

prowadzi¢ niebezpieczne prace budowlane wylacznie pod nadzorem oséb w tym celu
wyznaczonych,

zagwarantowa¢ stosowanie wylacznie materiatdw 1 urzadzen majacych odpowiednie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

zapewni¢ przestrzeganie na terenie inwestycji przepisow BHP wynikajacych z
odpowiednich przepisow prawnych.

Kierownik budowy i nadzoér moga wykorzystywa¢ dla zapewnienia bezpieczenstwa robot
nastepujace srodki techniczne 1 sposoby organizacji robot;

a
a

Q

Q

wygrodzenia 1 oznaczenia stref, gdzie prowadzone sg roboty szczego6lnie niebezpieczne,
informowanie 1 powiadamianie o miejscu, czasie 1 sposobach prowadzenia robot
niebezpiecznych oraz sposobach zachowania zapewniajacych bezpieczenstwo,
harmonizacji 1 takiego organizowania prowadzenia robot niebezpiecznych, by zagrozenia
dotyczyty mozliwie jak najmniejszej liczby pracownikow i1 mialy miejsce w porze gdy
potencjalne zagrozenia tak pracujacych na budowie jak 1 ewentualnych oséb postronnych
s3 minimalne,

zapewnienie pracownikom pracujagcym w  strefach zagrozenia niezbednych
indywidualnych srodko6w ochrony,

zapewnienie  niezbednych  sprawdzen  sprawnosci 1 stanu  technicznego
wykorzystywanych maszyn
1 urzadzen technicznych pod katem zapewnienia bezpieczenstwa,

zapewnienia wlasciwego zabezpieczenia miejsc 1 stref niebezpiecznych podczas przerw
w pracy (np. glebokie wykopy, urzadzenia elektryczne pod napigciem, zabezpieczenie
maszyn 1 sprzetu przed uruchomieniem przez osoby nieupowaznione, etc.),

budowa systemu drog technologicznych odpowiednio oznakowanych dla umozliwienia
szybkiej ewakuacji podczas pozaru lub innego zagrozenia np. powodzi

zorganizowanie miejsca gdzie mozna wudziela¢ pierwszej pomocy osobom
poszkodowanym

w wypadkach,

zorganizowanie stuzby odpowiadajacej za bezpieczenstwo 1 ochron¢ mienia na budowie.

Szczegélowy plan BIOZ opracowuje Kkierownik budowy zgodnie z cytowanym
na wstepie rozporzadzeniem.

Opracowal: Sprawdzajacy

Stawomir Trzpil mgr inz.Marcin Szerszenowicz
nr. uprawnien nr. uprawnien
UAN-II-K-8386/39/82 MAZ/0117/PWOD/09/D
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17.NIEKTORE OPINIE, UZGODNIENIA I WARUNKI TECHNICZNE WAZE Z
UWAGI NA REALIZACJE ZADANIA :

RADOM 2010-11-29

STAROSTWO POWIATOWE W RADOMIU
POWIATOWY OSRODEK DOKUMENTACII
GEODEZYJNEJ | KARTOGRAFICZNE]
ZESPOL UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
26-600 Radom
ul.Graniczna 24

OPINIA NR 1198-1/2010
uzgodnienia dokum. projektowej
Przedmiot uzgodnienia : PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWA OBIEKTU
MOSTOWEGO

Dla:

POWIATOWY ZARZAD DROG PUBLICZNYCH

W RADOMIU
Adres :

26-600 RADOM

GRANICZNA 24
Na zlecenie 6399-1/2010  z dnia: znak: . Data wplywu zlecenia do Zespotu: 2010-11-16
Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowe] opiniuje pozytywnie lokalizacje obiektu potozonego :
PRZYTYK-WAWRZYSZOW, gmina: PRZYTYK
Inwestor :

POWIATOWY ZARZAD DROG PUBLICZNYCH

W RADOMIU

26-600 RADOM

GRANICZNA 24
Jednostka projektowa :

TRZPIL SLAWOMIR

01-318 WARSZAWA
SZWANKOWSKIEGO 6/15
Data posiedzenia : 2010-11-18
Uwagi i zlecenia:
Niniejsza opinia nie zwalnia Inwestora od uzyskania z wtasciwego organu do spraw
nadzoru architektoniczno - budowlanego pozwolenia na budowe.
W przypadku robdét w pasach drogowych Inwestor zobowiazany jest uzyskac
zezwolenie na wejécie w pas drogowy od zarzadzajacego droga.
Uzgodnienie zachowuje waznos$¢ przez okres 3 lat od dnia wydania opinii.
Uzgodnienie traci waznos¢ w przypadku gdy:

a) Inwestor nie zrealizowal projektu w okresie 3 lat,

b)decyzja o warunkach zabudowy 1 zagospodarowania terenu , O zatwierdzeniu planu
realizacyjnego lub o pozwoleniu na budowe zostata zmieniona lub uchylona,

c)dokonano zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

0 wystapieniu w/w przypadkéw Inwestor obowigzany jest zawiadomié bezzwiocznie

Zespdt Uzgadniania Dokumentacji.

1.Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci od istniejacego
uzbrojenia podziemnego, prace ziemne wykona¢ recznie, bez uzycia sprzetu
zmechanizowanego i pod fachowym nadzorem technicznym zapewnionym przez wykonawce
robdét.

2.W razie niezgodno$ci realizacji obiektéw z projektem, inwestor zobowiazany jest
do wystapienia do ZUD o wydanie opinii w sprawie dalszego postepowania.
Realizacja inwestycji niezgodnie z projektem moze spowodowa¢ nakaz przebudowy na
koszt inwestora realizowanych obiektédw, badz innych bedacych z nimi w ol Bk 1 7

3.Zgodnie z art.48 ust.l pkt 6 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, Inwestor
zobowiazany jest pod kara grzywny zapewni¢ geodezyjne wytyczenie projektowanych
obiektéw oraz geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza zrealizowanych obiektéow
(przed zasypaniem).

4.Podczas prac nalezy zwréci¢ szczegdlna uwage na zachowanie w stanie
nienaruszonym punktéw geodezyjnych, ktére podlegaja ochronie w trybie przepisow
ustawy Prawo Geodezyjnego i Kartograficznego (Dz.U:;30/89 i 15/91).

5.Prace ziemne wykonaé¢ pod nadzorem przedstawicieli instytucji zarzadzajacych
sieciami uzbrojenia terenu, krzyzujacymi sie i zblizonymi do uzgadnianego
obiektu.

0 zamiarze prowadzenia prac ziemnych instytucje branzowe winny by¢ zawiadomione z

tygodniowym wyprzedzeniem.

Wiaczenie do drgi woj. nr 740 nalezy uzgodni¢ w Urzedzie Marszatkowskim Wojewodztwa Mazowieckiego

Departament Nieruchomosci i Infrastruktury, ul. Klopotowskiego 5, a urzadzenia obce w pasie drogowym w

MZDW w W-awie, ul. Mazowiecka 14.

Zabezpieczy¢ sie¢ telekomunikacyjng zgodnie z warunkami nr STTCREZRS/SW/140/09.

Projekt podlega uzgodnieniu w RZE Radom. Do projektu dotaczy¢ zabezpieczenia kabli na skrzyzowaniach z

droga i rysunki skrzyzowan linii napow. SN I NN.

Wigczenie do drogi krajowej nr 12 nalezy uzgodni¢ w GDDK i A O/W-wa.
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Przejscie przez droge wykonac¢ przeciskiem w rurze ostonowej na catej szerokosci pasa drogowego .

Szczegotowe warunki realizacji uzgodni¢ z WojewéddZkim Urzedem Ochrony Zabytkéw w Radomiu.

Zespotu Uzgadrjgni umentacji
Pr j

mar inz)/ARTUR MACIAG
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MAZOWIECKI
WOIEWODZKI
KONSERWATOR
ZABYTKOW
Radom
13 XII 2010 T.

DR.4171-3669/179/10/WB

POSTANOWIENIE NR 402/DR/10

Dzialajqe na podstawie art. 7 art.31, 89 pkt 2, art.91 ust.4 pkt.4 oraz art. 92 ust 1, 6
Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162,
p. 1568 z dnia 17.09.2003 r, ze zmianami), art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo
budowlane ( Dz. U. z 2003 r N 207, poz. 2016 z péiniejszymi zmianami ) oraz art.106
Ustawy z dnia 14 czerwea 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. Nr 98,
pOz.1071 Z 2000r, Z péZniejszymi zmianami), '
w zwigzku z wystqpieniem : PRW Wyszkow ul. Deskuréw 40, 07-201 Wyszkéw -
wniosek z dnia 01.12. 2010 r. /data wplywu: o1.12.2010 r.
w sprawte: uzgodnienia projektu przebudowy drogi powiatowej 3502W Przytyk —
Wawrzyszow wraz z przebudowg mostu na rzecze Dobrzyca / zgodnie z zal. graficznym/

POSTANAWIAM

Wyrazié zgode na realizacje w/w inwestycji bez uwag
UZASADNIENIE

Teren, na ktérym projektowana jest inwestycja podlega ochronie konserwatorskiej na
podstawie zapisdw w decyzji lokalizacyjnej . Projektowana inwestycja nie zagraza obiektom
archeologicznych . Dlatego postanawiam jak wyzej.

POUCZENIE

Na postanowienie niniejsze sluzy stronom zazalenie do Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego w Warszawie za moim poérednictwem (Wojewddzki Urzad Ochrony
Zabytkéw w Warszawie Delegatura w Radomiu, 26-600 Radom, ul. Zeromskiego 53, p. 345,
tel./fax 48/363-85-14; 48/363-92-14, www.mwkz.pl; mail: radom@mwkz.pl), w terminie 7
dni od jego doreczenia.

Z up. MAZOWIE( KIEGH
KONSERWRTPR

{
Marek Kigiel )
ik Delegetliry w Radomiil

Otrzymujq:
1/ Wnioskodawca

2/ 2xa/a.

Sporzadzil: st. specj. Witold Bujakowski
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PGE Dystrybucja S.A. /{/ J
Oddziat Skarzysko-Kamienna 1 7
Rejonowy Zaktad Energetyczny Radom f /4 A
26-600 ul. Srednia 49 \ i
P GE Tel: (+48 48) 365 70.Q0 centrala ¥ M 9’4//
Fax: (+4848)3 7134 \;{/
Y \/4 p

/ Radom, 2010-10-20

TU/3437/9668/2010/MD
Powiatowy Zarzad Drég Publlcznych AR B
ul. Graniczna 24 U
26-600 Radom R -
. he .
DOTYCZY: przebudowy drogi powiatowej nr 3502 W Przytyk - Wawrzyszow.

Szanowni Panstwo,

Odpowiadajac na ztozone pismo, RZE Radom podaje warunki techniczne rozwigzania
kolizji proj. zagospodarowania terenu z istniejacymi urzadzeniami elektroenergetycznymi:

1.” Kolidujace urzadzenia energetyczne przebudowaé poza obszar kolizji.

2. Kable n/n przechodzace w poprzek ulicy osftoni¢ rurami dwudzielnymi na odcinkach
poszerzenia ulic’i/ oraz utozy¢ rezerwowe rury ochronne.

3. Glebokosé utozenia istniejacych kabli skorygowaé w przypadku zmiany rzednych
projektowanej drogi.

4. Sprawd2|c wysokos¢ zawieszenia przewodow nad projektowang drogg dla istniejacych
przej$é linii napowietrznej n/n, w przypadku zanizonych odlegtosci — przebudowaé te
odgatezienia na kablowe lub napowietrzne

5. W przypadku wydtuzenia istniejacych przytaczy ponad 30m przytacza podeprze¢ stupami
lub przebudowac te przytacza na kablowe.

6. Zaprojektowa¢ oddzielne zjazdy do naszych urzqdzen takich jak stacje transformatorowe,
bramki odtgcznikowe SN.

7. Zaprojektowa¢ odpowiednio do kategorii drogi wiasciwg iloé¢ obwodéw oswietleniowych z
niezbedna iloscig i moca lamp.

Na powyzsze opracowaé projekt budowlany i uzgodni¢ w RZE Radom, ZUD, Starostwie

Powiatowym.

Wazno$é powyzszych warunkéw ustala sie na dwa lata.

Michat Dudkiewicz
Samodzielny Referent Techniczny

Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedzibg w Lublinie

20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, NIP: 946-259-38-55, REGON: 060552840

wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy w Lublinie, XI Wydziat Gospodarczy
pod numerem KRS: 0000343124, kapitat zaktadowy / kapitat wptacony: 9.730.742.890,00 2t.

www.pgedystrybucja.pl
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PGE Dystrybucja S.A.
Oddzial Skarzysko-Kamienna

Rejonowy Zaklad Energetyczny Radom

26-800 Radom, ul. Srednia 49

tel. (48) 365 71 82, fax (48) 365 71 94
PGE radom(@skarzysko.pgedystrybucja.pl

Radom dnia 28.01.2011r.

PGE Dystrybucja S.A.

Oddziat Skarzysko - Kamienna
Rejonowy Zakiad Energetyczny Radom
ul. Srednia 49, 26-600 Radom

TU/ 774 /111

W zatgczeniu przesylamy protokét z uzgodnienia projektu technicznego:

Informujemy, ze przediozone opracowanie uzgadniamy pod wzgladem zgodnoéci z warunkami przylaczenia.
Odpowiedzialnoé¢ za opracowanie projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami obcigza Biuro Projektow
(podstawa - Uchwata Nr 75 Rady Ministrow z dnia 1972-03-10).

Protokdt Nr 32/2011
Z posiedzenia Rady Technicznej przy Rejonowym Zakladzie Energetycznym Radom,
odbytego w dniu 28.01.2011r. na ktérym rozpatrzono w/w projekt.

Rada Techniczna w skladzie: Podpisy Rady Tec

1. Urszula Madej

Whiosek: Uzgadnia sig zuwaga{twagami). Nie-uzgadnia-sie:
Rozwigzanie typowe nie wymaga indywidualnej oceny ryzyka.

PGE Dystrybucja Spolka Akcyjna z siedziba w Lublinle, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy Lublin-
Wschod w Lublinie z siedziba w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy KRS, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, Kapital zaktadowy:
0 730 742 890 zi w peinl oplacony. www.pgedystrybucja.pl
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0D :RADOM NR FAKSU :483481181 15 LIS. 2818 11:11 STR. 1

Telekomunlkacja Polska

Pion Technlczne| Obstugi Klienta

Region Operagyjnege Litrzymanta Slaci | Usiug w
Warszawie

Dziat Zarzadzania Zasobami Sieci 2-Radom

ul. Piteudskiego 14/16, 26-800 Radom

tel.: 48 383 88 14

fax.: 48 360 48 01

Radom; 24 listopada 2010,

Powlatowy Zarzad Drég Publlcznych

UL. Granlczna 24
26-600 Radom

Numer pisma: STTCREZRS/SW/ 758 /10
Temat: uzgodnienie dokumentaciji projektowej przebudowy drogi powlatowe] 3502 relacji Przytyk-Wawrzyszdw

Szanowni Panstwo;

w odpowiedzi na pismo dotyczace prejektowane] przebudowy drogi powiatowej nr 3502 od miejscowoéci Przytyk
do miejscowoéci Wawrzyszéw informujemy, 2e projektowana inwestycia koliduje z istniejaca doziemna siecig
teletechniczng, eksploatowany przez TP S.A. W zwia_zku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejacy,
zaberpieczyt istniejace urzgdzenia telekomunikacyjne wehodzace w kolizie z projektowang inwestycja, zwracajge
szczegdlng uwage na normatywne odlagtosei. '

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane speinieniem ponizszych wytycznych:

1. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednié regulacie zwisu kabli istnisjace] napowistrzne
infrastruktury  telakomunikacyine] oraz regulacjé poziomu doziemnej : istniejacej infrastrukiury
telekomunikacyjnej, z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowane]j niwelaty.
Zachowaé grubosé przykrycia kabli telekomunikacyinyeh min. 05 m od poziomu projektowanego dna
rowéw. Mozliwe jest zastosowanie dodatkowych rur oehronnych.

2. Realizacja powyzszych prac moze odbywac sig Z na podstawie zatwierdzonégo przez TP S.A. projekiu
wykonawczego. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach) prosze skiada¢ do zatwierdzenia w Dziale
Zarzadzania Zasobami Sieci w Radomiu, ul.PHsudsklego 14/16.

3. Wszystkie prace zwigzane 2z infrastrukturg telekomunikacying nalezy wykonywaé zgodnie
z obowigzujacymi przepigami techniczno -~ budowlanymi oraz zatwierdzonym | uzgodnionym
Z TP S.A. projektem, pod $cistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych TP S.A,;

4. Koszty  projektu, przeiozenia, zabezpieczenia  urzgdzeh  teletechnicznych wynikajace
z naruszenia lub koniecznoci zmian stanu dotychczasowego urzadzen Jiniowyeh przy zachowaniu
dotychczasowych wiasciwosci uzytkowych i parametrow technicznych oraz striat wyniktych z tytutu awari
zwigzanych z przebudowa, pokrywa naruszajacy stan istniejacy;

Telekomunikacjn Polska Spotka Akeyjna 7 sicdzibg i adrcsem w Warszawie (00-103) przy ulicy Twardcj 18, wpisana do Rejestru Przedsighiorcow
prowadzonego przez Sad Rejomowy dla m.st. Warszawy X11 Wydzist Gospodarczy Krajowego Rejestrn Sadowego pod numerem 0000010681, REGON
012100784, NIP 526-02-50-993; £ pokrytym w catodci kapitak dowym w ym 4 006 947 063 z1.
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0D :RADOM MR FAKSU :4834H81181 15 LIS, 2016 11:26 STR. 1

5. Roboty budowliano — montazowe nalezy zlecié wylacznie firmie specjalizujgcej sig w robotach
teletechnicznych, ktdra posiada udokumentowane dodwiadezenie w budownictwie telekomunikacyjnym;
Jednoczeénie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firmy:

» Firma Partnerska ELMO S.A. (08-110 Siedlce; Zelkéw Kolonia; ul. Akacjowa 1; tel. 25 843 60 75), ktdra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjna stanowiaca wiasnosé TP, posiada certyfikaty
ISO 8001 gwarantujgce wysoksa jakosé prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyinych.

+ Firma Partnerska RELACOM Sp. z 0.0. (80-244 Gdansk, al. Grunwaldzka 82/332; tel. 58 550-10-00), ktdra
posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoks jakosc prac oraz duze doswiadezenie w prowadzeniu
prac telskomunikacyjnych.

6. Przed rozpoczeciem prac przy | ha urzadzeniach telekomunikacyjnych inwestor ma obowigzek pisemnie
wystapié, przynajmniej z 30 dniowym wyprzadzeniam, ¢ wyznaczenie upowaZznionego przedstawiciela TP
S.A. celem sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotaml | ochrong sieci teletechnicznej. Pismo
nalezy kierowaé na ponizszy adres:

Telekomunikacja Polska

Region Operacyjnego Utrzymania Sleci | Ustug w Warszawie
Wydziat Utrzymania Sieci

ul.Brzeska 24

03-737 Warszawa

tel. 22 518 32 51

12. Zakonczone prace zwigzane z przebudows infrastruktury TP S A. nalezy zgtosié do odbioru zgodnie z
ustaws, Prawo Budowiane z dnia 07.07.1994r. art. 3 pkt 14, co najmniej 14 dni przed planowanym
odbiorem;

13. Niniejsze warunki techniczne wazne sa przez okres 6 miesiecy od dnia ich wydania.

Z powazaniem:

KO = H
DyreH anu
Operacyjnago Meytharila Sieci | Ustug

w Wa

Telekomunikacja Polska Spétka Alcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (00-105) pray ulicy Twurdej 18, wpisana do Rejestru Przedsighiorcéw
prowadzonego przez Sad Rejonowy dla mast.Warszawy XI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem 0000010681; REGON
012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catodci kapitatern zakiadowym wynoszacym 4 006 947 063 2l
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7]

GDDKiA

Bartlomiej Niedziotka

Naczelnik Wydziatu ds. Uzgodnien 17
Warszawa,'7./11/2010

PRW

07-201 Wyszkéw

Deskuréw 40
Numer pisma: GDDKiA-O/WA.Z.3.i/4251/2l{QQ} /2010

Dotyczy: przebudowy drogi powiatowej nr 3502 W w m. Wawrzyszow ( DK 12).

Odpowiadajac na pismo z dnia 25.10.2010r. (data wptynigcia do tut. Oddziatu) Generalna
Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad Oddziat w Warszawie informuje, ze pozytywnie opiniuje
projekt przebudowy drogi powiatowej nr 3502 W posiadajacej wiaczenie do drogi krajowej nr 12 teknica -

Kurow w m. Wawrzyszow.

NACZELNIK .
WYDZIALU UZGODNIEN
( @ffrvie WV 5

mgr inz. Bartlomiej Niedziotka

W zalaczeniu:
1. projekt przebudowy drogi powiatowej nr 3502 W - 1 egz.

Do wiadomosci:

1. Powiatowy Zarzad Drog Publicznych w Radomiu
26-600 Radom, ul. Graniczna 24

2. Rejon w Radomiu

Sprawe prowadzi: Irena Dobosz
tel. 22 3231108

Generalna Dyrekcja ul. Minska 25 e-mail: sekretariat@warszawa.gddkla. gov.pl
Drég Krajowych i Autostrad 03 arszawa www.gddkia.gov.pl

Oddziat w Warszawie tel 132011, 81320

) 81004 12
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/ ~ MARSZALEK
! WOJEWODZTWA MAZOWIECKIEGO
w WARSZAWIE
ul. Jagiellonska 26
03-719 Warszawa

NI.D.1./JG/5417-611/10 Warszawa % pazdziernika 2010r.

Nr Kanc.: 170020-21256/10

PRW WYSZKOW
Ul. Deskuréw 40

07 — 201 Wyszkow

OPINIA TECHNICZNA

Obiekt: skrzyzowanie drogi wojewddzkiej nr 740, z droga powiatowa nr 3502W relacji Przytyk -
Wawrzyszow '
Faza: projekt budowlany

W ﬁdpowiedzi na Panstwa wniosek, oraz po zapoznaniu sie z dostarczong dokumentacia,

opiniuje pozytywnie w zakresie rozwigzan geometrycznych skrzyzowanie drogi wojewédzkiej nr 740, z drogg
powiatowa nr 3502W relacji Przytyk — Wawrzyszow.

Projekt organizacji ruchu (stalej i na czas budowy) nalezy zlozy¢ do zalwierdzenia w
Departamencie Nieruchomosci | Infrastruktury Urzedu Marszatkowskiego Wojewodztwa Mazowieckiego w
Warszawie (ul. Klopotowskiego 5, 03-718 Warszawa).

Szczegoly techniczne i konstrukcyjne w granicach pasa drogowego drogi wojewédzkiej nalezy uzgodnic
z Mazowieckim Zarzgdem Drég Wojewodzkich w Warszawie,

Opinia waZna wraz z rysunkiem.
Do wiadomosci:

1. Mazowiecki Zarzad Drég Wojewédzkich w Warszawie,
2. Powiatowy Zarzad Drég Publicznych w Radomiu, ul. Graniczna 24, 26 — 600 Radom,

sprawe prowadzi. °
J. Gminski, tel. 022/59-79-872
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, PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ 3502 W 34
PRZYTYK — WAWRZYSZOW WRAZ Z PRZEBUDOWA OBIEKTU MOSTOWEGO NA RZECE DOBRZYCA



