

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

strona internetowa: <http://pzd-radom.finn.pl> → zakładka Zamówienia publiczne - Przetargi

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) wprowadza **zmiany** w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zamówienie nr PZD.I.252.1.2.2018 pn.: **Przebudowa drogi powiatowej nr 3548W Ilża – Wólka Gonciarska.**

1. Tom I SIWZ Rozdział 1 „Instrukcja dla Wykonawców” pkt. 8.2. otrzymuje brzmienie:
Za termin wykonania przedmiotu Zamówienia przyjmuje się dzień pisemnego potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru przedmiotu Zamówienia wraz z przekazaniem niezbędnej dokumentacji odbiorowej.
2. Tom II SIWZ „Istotne Postanowienia Umowy” w §18 ust. 1 zmienia się numerację punktów, w wyniku czego §18 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
 - 1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia,
 - 2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, odbiorze pogwarancyjnym lub odbiorze w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia,
 - 3) za niedostarczenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w terminie określonym w § 4 ust. 2 pkt. 4 umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy,
 - 4) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust.1 umowy,
 - 5) jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny niż Wykonawca lub inny Podwykonawca czy też dalszy Podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiającego - karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust.1 umowy,
 - 6) w wysokości 3 000 zł z tytułu:
 - a) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
 - b) nieprzedłożenia przed rozpoczęciem robót do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany,
 - c) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
 - d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty,
 - 7) jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika budowy będzie wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego - w wysokości 1% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy,
 - 8) za brak oznakowania lub oznakowanie niezgodne z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas robót:
 - a) za stwierdzone po raz pierwszy przez kontrolującego uchybienia w wysokości 1 000,00 zł,
 - b) za każde następne stwierdzenie uchybienia w wysokości 5 000,00 zł,
 - 9) w przypadku wystąpienia w wykonanych robotach wad nie dających się usunąć, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru, a umożliwiających eksploatację obiektu, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% wartości netto wadliwie wykonanego elementu,

- 10) w przypadku wstrzymania robót bez zgody Zamawiającego na okres dłuższy niż 10 dni w wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto określonego w § 5 ust. 1 umowy za każdy następny dzień.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Z up. Dyrektora

Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych
w Radomiu


mgr inż. Katarzyna Krześniak