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I.DANE INWESTYCJI 

1.Inwestor:  

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG PUBLICZNYCH W RADOMIU 
RADOM   UL. GRANICZNA 24                     
 

2.Zamierzenie budowlane 

Zamierzeniem budowlanym jest nadbudowa i zmiana konstrukcji dachu w budynku PZDP w Siczkach gm. Jedlnia –
Letnisko. 

3.Podstawa opracowania. 

• --Zlecenie Inwestora 
• -  Projekt budowlany. 
• -  Obowiązujące normy budowlane. 

4.Lokalizacja i istniejący stan zagospodarowanie terenu.  

• Istniejące zagospodarowanie terenu. 
Działka jest  zagospodarowana , uzbrojona , ogrodzona. 

•  Warunki gruntowo-wodne 
Warunki gruntowo- wodne nie były przedmiotem opracowania. 

• Istniejące uzbrojenie terenu- występuje. 
Projektowane uzbrojenie: bez zmian 
  

5.Charakterystyka budynku 

Przedmiotowy budynek wykonany został jako obiekt wolnostojący w drugiej połowie XX w   i jest budynkiem administracyjno-
socjalnym. Składa się z II kondygnacji: piwnic i parteru. Zejście do piwnic schodami zewnętrznymi.  
Przedmiotowy budynek posiada fundamenty wylewane z betonu żwirowego .Ściany nośne , w układzie podłużnym 
,murowane na zaprawie cem.-wapiennej obustronnie tynkowane. Zewnętrzne trójwarstwowe z dociepleniem styropianem. 
Stropy nad piwnicami i parterem w postaci płyt kanałowych ,,żerańskich”. Konstrukcja stropodachu z płyt dachowych  
korytkowych na ściankach z gazobetonu.  
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Dach jednospadowy kryty papą . Kominy murowane z cegły silikatowej. 
Wejście na dach możliwe jest z zewnątrz przy pomocy drabiny przystawnej . Od wewnątrz wejście na strych możliwe jest z 
jednego pomieszczeń przez otwór włazowy zlokalizowany w stropie przy użyciu drabiny. Mała wysokość przestrzeni 
strychowej w praktyce uniemożliwia korzystanie z poddasza.  
Stropodach budynku wykonano z płyt dachowych  korytkowych na ściankach z gazobetonu jako nieocieplony. Oględziny 
strychu wykazały nieudolne wykonawstwo murowanych ścianek oraz partackie wykonanie płytek dachowych skutkujące 
deformacjami połaci dachowej. Pokrycie papą na szlichcie cementowej. Z oględzin wynika , że były próby naprawy pokrycia 
które ze względu na niewielki spadek , lokalne wklęśnięcia , szczeliny nie dały pozytywnych rezultatów. Szczelność pokrycia 
nie była dostateczna. Dodatkowym efektem nie docieplonego stropu było jego przemarzanie i występowanie zawilgoceń z 
tego tytułu zwłaszcza w narożnikach ścian zewnetrznych ze stropem. Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej, pogięte i 
lokalnie skorodowane.Kominy wykonano z cegły wapienno-piaskowej drążonej. Występują liczne złuszczenia tynku kominów 
i ścianek attykowych. 
W przypadku rozpatrywanego obiektu należy stwierdzić ,że stropodach jest w dużym stopniu wyeksploatowany technicznie , 
dodatkowo mały spadek oraz brak docieplenia stropu na parterem  
wskazują na konieczność jego przebudowy. 
 

II.OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

1.Wstęp 

• Przedmiot ogólnej specyfikacji technicznej. 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych ze zmianą konstrukcji dachu w budynku administracyjno-socjalnym w Siczkach gm. Jedlnia -Letnisko. 

• Zakres stosowania OST. 
Ogólna specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowych specyfikacji technicznych 
(SST) stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robót wymienionych w punkcie 8.1. 

• Zakres robót objętych OST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi, opracowanymi dla poszczególnych asortymentów robót. 

• Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, OST, SST 
i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.1.1. Przekazanie terenu budowy i obowiązki Inwestora. 

� Uzyskanie pozwolenia na budowę, jeżeli warunki umowne nie określają inaczej. 
� Zamówienie i dostarczenie zgodnie z dokumentacją urządzeń będących przedmiotem dostaw inwestorskich. 
� Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże (protokolarnie) Wykonawcy plac 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dziennik budowy i ST. 
� W wypadku robót wielobranżowych i braku generalnego wykonawcy, przyjmie na siebie rolę generalnego 

wykonawcy. 
� Będzie koordynował roboty branżowe, jeżeli przyjął rolę generalnego wykonawcy, a wówczas organizowanie narad 

podwykonawców oraz kontaktów wykonawców z projektantami. 
� Kontrolował postęp robót. 

1.1.2. Dokumentacja projektowa. 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegółowych 
warunkach umowy 

1.1.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST. 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy, stanowią część umowy, a wymagania 
wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy,  
tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność  
ich ważności wymieniona w warunkach umowy. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych,  
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian  
i poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST.  
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
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Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów  
i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami,  
a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku,  
gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST  
i wpłynęło to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane 
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.1.4. Zabezpieczenie terenu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie trwania realizacji trwania kontraktu, 
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
 
Zabezpieczenie odbywa się przez: 
� wybudowanie ogrodzenia tymczasowego, 
� oznaczenie przejść, 
� oznakowanie terenu budowy, 
� zabezpieczenia istniejących sieci podziemnych przed uszkodzeniem. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w cenę umowną. 

1.1.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego. 
W okresie trwania kontraktu i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
� utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
� podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie i wokół terenu budowy,  
� będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, 

hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Szczegółowe wymagania na 
budowie 

� Budowa powinna być prowadzona zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi oraz wiedzą techniczną.  

1.1.6. Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej dotyczących: 
� robót spawalniczych, 
� przygotowania powierzchni do malowania, 
� przygotowania farb i nakładania powłok malarskich, 
� przeprowadzenia prób instalacji gazowej 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie całego 
placu budowy. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo 
przez personel Wykonawcy. 

        Warunki ochrony przeciwpożarowej. 
�      Kategoria zagrożenia ludzi.......................................................ZL III. 
�     Klasa odporności pożarowej budynku ...................................... D 
�     Klasa odporności ogniowej konstrukcji nośnej -     wymagana    - R30 
�     strop  - REI 30 
�     ściana zewnętrzna  - EI 30 

 Budynek wyposażony w  wewnętrzne oraz zewnętrzne hydranty ppoż 

1.1.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących promieniowanie o stężeniu większym  
od dopuszczalnego określonego odpowiednimi przepisami. 

1.1.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
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Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne,  
takie jak rurociągi, kable itp. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji  
i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia istniejących instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez 
jego działania uszkodzenia instalacji  
na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.1.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa  
i higieny pracy. W czasie budowy należy zachować właściwe warunki bhp dotyczące: 
� robót ziemnych i zabezpieczenia wykopów, 
� robót montażowych, 
� robót spawalniczych, 
� robót na rusztowaniach, 
� przygotowania farb i nakładania powłok malarskich, 
� robót elektrycznych. 

 W szczególności Wykonawca: 
� ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 

oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  
� zobowiązuje się prawidłowo zabezpieczyć pomieszczenia socjalno- bytowe i magazynowe zgodnie z 

obowiązującymi przepisami o ochronie przeciwpożarowej,  
� dopilnuje, aby pracownicy wyposażeni byli w odzież roboczą, sprzęt ochrony osobistej oraz sprzęt 

zabezpieczający przed upadkiem przy pracy na wysokości 
� zobowiązany jest do organizowania stanowisk pracy w sposób nie stanowiący zagrożenia i zaniedbań dla innych 

PRACOWNIKÓW i osób trzecich na placu budowy.  
� zobowiązany jest zaznajomić PRACOWNIKÓW podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem 

wykonania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami w sposób zapewniający 
przestrzeganie zasad i przepisów BHP. 

� zobowiązany jest do współpracy a innymi Wykonawcami na placu budowy s zakresie przepisów i zasad BHP 
� ponosi odpowiedzialność za PRACOWNIKÓW zatrudnionych przez siebie na placu budowy w zakresie 

przestrzegania przepisów i zasad BHP i zobowiązany jest do zapewnienia swoim PRACOWNIKOM skutecznego 
nadzory o właściwych kwalifikacjach i uprawnieniach. 

� ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność wykonania swojego zakresu robót z przepisami i zasadami BHP i 
projektem organizacji robót 

� przeprowadzi instruktaż w zakresie warunków realizacji robót, współpracy, przekazywania frontów robót, 
zabezpieczeń miejsc i stref realizowanych robót szczególnie na wysokościach w aspekcie zachowania właściwych, 
zgodnych z obowiązującymi przepisami warunków bezpieczeństwa pracy. 

� zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 
ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje 
się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i 
są uwzględnione w cenie umownej.  

� Oświadcza, że wszyscy pracujący na budowie pracownicy zatrudnieni są zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami, posiadają aktualne badania lekarskie, zostali przeszkoleni na stanowisku pracy oraz 
posiadają aktualne szkolenie okresowe w zakresie bezpieczeństwa pracy, 

� oświadcza, że posiada odpowiednie przygotowanie, znajomość, kwalifikacje i środki techniczne pozwalające na 
realizację przedmiotu umowy zgodnie z wymogami prawa budowlanego i przepisami BHP.  

Zabrania się podjęcia robót o szczególnym zagrożeniu dla zdrowia, życia i mienia, między innymi: wykonywanych przy 
czynnych urządzeniach instalacyjnych, energetycznych, hydrotechnicznych, gazowych. Przed przystąpieniem do ich 
realizacji Wykonawca zobowiązany jest uzyskać pisemną zgodę użytkownika, określającą warunki wykonania 
przedmiotowych robót. 
 
W razie, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom BHP i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia 
pracowników, albo, gdy wykonywana przez niego praca grozi niebezpieczeństwem innym osobom, Wykonawca ma prawo i 
obowiązek powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając natychmiast Koordynatora BHP. 
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x Przez PRACOWNIKA Wykonawcy rozumie się wszystkie osoby w tym: fizyczne, prawne, dostawców, które są 
bezpośrednio zatrudnione i reprezentowane przez Wykonawcę. 
 
 

1.1.10. Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane  
do robót od daty ich rozpoczęcia do daty zakończenia. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego.  
Powinien zapewnić: 
� racjonalne wykorzystanie energii, 
� właściwe warunki użytkowe w zakresie ogrzewania. 

2.Materiały 

Wykonawca przed zastosowaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót przedstawi Inspektorowi Nadzoru 
źródło ich pochodzenia, świadectwa badań, atesty, dodatkowo - na żądanie – próbki do badań laboratoryjnych. 
Wszystkie materiały i urządzenia stosowane w budownictwie (art. 10 Prawa budowlanego) muszą mieć dokumenty 
dopuszczające je do obrotu i stosowania. 
Dla urządzeń technicznych podlegających Dozorowi Technicznemu niezbędne jest „Upoważnienie” Urzędu Dozoru 
Technicznego. 
Dla urządzeń pozostających w kontakcie z wodą użytkową wymagana jest opinia higieniczna PZH. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego 
źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu robót.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów  
z jakiegokolwiek źródła.  
Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem 
materiałów do robót.  
Każdy rodzaj robót, w którym znajdą się niezbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

3.Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora 
Nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będą gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową.  
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie technicznym i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska  
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Stosowne rozdzielnie elektryczne, elektronarzędzia oraz sprzęt z silnikami 
elektrycznymi posiadają aktualne, pozytywne badania elektryczne zgodnie  
z obowiązującymi przepisami, 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 
tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru  
i uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu.  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez 
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

4.Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczących przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  
W razie konieczności wykonawca uzyska niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych ładunków i w 
sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. 
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Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.  
 
 

5.Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST oraz projektu organizacji robót i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. Zobowiązuje się do wykonania zakresu robót zgodnie z obowiązującymi przedmiotowymi 
przepisami i normami, a w szczególności z aktualnymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych oraz z zasadami sztuki budowlanej. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami 
określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli 
wymagać będzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,  
a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu 
przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
Wykonawca dodatkowo zobowiązuje się do: 
� informowania Zamawiającego (inspektora nadzoru) o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych w 

terminie 3 dni roboczych od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania; 
� informowania Zamawiającego (Kierownika Budowy) o terminie odbioru robót zanikających; 
� obsługi geodezyjnej w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 

6.Kontrola jakości 

• Zasady kontroli jakości robót. 
Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.  
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Zamawiającego programu zapewnienia 
jakości, w którym przedstawi zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące prawidłowe wykonanie robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni, 
zaakceptowany przez Zamawiającego, system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz robót. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 
ważną legalizację i odpowiadają wymogom norm określającym procedury badań. 
Wyniki przeprowadzonych kontroli, powinny być notowane w dzienniku robót. Na placu budowy winny być przechowywane 
jedynie wzory i próbki zatwierdzone przez Zamawiającego i projektanta. 
Po zakończeniu danego etapu robót, wewnętrzna kontrola techniczna Wykonawcy winna odznaczyć  
w dzienniku wykonanie pozycji, jak również dokonać oceny jakości wykonanych robót budowlanych. 

• Pobieranie próbek. 
Próbki będą pobierane losowo.  
Inspektor Nadzoru będzie miał możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej 
woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

• Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,  
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

• Raporty z badań. 
Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań. 
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•  
• Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i 
badania materiałów u źródeł ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli 
wyniki badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych  
lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 
dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku koszt dodatkowych  
lub powtórnych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  
Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 25-27 Prawa Budowlanego, 
należy: 
� reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i 

pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej; 
� sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie 

zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie materiałów i 
wyrobów; 

� sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i 
odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w 
czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania; 

� potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie 
rozliczeń budowy. 

� Wydawanie kierownikowi budowy lub robót poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących 
usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót, dowodów 
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów oraz urządzeń technicznych. 

� Żądanie od kierownika budowy lub robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania robót wykonanych 
wadliwie. 

� Wstrzymanie dalszych robót w wypadku gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenia lub spowodować 
niedopuszczalną niezgodność z zatwierdzoną dokumentacją lub pozwoleniem na budowę. 

• Certyfikaty i deklaracje. 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które są zgodne z Ustawą z dnia 16.04.2004r – o wyrobach 
budowlanych /Dz. U. Nr 92 poz. 881 z 2004r./ 
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami 
badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały nie spełniające tych wymagań będą odrzucone. 

• Dokumenty budowy. 
Zgodnie z Art. 45.ust.1 Prawa Budowlanego. Dziennik budowy stanowi urzędowy dokument przebiegu robót 

budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót 
i jest wydawany odpłatnie przez właściwy organ. 

 Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji, w formie wpisów, przebiegu robót budowlanych oraz wszystkich 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości 
wykonywania budowy, rozbiórki lub montażu. 

Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać w dzienniku budowy wpisu osób, którym zostało 
powierzone kierownictwo, nadzór i kontrola techniczna robót budowlanych. Osoby te są obowiązane potwierdzić podpisem 
przyjęcie powierzonych im funkcji.  

Do dokonywania wpisów w dzienniku budowy upoważnieni są: 
  1)  inwestor, 
  2)  inspektor nadzoru inwestorskiego, 
  3)  projektant, 
  4)  kierownik budowy, 
  5)  kierownik robót budowlanych, 
  6)  osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy, 
  7)  pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli przestrzegania 

przepisów na budowie - w ramach dokonywanych czynności kontrolnych. 
Przepisy stosuje się odpowiednio do prowadzenia dzienników: montażu i rozbiórki. 

Prowadzenia Dziennika Budowy musi być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. 
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.(Dz. U. Nr 108, poz. 953) 
Dziennik budowy – jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  
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i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca realizacji.  
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 
technicznej i gospodarczej strony budowy.  
Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 
przerw. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
� datę przekazania wykonawcy placu budowy, 
� termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
� przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okres i przyczyny przerw w robotach, 
� uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
� daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
� zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
� wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
� stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegającym ograniczeniom lub wymaganiom 

szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  
� dane dotyczące sposobu wykonania zabezpieczenia robót, 
� dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je 

przeprowadził, 
� inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedstawione Inspektorowi Nadzoru do 
ustosunkowania się. 
Pozostałe dokumenty budowy – do pozostałych dokumentów budowy zalicza się również: 
� protokół przekazania terenu budowy, 
� umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi  
� inne umowy cywilno-prawne, 
� protokoły odbioru robót, 
� protokoły z narad i ustaleń. 

Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. Zgodnie z Art.46 Prawa budowlanego - Kierownik budowy (rozbiórki), a jeżeli jego ustanowienie nie jest 
wymagane - inwestor, jest obowiązany przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać dokumenty stanowiące 
podstawę ich wykonania, a także oświadczenie dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie 
budowlanym, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, oraz udostępniać 
te dokumenty przedstawicielom uprawnionych organów. 

• Obowiązki kierownika budowy (robót) 
� Protokolarne przyjęcia od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy. 
� Prowadzenie dokumentacji budowy. 
� Kierowanie budową w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi 

Polskimi Normami oraz przepisami bhp i p. poż. 
� Zgłoszenie inwestorowi do odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź  zanikających. 
� Zgłoszenie do odbioru końcowego odpowiednim wpisem do dziennika budowy. 
� Uczestniczenie w czynnościach odbioru. 
� Zapewnienie usunięcia wad stwierdzonych podczas odbioru. 
� Zgłoszenie do odbioru końcowego odpowiednim wpisem do dziennika budowy, z załączeniem niezbędnych 

dokumentów, jak np. oryginał dziennika budowy, dokumentacja powykonawcza, protokoły odbiorów częściowych, 
decyzje i opinie uzgadniające dokumentacje (DTR) i karty gwarancyjne zastosowanych urządzeń, decyzje i 
certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie zainstalowane urządzenia i materiały. 

� Wstrzymanie robót w wypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz bezzwłoczne zawiadomienie o 
tym właściwego organu. 

� Realizacja zaleceń wpisanych w dzienniku budowy. 
� Zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy wnioskującym wstrzymanie robót z powodu prowadzenia 

ich niezgodnie z dokumentacją. 
� Zgłaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonywanych robót. 
� Przygotowanie dokumentacji powykonawczej. 
� Zgłoszenie do „odbioru końcowego” odpowiednim wpisem do dziennika budowy. 
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� Koordynowanie robót podwykonawców, jeżeli reprezentuje generalnego wykonawcę. 
� Występowanie do inwestora o zmiany w rozwiązaniach projektowych, jeśli są one uzasadnione koniecznością 

zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót lub usprawnienia procesu budowy. 
� Ustosunkowanie się pisemne w dzienniku budowy do zawartych w nich zaleceń. 

 

7.Odbiory robót 

• Rodzaje odbiorów robót. 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
� odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
� odbiorowi częściowemu 
� odbiorowi ostatecznemu 
� odbiorowi pogwarancyjnemu 
• Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Badania i pomiary do odbioru robót zanikających przeprowadza Wykonawca na próbkach pobranych  
w obecności IN w miejscach przez niego wskazanych. 

• Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót wraz z ustaleniem należnego wynagrodzenia.. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. W odbiorach częściowych 
uczestniczy kierownik budowy (robót) oraz Inspektor Nadzoru inwestorskiego. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Każdy odbiór częściowy zostanie wpisany do dziennika budowy i potwierdzony protokołem zaakceptowanym przez 
Kierownika Budowy oraz Inspektora Nadzoru i osobę upoważnioną pisemnie przez Inwestora. Do każdego odbioru 
cząstkowego wykonawca dostarczy szkice geodezyjne na wykonane roboty. Zamawiający nie może odmówić dokonania 
odbioru robót.  
Zgłoszenia gotowości do odbioru dokonuje wpisem do dziennika budowy kierownik budowy (robót).  
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 
ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

• Odbiór ostateczny robót. 

Zasady odbioru ostatecznego robót. 

Badania i pomiary do odbioru ostatecznego robót wykonuje laboratorium Zamawiającego własnym sprzętem, na próbkach 
pobranych przez Wykonawcę w obecności IN w miejscach przez niego wskazanych. Próby do badań dostarcza do 
laboratorium IN. 
Orientacyjny czas trwania podstawowych badań i pomiarów wraz z opracowaniem wniosków, od czasu przekazania próbki 
lub zgłoszenia do pomiaru do laboratorium Zamawiającego wg przyjętych norm  
i ustaleń. 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do ostatecznego odbioru będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w warunkach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 14.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót  
z dokumentacją projektową i SST. 

Dokumenty do odbioru ostatecznego robót. 

Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robót jest protokół ostatecznego odbioru robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
� dokumentację powykonawczą na wykonane przez siebie prace - dokumentację projektową podstawową z 

naniesionymi zmianami i odstępstwami od projektu wprowadzonymi przez wykonawcę podczas realizacji oraz 
dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy. 

� operat geodezyjny na komplet robót 
� dziennik budowy, 
� komplet aktualnych dokumentów dopuszczających użyte materiały i urządzenia do obrotu i stosowania w 

budownictwie (certyfikaty, deklaracje albo certyfikaty zgodności z Polskimi Normami lub aprobatami technicznymi, 
a także komplet badań próbek betonu); 

� wyniki badań i oznaczeń laboratoryjnych. 



 
                         
                

 

                                                                                   

11

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

• Odbiór pogwarancyjny. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 
ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w 
punkcie 14.3 “Odbiór ostateczny robót ”. 

• Przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego. 
Zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 54-56 Prawa Budowlanego przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego, 
na którego przebudowe wymagane jest pozwolenie, może nastąpić po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na 
użytkowanie, Uzyskanie pozwolenia, o którym mowa wyżej jest wymagana także, jeżeli przystąpienie do użytkowania 
obiektu budowlanego ma nastąpić przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych lub, jeśli zachodzą okoliczności, o 
których mowa w art.49 ust.5 albo art. 51 ust 3.  
Inwestor, w stosunku, do którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, jest 
obowiązany zawiadomić, zgodnie z właściwością wynikającą z przepisów szczególnych, organy: 
  1)  Inspekcji Ochrony Środowiska, 
  2)  Państwowej Inspekcji Sanitarnej, 
  3)  Państwowej Inspekcji Pracy, 
  4)  Państwowej Straży Pożarnej 
- o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania.  
Organy zajmują stanowisko w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym. 
Niezajęcie stanowiska przez organy, wymienione w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, traktuje się 
jak niezgłoszenie sprzeciwu lub uwag. 
Inwestor zawiadamiając o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub składając wniosek  
o udzielenie pozwolenia na użytkowanie, zobowiązany jest dostarczyć szereg dokumentów, o których mowa jest w art. 57, w 
tym także "oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym, 
przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami"  
oraz "protokoły badań i sprawdzeń". Powyższe oświadczenie kierownik budowy składa między innymi  
w oparciu o dokumenty, którymi są protokoły odbioru robót specjalistycznych. 
Zgodnie z art. 60 Prawa Budowlanego. Inwestor, oddając do użytkowania obiekt budowlany, przekazuje właścicielowi lub 
zarządcy obiektu dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą. Przekazaniu podlegają również inne dokumenty i 
decyzje dotyczące obiektu, a także, w razie potrzeby, instrukcje obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń 
związanych z tym obiektem. 
 
III.SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA W ZAKRESIE POSZCZEGÓLNYCH 
RODZAJÓW ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

1. Roboty rozbiórkowe [ CPV 45111300-1] 
 
Rozbiórka dotyczy pokrycia dachowego , płyt dachowych korytkowych , scianek ażurowych oraz części ścian attykowych 
I kominów. 

• Prace przygotowawcze przed rozbiórką . 
Przed rozpoczęciem rozbiórki należy przygotować plac budowy. Do niezbędnych elementów zagospodarowania 
przyobiektowego w tym zakresie należą: 
� Drogi do przyjazdu i odjazdu środków transportu 
� Oświetlenie placu budowy 
� Tablice ostrzegawcze i informacyjne 

Zorganizować rytmiczna wywózkę materiałów z rozbiórki dla zapewnienia ciągłości prac rozbiórkowych 
• Kolejność rozbiórki 
� Demontaż pokrycia , obróbek 
� Rozbiórka konstrukcji dachu /łat drewnianych/ 
� Rozbiórka stropu 
� Rozbiórka ścian 
� Rozbiórka fundamentów 
• Warunki fizyczne prowadzenia robót rozbiórkowych 
� Prędkość wiatru 
W okresie temperatur dodatnich rozbiórkę można poprowadzić przy prędkości wiatru nieprzekraczającej 10 m/s. 
Przy większej prędkości rozbiórkę należy przerwać i zabezpieczyć dodatkowo rozbierana konstrukcję 
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� Opady atmosferyczne 
Nie dopuszcza się prowadzenia robót rozbiórkowych podczas opadów deszczu i śniegu powodujących dodatkowe 
zagrożenie na stanowiskach roboczych 
� Oświetlenie 
Roboty rozbiórkowe należy prowadzić przy dobrej widoczności. Niedopuszczalne jest prowadzenie w czasie mgły i 
zmroku, gdy widoczność jest mniejsza niż 30 m. W przypadku prowadzenia robót przy sztucznym oświetleniu należy 
zapewnić min. 100 lx na stanowisku roboczym, 25-50 lx  
w przejściach komunikacyjnych oraz 50 lx na składowisku materiałów rozbiórkowych. 
• Podstawowe obowiązki zespołu rozbiórkowego ( posiadającego uprawnienia do tego typu robót): 

Wszelkie roboty rozbiórkowe muszą być prowadzone z zachowaniem warunków bezpieczeństwa pracy robotników oraz 
osób postronnych, mogących się znaleźć w pobliżu miejsca wykonywania robót rozbiórkowych. W związku z pracami 
prowadzonymi na wysokości przy krawędzi dachu i rusztowań, robotnicy muszą być wyposażeni w odpowiedni sprzęt, 
zabezpieczający ich przed upadkiem z wysokości. Korzystanie z rusztowań zewnętrznych jest możliwe wówczas, kiedy 
zostanie ono dopuszczone do użytkowania przez kompetentne służby dozorowe. Wszystkie czynności rozbiórkowe powinny 
być wykonywane zgodnie z ustalona technologia rozbiórki i zachowaniem kolejności. Szczególny nadzór wymagany jest w 
okresie zmiennych warunków atmosferycznych. Niedopuszczalne jest podejmowanie rozbiórki po burzy, ulewie, śnieżycy, 
wichurze – przed sprawdzeniem wszystkich konstrukcji, maszyn i sprzętu pomocniczego 
 
 

2.Roboty murarskie. [CPV 45262520-2] 
 
Roboty murarskie dotyczą kominów oraz ścian szczytowych. 
Roboty murowe wykonywać zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” tom 
I, część 2, PN-68/B-10020 - Roboty murowane z cegły, wymagania i badania przy odbiorze oraz PN-75/B-12003 - Cegły 
pełne i bloki drążone wapienno-piaskowe. 
Obowiązują następujące zasady: 
� w pierwszej kolejności wykonywać mury nośne i słupy 
� ścianki działowe poniżej jednej cegły murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych danej 

kondygnacji 
� mury wykonywać warstwami do pionu i sznura, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, 

odsadzek, otworów i.t.p. 
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób 
podany w obowiązującej normie. Przy przygotowaniu zapraw z gotowych suchych mieszanek dostarczanych w 
opakowaniach należy bezwzględnie stosować się do instrukcji narzuconych przez producenta, ze szczególnym 
przestrzeganiem ilości dozowanej do mieszanki wody i sposobu wymieszania zaprawy 
 
3.Konstrukcje z betonu zbrojonego [CPV 45223500-1] 
Roboty związanez betonem zbrojonym dotycza wykonania trzpieni żelbetowych w scianach. 
 
 
4.Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty [CPV 45260000-7] 

• Konstrukcja  dachu drewniana krokwiowo-płatwiowa oparta na słupkach i murach. 
� Drewno sosnowe klasy C30 o wilgotności do 15%. 
� Płatwie podparte słupkami.  
� Murłaty mocować w wieńcach żelbetowych kotwami stalowymi M16 . 
� Drewnianą konstrukcję więźby dachu impregnować preparatem o właściwościach bio i ogniochronnych typu 

Ogniochron lub Fobos do stanu NRO /nie rozprzestrzeniania ognia/.  
� Pokrycie dachu nad budynkiem z blachy stalowej dachówkopodobnej. 
� Blachę mocować do łat śrubowkrętami do drewna z uszczelką gumową. 
 
Odbiór robót  
Badanie podłoża lub podkładów należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed 
przystąpieniem do krycia połaci dachowych 
� Sprawdzenie równości powierzchni podłoża należy przeprowadzić za pomocą łaty kontrolnej o długości 2m i 

przymiaru z podziałką milimetrową. Prześwit miedzy sprawdzaną powierzchnią a łatą przyłożoną do tej 
powierzchni nie powinien być większy niż 5 mm 
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� Sprawdzenie równości podkładu należy przeprowadzić za pomocą łaty kontrolnej o długości 3 m. Prześwit między 
sprawdzaną powierzchnią a łatą przyłożoną do tej powierzchni nie powinien być większy niż 5mm w kierunku 
prostopadłym do pochylenia połaci dachowej i nie większy niż 10mm w kierunku równoległym do pochylenia połaci 

� Sprawdzenie szerokości szczelin w stykach płyt termoizolacyjnych należy przeprowadzić przez oględziny albo 
pomiar z dokładnością, co do 1 milimetra. 

� Podjęte decyzje o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu podłoża lub podkładu do wykonywania robót pokrywczych 
powinny być wpisane do dziennika budowy 

� Roboty pokrywcze jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbiorów 
częściowych należy przeprowadzać w stosunku do tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub 
utrudniony. Czynności te powinny być potwierdzone w dzienniku budowy 

� Badania końcowe należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu 
� Do odbioru technicznego robót pokrywczych, wykonawca jest zobowiązany przedstawić 

- Dokumentacje techniczną 
- Zapisy potwierdzające dokonanie odbiorów częściowych podłoża lub podkładu oraz warstw lub 

fragmentów pokrycia 
- Zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów 

Na podstawie protokołów i zapisów w dzienniku budowy należy sprawdzić, czy podłoże lub podkłady nadawały się do 
rozpoczęcia robót pokrywczych. 
 
5.Izolacje cieplne [CPV 45321000-3] 
Roboty związanez dociepleniem stropu wełna mineralną oraz uzupełnienie docieplenia scian styropianem. 
 
6.Powtórne malowanie [CPV 45442180-2] 
Roboty związanez pomalowaniem elewacji farba silikatową oraz powtórne malowanie ścian wenętrznych pomieszczeń 
farbami emulsyjnymi. 
 
7.Uwagi końcowe 

Wszystkie roboty prowadzone podczas realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego muszą odpowiadać: 
� warunkom technicznym wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom I – budownictwo ogólne 
� warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych ” jednoznacznie określają sposób i jakość 

wykonania poszczególnych robót , zastosowanych do nich materiałów oraz odbiorów częściowych i końcowego. 
Wszystkie prace budowlane wykonywać zgodnie z instrukcjami producentów poszczególnych materiałów budowlanych. 
 

Podstawa płatności. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej 
pozycji ślepego kosztorysu. 
 
OPRACOWAŁ: mgr inż. Józef Garczyński................................. 
 
 
 
 
 
 


