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I.DANE INWESTYCJI

1.Inwestor:

POWIATOWY ZARZAD DROG PUBLICZNYCH W RADOMIU
RADOM UL. GRANICZNA 24

2.Zamierzenie budowlane

Zamierzeniem budowlanym jest nadbudowa i zmiana konstrukcji dachu w budynku PZDP w Siczkach gm. Jedinia -
Letnisko.

3.Podstawa opracowania.

e -Zlecenie Inwestora
* - Projekt budowlany.
e - Obowigzujgce normy budowlane.

4.Lokalizacja i istniejacy stan zagospodarowanie terenu.

» Istniejgce zagospodarowanie terenu.
Dziatka jest zagospodarowana , uzbrojona , ogrodzona.
¢ Warunki gruntowo-wodne
Warunki gruntowo- wodne nie byly przedmiotem opracowania.
» Istniejgce uzbrojenie terenu- wystepuije.
Projektowane uzbrojenie: bez zmian

5.Charakterystyka budynku

Przedmiotowy budynek wykonany zostat jako obiekt wolnostojacy w drugiej potowie XX w i jest budynkiem administracyjno-
socjalnym. Sktada sie z Il kondygnacji: piwnic i parteru. Zejécie do piwnic schodami zewnetrznymi.

Przedmiotowy budynek posiada fundamenty wylewane z betonu zwirowego .Sciany nosne , w uktadzie podtuznym
,murowane na zaprawie cem.-wapiennej obustronnie tynkowane. Zewnetrzne trojwarstwowe z dociepleniem styropianem.
Stropy nad piwnicami i parterem w postaci ptyt kanatowych ,,zeranskich”. Konstrukcja stropodachu z ptyt dachowych
korytkowych na $ciankach z gazobetonu.



Dach jednospadowy kryty papg . Kominy murowane z cegly silikatowe;.

WejScie na dach mozliwe jest z zewnatrz przy pomocy drabiny przystawnej . Od wewnatrz wejécie na strych mozliwe jest z
jednego pomieszczen przez otwdr wiazowy zlokalizowany w stropie przy uzyciu drabiny. Mata wysoko$¢ przestrzeni
strychowej w praktyce uniemozliwia korzystanie z poddasza.

Stropodach budynku wykonano z ptyt dachowych korytkowych na $ciankach z gazobetonu jako nieocieplony. Ogledziny
strychu wykazaty nieudolne wykonawstwo murowanych Scianek oraz partackie wykonanie ptytek dachowych skutkujace
deformacjami potaci dachowej. Pokrycie papa na szlichcie cementowej. Z ogledzin wynika , ze byly préby naprawy pokrycia
ktore ze wzgledu na niewielki spadek , lokalne wklesnigcia , szczeliny nie daty pozytywnych rezultatow. Szczelno$¢ pokrycia
nie byta dostateczna. Dodatkowym efektem nie docieplonego stropu byto jego przemarzanie i wystepowanie zawilgocen z
tego tytutu zwtaszcza w naroznikach $cian zewnetrznych ze stropem. Obrdbki blacharskie z blachy ocynkowanej, pogiete i
lokalnie skorodowane.Kominy wykonano z cegty wapienno-piaskowe] drazonej. Wystepuijg liczne ztuszczenia tynku kominow
i $cianek attykowych.

W przypadku rozpatrywanego obiektu nalezy stwierdzi¢ ,ze stropodach jest w duzym stopniu wyeksploatowany technicznie ,
dodatkowo maty spadek oraz brak docieplenia stropu na parterem

wskazujg na konieczno$¢ jego przebudowy.

I.OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.Wstep

e Przedmiot ogdlnej specyfikaciji techniczne;.
Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania ogoine dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych ze zmiang konstrukcji dachu w budynku administracyjno-socjalnym w Siczkach gm. Jedlnia -Letnisko.

e Zakres stosowania OST.
Ogodlna specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe opracowania szczegdtowych specyfikacji technicznych
(SST) stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robdt wymienionych w punkcie 8.1.

e Zakres robot objetych OST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla rob6t objetych szczeg6towymi
specyfikacjami technicznymi, opracowanymi dla poszczegoinych asortymentéw robot.

e Ogoblne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, OST, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.1.1.  Przekazanie terenu budowy i obowigzki Inwestora.

= Uzyskanie pozwolenia na budowe, jezeli warunki umowne nie okreslajg inaczej.

= Zamowienie i dostarczenie zgodnie z dokumentacjg urzadzen bedacych przedmiotem dostaw inwestorskich.

= Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze (protokolarnie) Wykonawcy plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dziennik budowy i ST.

= W wypadku rob6t wielobranzowych i braku generalnego wykonawcy, przyjmie na siebie role generalnego
wykonawcy.

=  Bedzie koordynowat roboty branzowe, jezeli przyjat role generalnego wykonawcy, a wowczas organizowanie narad
podwykonawcow oraz kontaktéw wykonawcéw z projektantami.

= Kontrolowat postep robét.

1.1.2.  Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegétowych
warunkach umowy

1.1.3.  Zgodno$¢ robot z dokumentacjg projektowa i SST.

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy, stanowig cze$¢ umowy, a wymagania
wyszczegblnione chocby w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy,

tak jakby zawarte byly w catej dokumentacii.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢

ich wazno$ci wymieniona w warunkach umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian

i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjq projektowa i SST.

W przypadku rozbiezno$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.



Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedq uwazane za wartoci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw

i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami,

a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku,

gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowg lub SST

i wptyneto to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.1.4.  Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie trwania realizacji trwania kontraktu,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Zabezpieczenie odbywa sie przez:

= wybudowanie ogrodzenia tymczasowego,

= oznaczenie przejse,

= oznakowanie terenu budowy,

= zabezpieczenia istniejacych sieci podziemnych przed uszkodzeniem.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wigczony
W cene umowna,

1.1.5.  Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego.
W okresie trwania kontraktu i wykariczania rob6t Wykonawca bedzie:
= utrzymywaé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
= podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisdéw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy,
®  bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla os6b lub wiasno$ci spofecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Szczegdtowe wymagania na
budowie
= Budowa powinna by¢ prowadzona zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi oraz wiedzg techniczna.

1.1.6.  Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej dotyczacych:

= robdt spawalniczych,

= przygotowania powierzchni do malowania,

= przygotowania farb i naktadania powtok malarskich,

= przeprowadzenia prob instalacji gazowej
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie catego
placu budowy.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb
trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo
przez personel Wykonawcy.

Warunki ochrony przeciwpozarowej.

= Kategoria zagrozenia ludzi............cccoeveereeeneninnssssseeenas ZL 1IN,
= Klasa odporno$ci pozarowej budynku ..........c.cocoevoeerrercnncnee D
= Klasa odpornosci ogniowej konstrukcji nosnej -  wymagana - R30

= strop - REI 30
= Sciana zewnetrzna - EI 30

Budynek wyposazony w wewnetrzne oraz zewnetrzne hydranty ppoz
1.1.7.  Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego okreslonego odpowiednimi przepisami.

1.1.8.  Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;.



Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,

takie jak rurociggi, kable itp.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalaci

i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia istniejgcych instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy Wykonawca
bezzwiocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji

na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.1.9.  Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W czasie budowy nalezy zachowa¢ wiasciwe warunki bhp dotyczace:

robot ziemnych i zabezpieczenia wykopdw,

rob6t montazowych,

robét spawalniczych,

robot na rusztowaniach,

przygotowania farb i naktadania powtok malarskich,
robot elektrycznych.

W szczegdlnosci Wykonawca:

ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

zobowigzuje sie prawidtowo zabezpieczy¢ pomieszczenia socjalno- bytowe i magazynowe zgodnie z
obowigzujacymi przepisami o ochronie przeciwpozarowej,

dopilnuje, aby pracownicy wyposazeni byli w odziez robocza, sprzet ochrony osobistej oraz sprzet
zabezpieczajacy przed upadkiem przy pracy na wysokosci

zobowigzany jest do organizowania stanowisk pracy w sposob nie stanowigcy zagrozenia i zaniedban dla innych
PRACOWNIKOW i 0s6b trzecich na placu budowy.

zobowigzany jest zaznajomi¢c PRACOWNIKOW podejmujacych prace z zakresem ich obowiazkéw, sposobem
wykonania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami w sposéb zapewniajacy
przestrzeganie zasad i przepiséw BHP.

zobowigzany jest do wspdtpracy a innymi Wykonawcami na placu budowy s zakresie przepiséw i zasad BHP
ponosi odpowiedzialnoé¢ za PRACOWNIKOW zatrudnionych przez siebie na placu budowy w zakresie
przestrzegania przepisow i zasad BHP i zobowigzany jest do zapewnienia swoim PRACOWNIKOM skutecznego
nadzory o wtasciwych kwalifikacjach i uprawnieniach.

ponosi petng odpowiedzialno$¢ za zgodno$¢ wykonania swojego zakresu robét z przepisami i zasadami BHP i
projektem organizacji robot

przeprowadzi instruktaz w zakresie warunkéw realizacji robdt, wspotpracy, przekazywania frontéw robot,
zabezpieczen miejsc i stref realizowanych robét szczegélnie na wysokosciach w aspekcie zachowania wiasciwych,
zgodnych z obowigzujacymi przepisami warunkow bezpieczenistwa pracy.

zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz do zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje
sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i
sq uwzglednione w cenie umowne;.

Oswiadcza, ze wszyscy pracujacy na budowie pracownicy zatrudnieni sg zgodnie z obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami, posiadajq aktualne badania lekarskie, zostali przeszkoleni na stanowisku pracy oraz
posiadajg aktualne szkolenie okresowe w zakresie bezpieczenstwa pracy,

o$wiadcza, Ze posiada odpowiednie przygotowanie, znajomosé¢, kwalifikacje i $rodki techniczne pozwalajace na
realizacje przedmiotu umowy zgodnie z wymogami prawa budowlanego i przepisami BHP.

Zabrania si¢ podjecia robdt o szczegolinym zagrozeniu dla zdrowia, zycia i mienia, miedzy innymi: wykonywanych przy
czynnych urzadzeniach instalacyjnych, energetycznych, hydrotechnicznych, gazowych. Przed przystapieniem do ich
realizacji Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé pisemng zgode uzytkownika, okre$lajacq warunki wykonania
przedmiotowych robot.

W razie, gdy warunki pracy nie odpowiadajg przepisom BHP i stwarzajg bezposrednie zagrozenie dla zdrowia lub Zycia
pracownikéw, albo, gdy wykonywana przez niego praca grozi niebezpieczenstwem innym osobom, Wykonawca ma prawo i
obowigzek powstrzymac sie¢ od wykonywania pracy, zawiadamiajac natychmiast Koordynatora BHP.



x Przez PRACOWNIKA Wykonawcy rozumie sie wszystkie osoby w tym: fizyczne, prawne, dostawcow, ktdre sg
bezposrednio zatrudnione i reprezentowane przez Wykonawce.

1.1.10.  Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robot od daty ich rozpoczecia do daty zakorczenia.
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Powinien zapewni¢:
= racjonalne wykorzystanie energi,
= whasciwe warunki uzytkowe w zakresie ogrzewania.

2.Materiaty

Wykonawca przed zastosowaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robdt przedstawi Inspektorowi Nadzoru
Zrodto ich pochodzenia, $wiadectwa badan, atesty, dodatkowo - na Zadanie — prébki do badan laboratoryjnych.

Wszystkie materialy i urzadzenia stosowane w budownictwie (art. 10 Prawa budowlanego) muszg mie¢ dokumenty
dopuszczajace je do obrotu i stosowania.

Dla urzadzer technicznych podlegajacych Dozorowi Technicznemu niezbgdne jest ,Upowaznienie’ Urzedu Dozoru
Technicznego.

Dla urzadzen pozostajacych w kontakcie z woda uzytkowa wymagana jest opinia higieniczna PZH.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania SST w czasie postepu robét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatow

z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatéw do robdt.

Kazdy rodzaj robét, w ktdrym znajdg sie niezbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

3.Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru. W przypadku braku ustalern w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedg gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymany w dobrym stanie technicznym i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska

i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Stosowne rozdzielnie elektryczne, elektronarzedzia oraz sprzet z silnikami
elektrycznymi posiadajg aktualne, pozytywne badania elektryczne zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami,

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru

i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkdéw umowy, zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4.Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi

w dokumentacii projektowej, SST i wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa,

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetnia¢ wymagania dotyczacych przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

W razie koniecznos$ci wykonawca uzyska niezbedne zezwolenia od wladz, co do przewozu nietypowych tadunkéw i w
sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.



Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

5.Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST oraz projektu organizacji robot i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Zobowigzuje sie do wykonania zakresu robdt zgodnie z obowigzujgcymi przedmiotowymi
przepisami i normami, a w szczegdlno$ci z aktualnymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych oraz z zasadami sztuki budowlane;.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami
okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostang, jesli
wymagaé bedzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robot bedq oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w SST,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robét,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
Wykonawca dodatkowo zobowigzuije sie do:

= informowania Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o konieczno$ci wykonania robét dodatkowych i zamiennych w

terminie 3 dni roboczych od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania;
®  informowania Zamawiajgcego (Kierownika Budowy) o terminie odbioru robét zanikajacych;
= obstugi geodezyjnej w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

6.Kontrola jakosci

»  Zasady kontroli jakosci robot.
Celem kontroli robdt powinno byc¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé¢ zatozong jakos¢ robot.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Zamawiajgcego programu zapewnienia
jako$ci, w ktorym przedstawi zamierzony sposdb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace prawidtowe wykonanie robdt
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakoSci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni,
zaakceptowany przez Zamawiajacego, system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badania materiatéw oraz robot.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje i odpowiadaja wymogom norm okreslajacym procedury badan.
Wyniki przeprowadzonych kontroli, powinny by¢ notowane w dzienniku robét. Na placu budowy winny by¢ przechowywane
jedynie wzory i prébki zatwierdzone przez Zamawiajacego i projektanta.
Po zakonczeniu danego etapu robét, wewnetrzna kontrola techniczna Wykonawcy winna odznaczy¢
w dzienniku wykonanie pozyciji, jak réwniez dokona¢ oceny jakosci wykonanych robét budowlanych.

»  Pobieranie probek.
Prébki bedg pobierane losowo.
Inspektor Nadzoru bedzie miat mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na Zzlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg
watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasne;
woli. Koszty tych dodatkowych badarn pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

e Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

*  Raporty z badan.
Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan.



«  Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatow u zrodet ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor Nadzoru moze pobieraé probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych
lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i robét z
dokumentacjq projektowg i SST. W takim przypadku koszt dodatkowych
lub powt6rnych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.
Do podstawowych obowiazkéw inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 25-27 Prawa Budowlanego,
nalezy:
= reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z projektem i
pozwoleniem na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej;
= sprawdzanie jako$ci wykonywanych robét i wbudowanych wyrobdéw budowlanych, a w szczegdinosci zapobieganie
zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie materiatow i
wyrobow;
= sprawdzanie i odbidr robét budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie w prébach i
odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych i przewoddw kominowych oraz przygotowanie i udziat w
czynno$ciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych i przekazywanie ich do uzytkowania;
= potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad, a takze, na zadanie inwestora, kontrolowanie
rozliczeh budowy.
= Wydawanie kierownikowi budowy lub robdt polecen potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczacych
usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robét, dowodow
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobdw oraz urzadzen technicznych.
= Zadanie od kierownika budowy lub robot dokonania poprawek badz ponownego wykonania robét wykonanych
wadliwie.
= Wstrzymanie dalszych robdt w wypadku gdyby ich kontynuacja mogta wywotaé zagrozenia lub spowodowaé
niedopuszczalng niezgodnos¢ z zatwierdzong dokumentacjg lub pozwoleniem na budowe.
e Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore sg zgodne z Ustawg z dnia 16.04.2004r — o wyrobach
budowlanych /Dz. U. Nr 92 poz. 881 z 2004r./
Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badar beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materialy nie spetniajace tych wymagan bedaq odrzucone.
»  Dokumenty budowy.

Zgodnie z Art. 45.ust.1 Prawa Budowlanego. Dziennik budowy stanowi urzedowy dokument przebiegu robét
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét
i jest wydawany odptatnie przez wtasciwy organ.

Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestraciji, w formie wpisdw, przebiegu robét budowlanych oraz wszystkich
zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku ich wykonywania i majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci
wykonywania budowy, rozbiérki lub montazu.

Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych nalezy dokona¢ w dzienniku budowy wpisu osob, ktorym zostato
powierzone kierownictwo, nadzér i kontrola techniczna rob6t budowlanych. Osoby te sq obowigzane potwierdzi¢ podpisem
przyjecie powierzonych im funkcii.

Do dokonywania wpisow w dzienniku budowy upowaznieni sg;

1) inwestor,

2) inspektor nadzoru inwestorskiego,

3) projektant,

4) kierownik budowy,

5) kierownik robét budowlanych,

6) osoby wykonujace czynnosci geodezyjne na terenie budowy,

7) pracownicy organéw nadzoru budowlanego i innych organdw uprawnionych do kontroli przestrzegania
przepisow na budowie - w ramach dokonywanych czynnosci kontrolnych.

Przepisy stosuje sie odpowiednio do prowadzenia dziennikéw: montazu i rozbidrki.

Prowadzenia Dziennika Budowy musi by¢ zgodne z ~ Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia.(Dz. U. Nr 108, poz. 953)

Dziennik budowy - jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego



i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica realizacji.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy.
Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

= date przekazania wykonawcy placu budowy,

= termin rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw robdt,

= przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okres i przyczyny przerw w robotach,

= uwagii polecenia Inspektora Nadzoru,

= daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

=  zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych odbiorow roboét,

= wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

= stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robé6t podlegajacym ograniczeniom lub wymaganiom

szczego6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
=  dane dotyczace sposobu wykonania zabezpieczenia robdt,
= dane dotyczace jakoSci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzi,

®  inne istotne informacije o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedstawione Inspektorowi Nadzoru do
ustosunkowania sie.
Pozostate dokumenty budowy — do pozostatych dokumentéw budowy zalicza sie réwniez:

= protokét przekazania terenu budowy,

= umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi

" jnne umowy cywilno-prawne,

= protokoty odbioru robdt,

= protokoty z narad i ustalen.
Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wgladu na Zyczenie
Zamawiajacego. Zgodnie z Art.46 Prawa budowlanego - Kierownik budowy (rozbiérki), a jezeli jego ustanowienie nie jest
wymagane - inwestor, jest obowigzany przez okres wykonywania rob6t budowlanych przechowywaé dokumenty stanowigce
podstawe ich wykonania, a takze o$wiadczenie dotyczace wyrobdw budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie
budowlanym, o ktérych mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, oraz udostepnia¢
te dokumenty przedstawicielom uprawnionych organéw.

»  Obowigzki kierownika budowy (robot)

=  Protokolarne przyjecia od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy.

=  Prowadzenie dokumentacji budowy.

= Kierowanie budowg w sposéb zgodny z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami i obowigzujacymi
Polskimi Normami oraz przepisami bhp i p. poz.
Zgtoszenie inwestorowi do odbioru wykonanych robot ulegajacych zakryciu badz zanikajgcych.
Zgtoszenie do odbioru koricowego odpowiednim wpisem do dziennika budowy.
Uczestniczenie w czynno$ciach odbioru.
Zapewnienie usuniecia wad stwierdzonych podczas odbioru.
Zgtoszenie do odbioru koricowego odpowiednim wpisem do dziennika budowy, z zatgczeniem niezbednych
dokumentow, jak np. oryginat dziennika budowy, dokumentacja powykonawcza, protokoty odbioréw czesciowych,
decyzje i opinie uzgadniajagce dokumentacje (DTR) i karty gwarancyjne zastosowanych urzadzen, decyzje i
certyfikaty dopuszczajace do stosowania w budownictwie zainstalowane urzadzenia i materiaty.
= Wstrzymanie robot w wypadku stwierdzenia mozliwo$ci powstania zagrozenia oraz bezzwioczne zawiadomienie o

tym wiaéciwego organu.
= Realizacja zalecen wpisanych w dzienniku budowy.
= Zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy wnioskujacym wstrzymanie robé6t z powodu prowadzenia

ich niezgodnie z dokumentacja.
= Zgtaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonywanych roboét.
=  Przygotowanie dokumentacji powykonawcze;j.
= Zgloszenie do ,odbioru koricowego” odpowiednim wpisem do dziennika budowy.
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= Koordynowanie robét podwykonawcéw, jezeli reprezentuje generalnego wykonawce.

= Wystepowanie do inwestora o zmiany w rozwigzaniach projektowych, je$li sg one uzasadnione konieczno$cig
zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji rob6t lub usprawnienia procesu budowy.

= Ustosunkowanie si¢ pisemne w dzienniku budowy do zawartych w nich zalecen.

7.0dbiory rohot

¢ Rodzaje odbioréw robét.
Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

= odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

= odbiorowi cze$ciowemu

= odbiorowi ostatecznemu

= odbiorowi pogwarancyjnemu

e Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Badania i pomiary do odbioru robét zanikajacych przeprowadza Wykonawca na probkach pobranych
w obecnosci IN w miejscach przez niego wskazanych.

o Odbidr czesciowy.
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cze$ci robot wraz z ustaleniem naleznego wynagrodzenia..
Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. W odbiorach czes$ciowych
uczestniczy kierownik budowy (robdt) oraz Inspektor Nadzoru inwestorskiego. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
Kazdy odbiér czeSciowy zostanie wpisany do dziennika budowy i potwierdzony protokotem zaakceptowanym przez
Kierownika Budowy oraz Inspektora Nadzoru i osobe upowazniong pisemnie przez Inwestora. Do kazdego odbioru
czastkowego wykonawca dostarczy szkice geodezyjne na wykonane roboty. Zamawiajacy nie moze odmowi¢ dokonania
odbioru robot.
Zgtoszenia gotowosci do odbioru dokonuje wpisem do dziennika budowy kierownik budowy (robét).
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

e Odbidr ostateczny robét.

Zasady odbioru ostatecznego robét.

Badania i pomiary do odbioru ostatecznego robdt wykonuje laboratorium Zamawiajacego wtasnym sprzetem, na probkach
pobranych przez Wykonawce w obecnosci IN w miejscach przez niego wskazanych. Proby do badan dostarcza do
laboratorium IN.

Orientacyjny czas trwania podstawowych badan i pomiaréw wraz z opracowaniem wnioskéw, od czasu przekazania probki
lub zgtoszenia do pomiaru do laboratorium Zamawiajacego wg przyjetych norm

i ustalen.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ilosci, jakosci i warto$ci.
Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowo$¢ do ostatecznego odbioru bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbior ostateczny robédt nastapi w terminie ustalonym w warunkach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 14.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecno$ci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, ocenie
wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét

z dokumentacjq projektowg i SST.

Dokumenty do odbioru ostatecznego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robdt jest protokdt ostatecznego odbioru robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:
= dokumentacje powykonawczg na wykonane przez siebie prace - dokumentacje projektowg podstawowg z
naniesionymi zmianami i odstepstwami od projektu wprowadzonymi przez wykonawce podczas realizacji oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy.
= operat geodezyjny na komplet rob6t
= dziennik budowy,
= komplet aktualnych dokumentéw dopuszczajacych uzyte materiaty i urzadzenia do obrotu i stosowania w
budownictwie (certyfikaty, deklaracje albo certyfikaty zgodno$ci z Polskimi Normami lub aprobatami technicznymi,
a takze komplet badan prébek betonu);
= wyniki badan i oznaczen laboratoryjnych.
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Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
e Odbiér pogwarancyjny.
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 14.3 “Odbior ostateczny robét .
*  Przystapienie do uzytkowania obiektu budowlanego.

Zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w art. 54-56 Prawa Budowlanego przystapienie do uzytkowania obiektu budowlanego,
na ktdrego przebudowe wymagane jest pozwolenie, moze nastapi¢ po uzyskaniu ostatecznej decyzji 0 pozwoleniu na
uzytkowanie, Uzyskanie pozwolenia, o ktérym mowa wyZzej jest wymagana takze, jezeli przystapienie do uzytkowania
obiektu budowlanego ma nastapi¢ przed wykonaniem wszystkich rob6t budowlanych lub, jesli zachodzg okolicznosci, o
ktorych mowa w art.49 ust.5 albo art. 51 ust 3.
Inwestor, w stosunku, do ktérego natozono obowigzek uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego, jest
obowigzany zawiadomi¢, zgodnie z wlasciwoscig wynikajaca z przepisow szczegoinych, organy:

1) Inspekcji Ochrony Srodowiska,

2) Panstwowej Inspekcji Sanitarnej,

3) Panstwowej Inspekcii Pracy,

4) Panstwowej Strazy Pozarnej
- 0 zakonczeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystapienia do jego uzytkowania.
Organy zajmujg stanowisko w sprawie zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym.
Niezajecie stanowiska przez organy, wymienione w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, traktuje sie
jak niezgtoszenie sprzeciwu lub uwag.
Inwestor zawiadamiajac 0 zakofczeniu budowy obiektu budowlanego lub skfadajac wniosek
0 udzielenie pozwolenia na uzytkowanie, zobowigzany jest dostarczy¢ szereg dokumentéw, o ktérych mowa jest w art. 57, w
tym takze "o$wiadczenia kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym,
przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami"
oraz "protokoty badan i sprawdzen". Powyzsze o$wiadczenie kierownik budowy sktada miedzy innymi
w oparciu o dokumenty, ktdrymi sg protokoty odbioru robét specjalistycznych.
Zgodnie z art. 60 Prawa Budowlanego. Inwestor, oddajac do uzytkowania obiekt budowlany, przekazuje wtascicielowi lub
zarzadcy obiektu dokumentacje budowy i dokumentacje powykonawcza. Przekazaniu podlegajg réwniez inne dokumenty i
decyzje dotyczace obiektu, a takze, w razie potrzeby, instrukcje obstugi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urzadzen
zwigzanych z tym obiektem.

III.SZCZEQOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA W ZAKRESIE POSZCZEGOLNYCH
RODZAJOW ROBOT BUDOWLANYCH

1. Roboty rozbiérkowe [ CPV 45111300-1]

Rozbidrka dotyczy pokrycia dachowego , ptyt dachowych korytkowych , scianek azurowych oraz cze$ci $cian attykowych
[ komin6w.
»  Prace przygotowawcze przed rozbiorkg .
Przed rozpoczeciem rozbiorki nalezy przygotowaC plac budowy. Do niezbednych elementéw zagospodarowania
przyobiektowego w tym zakresie naleza;
=  Drogi do przyjazdu i odjazdu Srodkdw transportu
= OSwietlenie placu budowy
= Tablice ostrzegawcze i informacyjne
Zorganizowac rytmiczna wywozke materiatdw z rozbidrki dla zapewnienia ciagtosci prac rozbiérkowych
¢ Kolejnos¢ rozbiorki
Demontaz pokrycia , obrobek
Rozbiérka konstrukcji dachu fat drewnianych/
Rozbiodrka stropu
Rozbidrka $cian
Rozbiodrka fundamentow
«  Warunki fizyczne prowadzenia robot rozbidrkowych
= Predko$¢ wiatru
W okresie temperatur dodatnich rozbiérke mozna poprowadzi¢ przy predko$ci wiatru nieprzekraczajacej 10 m/s.
Przy wigkszej predkosci rozbiérke nalezy przerwac i zabezpieczy¢ dodatkowo rozbierana konstrukcje
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=  Opady atmosferyczne

Nie dopuszcza si¢ prowadzenia robét rozbiorkowych podczas opadéw deszczu i $niegu powodujgcych dodatkowe

zagrozenie na stanowiskach roboczych

= Oswietlenie

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ przy dobrej widocznosci. Niedopuszczalne jest prowadzenie w czasie mgly i

zmroku, gdy widoczno$¢ jest mniejsza niz 30 m. W przypadku prowadzenia robot przy sztucznym oswietleniu nalezy

zapewni¢ min. 100 Ix na stanowisku roboczym, 25-50 Ix

w przejSciach komunikacyjnych oraz 50 Ix na sktadowisku materiatow rozbiérkowych.

»  Podstawowe obowigzki zespotu rozbiérkowego ( posiadajacego uprawnienia do tego typu robét):
Wszelkie roboty rozbiorkowe muszg by¢ prowadzone z zachowaniem warunkéw bezpieczenstwa pracy robotnikow oraz
osob postronnych, mogacych sie znalez¢ w poblizu miejsca wykonywania robét rozbiérkowych. W zwigzku z pracami
prowadzonymi na wysokosci przy krawedzi dachu i rusztowan, robotnicy muszg byé wyposazeni w odpowiedni sprzet,
zabezpieczajacy ich przed upadkiem z wysokosci. Korzystanie z rusztowan zewnetrznych jest mozliwe wéwczas, kiedy
zostanie ono dopuszczone do uzytkowania przez kompetentne stuzby dozorowe. Wszystkie czynnosci rozbiorkowe powinny
by¢ wykonywane zgodnie z ustalona technologia rozbiorki i zachowaniem kolejnosci. Szczegoiny nadzor wymagany jest w
okresie zmiennych warunkéw atmosferycznych. Niedopuszczalne jest podejmowanie rozbidrki po burzy, ulewie, $niezycy,
wichurze — przed sprawdzeniem wszystkich konstrukcji, maszyn i sprzetu pomocniczego

2.Roboty murarskie. [CPV 45262520-2]

Roboty murarskie dotyczg kominéw oraz $cian szczytowych.
Roboty murowe wykonywaé zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” tom
l, czes¢ 2, PN-68/B-10020 - Roboty murowane z cegly, wymagania i badania przy odbiorze oraz PN-75/B-12003 - Cegly
petne i bloki drgzone wapienno-piaskowe.
Obowigzuja nastepujace zasady:
= w pierwszej kolejnosci wykonywa¢ mury nosne i stupy
= Scianki dziatowe ponizej jednej cegly murowaC nie wczesniej niz po zakonczeniu Scian gtownych danej
kondygnacii
"  mury wykonywaC warstwami do pionu i sznura, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubo$ci spoin,
odsadzek, otworéw i.t.p.
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i konsystencje w sposéb
podany w obowigzujacej normie. Przy przygotowaniu zapraw z gotowych suchych mieszanek dostarczanych w
opakowaniach nalezy bezwzglednie stosowa¢ sie do instrukcji narzuconych przez producenta, ze szczego6inym
przestrzeganiem ilosci dozowanej do mieszanki wody i sposobu wymieszania zaprawy

3.Konstrukcje z betonu zbrojonego [CPV 45223500-1]
Roboty zwigzanez betonem zbrojonym dotycza wykonania trzpieni zelbetowych w scianach.

4, Wykonywanle pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty [CPV 45260000-7]

Konstrukcja dachu drewniana krokwiowo-ptatwiowa oparta na stupkach i murach.

= Drewno sosnowe klasy C30 o wilgotnosci do 15%.

= Platwie podparte stupkami.

= Murtaty mocowaé w wieficach zelbetowych kotwami stalowymi M16 .

= Drewniang konstrukcje wiezby dachu impregnowac preparatem o wiasciwosciach bio i ogniochronnych typu
Ogniochron lub Fobos do stanu NRO /nie rozprzestrzeniania ognia/.

= Pokrycie dachu nad budynkiem z blachy stalowej dachéwkopodobne;j.

= Blache mocowa¢ do tat Srubowkretami do drewna z uszczelkg gumowa.

Odbiér robét

Badanie podtoza lub podktadéw nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed

przystapieniem do krycia potaci dachowych

= Sprawdzenie rownosci powierzchni podtoza nalezy przeprowadzi¢ za pomocg faty kontrolnej o dtugosci 2m i
przymiaru z podziatkg milimetrowg. Prze$wit miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg przytozong do te
powierzchni nie powinien by¢ wiekszy niz 5 mm
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= Sprawdzenie réwnosci podktadu nalezy przeprowadzi¢ za pomoca faty kontrolnej o dtugosci 3 m. Przeswit miedzy
sprawdzang powierzchnig a tatg przytozong do tej powierzchni nie powinien by¢ wiekszy niz 5mm w kierunku
prostopadtym do pochylenia pofaci dachowej i nie wigkszy niz 10mm w kierunku réwnolegtym do pochylenia pofaci
= Sprawdzenie szerokosci szczelin w stykach plyt termoizolacyjnych nalezy przeprowadzié¢ przez ogledziny albo
pomiar z doktadnoscia, co do 1 milimetra.
= Podjete decyzje o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu podioza lub podktadu do wykonywania robot pokrywczych
powinny by¢ wpisane do dziennika budowy
= Roboty pokrywcze jako roboty zanikajace, wymagajq odbiorow czeSciowych. Badania w czasie odbioréw
czesciowych nalezy przeprowadza¢ w stosunku do tych robédt, do ktérych dostep pdzniej jest niemoZliwy lub
utrudniony. Czynnosci te powinny by¢ potwierdzone w dzienniku budowy
= Badania koncowe nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu robét, po deszczu
= Do odbioru technicznego robét pokrywczych, wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢
- Dokumentacje techniczng
- Zapisy potwierdzajace dokonanie odbioréw czesciowych podioza lub podktadu oraz warstw lub
fragmentéw pokrycia
- Zapisy dotyczace wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow
Na podstawie protokotow i zapiséw w dzienniku budowy nalezy sprawdzi¢, czy podioze lub podktady nadawaty sie do
rozpoczecia robét pokrywczych.

5.1zolacje cieplne [CPV 45321000-3]

Roboty zwigzanez dociepleniem stropu wetna mineralng oraz uzupetnienie docieplenia scian styropianem.

6.Powtorne malowanie [CPV 45442180-2]
Roboty zwigzanez pomalowaniem elewacii farba silikatowa oraz powtdrne malowanie $cian wenetrznych pomieszczen
farbami emulsyjnymi.

7.Uwagi koricowe
Wszystkie roboty prowadzone podczas realizacji przedsiewzigcia inwestycyjnego musza odpowiadac:
= warunkom technicznym wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom | - budownictwo ogéine
= warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych ” jednoznacznie okreslajg sposéb i jakos¢
wykonania poszczegdlnych robot , zastosowanych do nich materiatéw oraz odbioréw czesciowych i koricowego.
Wszystkie prace budowlane wykonywa¢ zgodnie z instrukcjami producentéw poszczegdinych materiatéw budowlanych.

Podstawa ptatnosci.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozyciji Slepego kosztorysu.

OPRACOWAL: mgr inz. Jozef GarczyfskKi...........cocvervverercenn,



