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MAZOWIECKA
OKREGOWA
| Z BEA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa Warszawa, dnia 20 grudnia 2013 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131-7132/ 487 /13 /D

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 iart. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1, 3 i4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Przemyslaw Marek Wozniak
magister inzynier
ur. dnia 24 marca 1984 roku w Wyszkowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0415/PWOD/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szczegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objetym wyzej
wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,
2/ kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,
4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

II1. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym,
takim jak:

1/ droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektéw

inzynierskich oprocz przepustow;
2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gtéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkow wlasciwej izby samorzqdu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Przemystaw Marek Wozniak
Deskurow 40
07-201 Wyszkow
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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POLSKA
{1 1 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-G4F-6XH-7KV *

pan PRZEMYStAW MAREK WOZNIAK o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0047/14
adres zamieszkania ul. DESKUROW 40, 07-201 WYSZKOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-02-01 do 2015-01-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-01-24 roku przez:

Jerzy Kotowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Mazowieckiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoséci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Signature yelid

N
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Radom, 1989=08=04
URZAD WOJEWODZKI :
w RADOMIU
WYDZIAE BUDOWNICTWA,
UBRANISTYKI I ARCHITERTURY

Nr.. TAN=II=K~8386/39/82

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGD

do pelnienia samodsielnych fankeji techriczrych w budownictwie

Ne podstawte §—2.M8ta. 2 Rkt 2, § 13 ust. 1 pk& 3 liti. Dy § 5082,

i § 13 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gaspodarki Terenowej i Ochrony“'Sroc-iomiska z doia 20 lutego
1975 r, w sprawie samodzielnych funkeji techniczugeh w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46)

§7, 8

stwierdza sig, 7e:

OBYWATEL SEAWOMTR .. TRZEIL

Technik drogowy
(wymtienlé gt zawodowy)

urodzony dnia 04 listopada 4957 T. w Gredzisku Mazewleokim .. e

posiada przygotowanie zawodowe, upowainiajace do wpkonpwania samodzielnej funkcji

projekhanta. oraz. kierownika.budowy. i.Tohoh

w specjalnosei ... fOUELIUkey JRo = indynieryjne] w zakresle drdg

i lotniskowych.drog shavtowyeh oraz manipulacyjnych
OBYWATEL ST ANOMIR. TRZPTL .

jest upowazniony do

1/ sporzadzania wrojektdw budowli drdg, lotniskowych drég startowych
i menipulacyjnych, typowych przepustoéw i mostéw = o powszechnie
znanych rozwigzaniach konstrukeyjnych i sclematach technicznych,

2/ kierowanis, nadzorowanis i kontrolowania budowy i -robdét, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw budowlanych .
oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie budowll drdg,
lotnisljzow;ych drég startowych i manipulacyjnyech typowych przepustow
i mostéw — o powszechnie znanych rezwigzaniach konstrukeyjnych.

Otrzymuje :

Ob. Sitawomir Trzpil .; g OR WYDZIALU

ul. Niedziaikowskiego 39 am 2 .7
26 = 600 Radom
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® POLSKA

y/h t‘:\\\{\\ I 7 B A
/ \
= INZYNIEROW
— -
==\ 3UDONNICTWA
Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjmym:
MAZ-KMY-KW3-WKM *

Pan StAWOMIR TRZPIL o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/6746/03

adres zamieszkania SZWANKOWSKIEGO 6 M 15, 01-318 WARSZAWA

jest czionkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2013-08-01 do 2014-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-08-08 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy 2 dnia 13 wrzesnia 2001 r. 0 podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430) dane w postad
momwmmmmmwmmnmwmma

Pod wagigdem Sutkow P ym pocpisami wiasnorgcanymi.)
s dlﬂlﬂ""' .. s smoinn 3p mp 3 - o iare
mm,uuymzyw luoommmp-bnrg.pluo Jjgc sig 2 bi ej Okrggowej Izby InZynierow
Budownictwa.
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TOM 111
PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej 3542 W na odcinku o
dlugosci 1,71 km. Droga zlokalizowana jest na terenie gminy Wierzbica, powiatu
Radomskiego, wojewodztwa Mazowieckiego.

Projekt zostat wykonany przy zastosowaniu pikietazu (hektometrazu) roboczego, przy
czym ustalono lokalizacje granicznych punktow projektowanego odcinka:

Punkt PO (poczatkowy opracowania) : w km 4+140,00 wg kilometrazu roboczego
0+490,00 .

Punkt KO (koncowy opracowania) : w km 5+850,00 wg kilometrazu roboczego
2+200,00. Zmiana polega na zaprojektowaniu spadku daszkowego przekroju jezdni.

Uzyte w projekcie odniesienia do pikietazu (hektometrazu) drogi odnosza si¢ do
przyjetego roboczego pikietazu.

Projektowana przebudowa drogi powiatowej zlokalizowana jest na obszarze
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz terenow rolnych ( gk, pol) .

Obshuga komunikacyjna posesji sagsiadujgcych z projektowang inwestycja odbywac si¢
bedzie istniejgcymi i projektowanymi zjazdami indywidualnymi oraz posrednio poprzez drogi
gminne. Do kazdej posesji zaprojektowano zjazd indywidualny.

Wzdhuz drogi przewiduje si¢ budowe chodnika obstugujacego ruch pieszy.

W ciggu odcinka drogi przewiduje si¢ rozbidrke istniejgcych przepustow i
wybudowanie w tym samym miejscu nowych obiektow.

Przewiduje si¢ odwodnienie powierzchniowe do rowow drogowych, ktore zostang

wybudowane. Wzdtuz drogi projektuje si¢ row odwadniajacy. Rowy prowadza wodg
do odbiornikow w postaci przepustow. Po stronie chodnika planuje si¢ wpusty
przeprowadzajagce wody opadowe na drugg strone do rowu.

Droga na projektowanym odcinku posiada klas¢ drogi Z oraz kategori¢ drogi
powiatowej. Przyjeta predkos¢ projektowa to 50 km/h.

Projekt przewiduje przebudowe drogi na dtugosci 2200,00 m w istniejgcym $ladzie
drogi.

Przebudowa drogi powiatowej zostala zaprojektowana w calosci w granicach
istniejgcego pasa drogowego.

2. Inwestor
Inwestorem jest Powiatowy Zarzad Drog Publicznych , z siedzibg w Radomiu przy
ulicy Granicznej 24.

3. Jednostka projektujaca

Projekt wykonany zostal przez PRW Przemystaw Wozniak, 07-201 Wyszkow,
Deskurow 40.
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4. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa nr PZD.1.253.16.2014 z dnia 03.04.2014 zawarta

pomiedzy Inwestorem na Jednostka Projektujacy .

5. Podstawy techniczne oraz materialy do projektowania

oo O OO0

Q

Uzgodnienia z Inwestorem, oraz zakltadami branzowymi.

Mapa do celow projektowych, , — wykonana przez firm¢ "Geonet-2" Studio Geodezyjne
Marcin Biernat z siedzibg w Radomiu przy ulicy Buzniczej 3 lok. 118.

Badania geotechniczne wykonane przez firm¢ Uslugi budowlano-projektowe Anna Mréz
ul. Nowaka Jezioranskiego 103/28 25-432 Kielce

Wilasne uzupetniajace pomiary inwentaryzacyjne, wykonane sierpniu 2010 r.

Ustawa z dn. 07.03.2003 r. o zagospodarowaniu przestrzennym,

Ustawa z dn. 07.07.1994 r. — Prawo Budowlane,

Ustawa z dn. 21.03.1985 r. o drogach publicznych,

Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
1ich usytuowanie — Dziennik Ustaw nr 43 poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r.

Ogoblne Specytikacje Techniczne GDDKIA

6. Zakres opracowania i kolejnos¢ realizacji

Przed przystgpieniem do robot drogowych nalezy wykona¢ roboty branzowe wg

ponizszego wykazu:

O

O

O

Zabezpieczenie kablowej sieci teletechnicznej poprzez zatozenie rur dwudzielnych typu
AROT 120 PS oraz przebudowg kabla teletechnicznego.

Zabezpieczenie kablowej sieci energetycznej poprzez zatozenie rur dwudzielnych typu
AROT 110 PS.

Regulacja  wysoko$ciowa  studni  urzadzen  podziemnych  wodociggowych,
teletechnicznych, kanalizacyjnych.

Budowa przepustu w km 0+999,42 3600 L=17,30 m pod skrzyzowaniem ; budowe
odcinka rowu krytego w km 1+009,11, przebudowe przepustu w km 1+215,00 @600
L=11,00 m; budowe przepustu pod skrzyzowaniem w km 2+072,56 ¥600 L=15,00 m oraz
budowe przepustow pod zjazdami B400.

Montaz wpustow wraz z przy kanalikami i wylotami.

Roboty drogowe obejmujg (wedhug pikietazu roboczego):

Km od 0+490.00 do km 2+070,00

ua Qaaaa

Wykonanie konstrukcji wzmocnienia istniejacej jezdni wraz z poszerzeniami;
Budowg chodnika po prawej stronie jezdni;

Budowa zjazdéw utwardzonych do posesji w granicach pasa drogowego;

Przebudowe skrzyzowan w drogi powiatowe, gminne 1 inne (wykonanie nowej
nawierzchni i korekte tukéw) ;

Wykonanie poboczy z kruszywa

Wykonanie oznakowania pionowego 1 poziomego;
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O Wykonanie/ odtworzenie rowoéw drogowych;
0 Wykonanie przepustow pod zjazdami i skrzyzowaniami;
O Wykonanie przepustéw pod drogg .

Km od 2+070.00 do km 2+200.00 ( koniec opracowania)

Wykonanie konstrukcji wzmocnienia istniejacej jezdni wraz z poszerzeniami
Przebudowe skrzyzowan w drogi powiatowe, gminne 1 inne (wykonanie nowej
nawierzchni i korekte tukéw) ;

Budowa zjazdéw utwardzonych do posesji w granicach pasa drogowego;

Przebudowe skrzyzowan w drogi powiatowe, gminne 1 inne (wykonanie nowej
nawierzchni i korekte tukéw) ;

Wykonanie poboczy z kruszywa

Wykonanie oznakowania pionowego 1 poziomego

Wykonanie rowéw drogowych

Wykonanie przepustéw pod droga

aaaa aga aa

7. Istniejace zagospodarowanie terenu(wedlug pikietazu roboczego):

Km od 0+490.00 do km 2+200,00

Istniejgca droga 3542 W zlokalizowana jest na terenie ptaskim. Aktualnie w miejscu
planowanego przedsigwzigcia istnieje droga o nawierzchni asfaltowej . Droga przebiega w
otoczeniu doméw jednorodzinnych oraz w poczatkowej 1 koncowej czesci odcinka - podl

uprawnych.

O Przekroj istniejacej drogi: jednojezdniowy, dwupasowy, dwukierunkowy:
e szeroko$¢ jezdni: 5,20 + 5,60 m, bez normatywnych spadkow poprzecznych 1
podtuznych

e brak wyznaczonego pobocza gruntowego
e konstrukcja istniejacej drogi:
— beton asfaltowy grubos¢ od 8 do 10 cm
— podbudowa z kruszywa lub bruku grubosci ok. 20- 30 cm
Stan techniczny nawierzchni drogi jest dostateczny. Przekr6j drogi nie spetlnia wymagan
stawianych tego typu obiektom. Brak wyznaczonego pobocza uniemozliwia odseparowanie
ruchu pieszego od samochodowego.
O Odwodnienie — woda opadowa z korpusu drogowego odprowadzana jest powierzchniowo do
gruntu oraz lokalnie na dziatki sgsiadujace bezposrednio z pasem drogowym oraz do
zamulonych rowéw przydroznych

8. Istniejace uzbrojenie terenu

Na terenie objetym inwestycja zlokalizowane sg nastepujace sieci uzbrojenia terenu:
1. Kablowe 1 napowietrzna linie elektroenergetyczne
2. Kablowe 1 napowietrzne linie telekomunikacyjne
3. Wodociag
4. Punkty osnowy geodezyjne;]
Roboty ziemne zlokalizowane na przecieciu _z uzbrojeniem podziemnym nalezy
wykonywa¢ recznie po uprzednim zgloszeniu robot wlascicielom mediow.
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9. Roboty rozbiorkowe

W ramach projektowanej budowy drogi przewiduje si¢ cze¢sciowa rozbiorke istniejacej
jezdni ( uszkodzone krawedzie) oraz rozbiorke istniejgcych przepustow i1 budowe w ich miejscu
nowych przepustow wedtug dokumentacji projektowe;.
Uwaga! Roboty ziemne zlokalizowane na przeci¢ciu lub na zblizeniu z uzbrojeniem
podziemnym nalezy wykonywac recznie po uprzednim zgloszeniu robdt wlascicielom
mediow. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-
06050, PN-EN 1610.
W trakcie robdot prowadzonych w poblizu napowietrznych linii energetycznych nalezy
zwrocié¢ szczegolng uwage na mozliwos¢ zahaczenia o linie oraz mozliwos¢ przeskoczenia
luku elektrycznego z linii na urzadzenia i maszyny. Szczeg6lna ostroznos¢ nalezy
zachowac na roboty prowadzone w poblizu gazociagu, wodociagu i kanalizacji.
Pracownicy bioracy udzial w prowadzonych robotach powinni obligatoryjnie zostaé
przeszkoleni pod wzgledem BHP.
Kierownik Robot zobowigzany jest do opracowania Planu BIOZ na podstawie
informacji BIOZ zawartej w niniejszej dokumentacji. Kierownik, wraz z post¢epem
roboét, zobowiazany jest do zmiany Planu BIOZ, z uwzglednieniem zmiany charakteru
wykonywanych robét budowlanych.
Wykonawca powinien skalkulowaé koszty ochrony i przeniesienia znakéw osnowy
geodezyjnej oraz zglosi¢ taki fakt do Powiatowego Osrodka Geodezji i Kartografii w
Radomiu przed rozpoczeciem prac z tym zwigzanych.
Wykonawca, zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach,
zobowiazany jest do przedlozenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz o
sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, na 30 dni przed rozpoczeciem
dzialalnos$ci powodujacej powstawanie odpadow. Wykonawca musi szczegotowo
zapoznac si¢ z opinia zespolu uzgodnien dokumentacji projektowych i zastosowac sie do

zapisow w niej zawartych.
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10. Projektowane zagospodarowanie terenu
10.1. Parametry techniczne, zagospodarowanie pasa drogowego

km od 0+490.00 do km 2+220.00 (wedlug pikietazu roboczego):

Wykonanie konstrukcji wzmocnienia istniejacej jezdni wraz z poszerzeniami na calej
dtugosci odcinka od km 0+490,00 do km 2+220,00 do szerokosci 5,50 m;

Budowa chodnika o szerokosci 2 m po prawej stronie jezdni na odcinku od km 0+490,00
do km 2+067,43

Budowa zjazdow utwardzonych do posesji w granicach pasa drogowego szer. 4 m;
Wykonanie przepustéw pod droga;

Wykonanie zatoki postojowej dla samochodéw osobowych od km 1+005,53

do km 1+036,27 w sasiedztwie szkoly;

Wykonanie parkingu dla samochodéw osobowych przy kosciele parafialnym w
Laczanach ( poczatek parkingu 1+591,00 do km 1+657,00 (do dokumentacji zalagczono
zgode proboszcza parafii na budowe parkingu na dziatkach nalezacych do parafii);
Przebudowa skrzyzowan z drogami powiatowymi 3541 W 1 3546 W ( wykonanie nowej
nawierzchni i korekte tukow);

Przebudowa skrzyzowan z drogami gminnymi (wykonanie nowej nawierzchni i1 korekte
tukéw) ;

Wykonanie przepustéw pod zjazdami;

Wykonanie rowu krytego

Wykonanie poboczy z kruszywa,

Wykonanie rowow drogowych;

Wykonanie oznakowania pionowego 1 poziomego

o aaa o a

aaaaa a o

10.2. Elementy zagospodarowania pasa drogowego na calej dlugosci proj. trasy

U Na zjazdach indywidualnych projektuje si¢ nawierzchnig :
— Betonowa kostka brukowa gr. 8 cm — na szerokosci chodnika ;
— Nawierzchnia z kruszywa — od granicy chodnika do granicy pasa drogowego oraz od
krawedzie jezdni do granicy pasa drogowego ;
U Krawezniki i obrzeza.
o Jezdnia obramowana jest kraweznikiem betonowym —
= Od strony chodnika, 15x30x100 cm na lawie betonowej z oporem.
Swiatlo : +12 cm, na przejéciach dla pieszych: +2 cm
o Nawierzchnia zjazdow z betonowej kostki brukowej obramowana jest:
= (Od strony jezdni krawgznikiem betonowym 15x30x100 cm
wtopionym na tawie betonowej z oporem
= Od strony posesji kraweznikiem betonowym drogowym
opornikiem 12x25x100 cm na tfawie betonowej z oporem. Swiatto
opornika: -1 cm.

o Chodniki obramowane sg obrzezem betonowym 8x30x100 cm. Z uwagi na
przerastanie trawy przez obrzeze projektuje si¢ Swiatlo obrzeza +5 cm od strony
terenu.

o Na szerokosci zjazdéw od strony projektowanej jezdni przewiduje si¢ wtopienie
kraweznika 15x30x100 cm do $wiatta + 2 cm od strony jedni.

U Dlugosé odcinka robdt nawierzchniowych wynosi

o 1710,00 m

O Oswietlenie drogi.
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W zwigzku z tym, ze przebudowa drogi nie zmienia klasy drogi, projekt nie przewiduje
wykonania o$§wietlenia ulicznego. Do o$wietlenia drogi stuzg istniejgce latarnie znajdujace si¢
wzdhiz istniejacego przebiegu drogi.

O Odwodnienie drogi.

W opracowaniu przewidziano powierzchniowe odprowadzenia wod opadowych z korony
drogi. Prawidlowe odprowadzenie wod opadowych zostanie wykonane poprzez nadanie
wlasciwych spadkdéw poprzecznych oraz wykonanie rowdw przydroznych Projekt przewiduje
odwodnienie projektowanej drogi do projektowanych rowow drogowych odparowujacych
oraz do istniejagcych rowdw drogowych. Od strony chodnika zaprojektowano wpusty
deszczowe wraz z przy kanalikiem fi 200 mm przeprowadzajagcym wody opadowe do rowu po
przeciwnej stronie.

Rowy nalezy zabezpieczy¢ biomatg lub darning wedlug schematu na rysunku:

10.3. Przebieg drog w planie:
W ciagu projektowanej drogi 3542 W wystepuja krzywe poziome (w planie) o nastepujacych
parametrach:

L4
Km PP = 2+077.22

Wsp.N = 5678630.3441
Wsp.E = 7511641.5200

R =250.0
L=18.94
A=4.34
Styczna = 9.5

Sieczna = 0.18

Spadek poprzeczny — 2% jednostronny.

Pozostale zatamania trasy, oznaczone na planie sytuacyjnym jako PZ maja zatamanie ponizej
1g 1 nie przewiduje si¢ lukow poziomych

10.4. Uksztaltowanie wysokosciowe

O Pochylenia niwelet jezdni: 0,09 %=+ 2,44 %
O Spadki poprzeczne:
e Projektowane nawierzchni drogi na prostej lub na lukach 2 % daszkowe lub
jednostronne w zaleznos$ci od projektowanego przekroju korony projektowanej drogi;
e Chodnika —2 % w kierunku jezdni;
o Zjazdow — w zaleznos$ci od rzednej posadowienia bramy — w kierunku jezdni;
e Zatoki postojowej — 2 % w stron¢ jezdni.
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10.5 . Projektowane konstrukcje

Konstrukcja poszerzenia jezdni (wedlug pikietazu roboczego):
_km od 0+490,00 do 2+200,00

Grupa nos$nosci podtoza: G1

Kat. Ruchu: KR 2

h,=1,00 m
Warstwa Grubos¢
[cm]
e Warstwa Scieralnaz AC 11 S 50/70 4
e Podbudowa zasadnicza z AC 16 P 50/70 5
e Warstwa wyréownawcza z AC 16 W 50/70 4/100kg/m2
e Podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego (mieszanka optymalna 0/63 20
mim)
e Warstwa odsaczajaca z piasku 20
Konstrukcja wzmocnienia istniejacej jezdni (wedtug pikietazu roboczego):
km od 0+490,00 do 2+200,00
Grupa nos$nosci podtoza: G1
Kat. Ruchu: KR 2
h,=1,00 m
Warstwa Grubos¢
[cm]
e Warstwa Scieralna z AC 11 S 50/70 4
e Podbudowa zasadnicza z AC 16 P 50/70 5
e Warstwa wyréwnawcza — konieczna ze wzgledu na istn. przekréj jezdni| min 4 cm
daszkowy z AC 16 W 50/70 100kg/m?2
e Istniejace warstwy asfaltowe -
Konstrukcja chodnikow
Warstwa Grubos¢
[cm]
e Warstwa Scieralna z brukowej kostki betonowej kolor 6
e Podsypka piaskowa 3
e Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem Rm = 1,5 Mpa 10
e Warstwa odsgczajgca z piasku 10
Konstrukcja zjazdéw do posesji przez chodnik:
Warstwa Grubos¢
[cm]
e Warstwa Scieralna z brukowej kostki betonowej kolor 8
e Podsypka cem. piask 3
e Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem Rm = 5,0 Mpa 15
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Konstrukcja zjazdow do posesji, dzialek z kruszywa

Warstwa Grubos¢
[cm]
e Warstwa Kkruszywa zasadnicza z Kkruszywa lamanego stabilizowanego )
N 0
mechanicznie 0/31/5 mm
Konstrukcja pobocza
Warstwa Grubos¢
[cm]
e Nawierzchnia gruntowa ulepszona — kruszywo lamane 0/31,5 mm 10
Konstrukcja zatok parkingowych /parkingéw
Warstwa Grubos¢
[cm]
e Warstwa Scieralna z brukowej kostki betonowej kolor 8
e Podsypka cem. piask 3
e Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem Rm = 5,0 Mpa 15

11. Projektowane uzbrojenie terenu

Przebudowa istniejagcego uzbrojenia terenu ogranicza si¢ do zalozenia rur
dwudzielnych typu AROT na kablowych liniach teletechnicznych oraz przetozenia kabla
teletechnicznego. Projekt budowlany przebudowy sieci teletechnicznej stanowi odrgbne
opracowanie.

Dokumentacja  nie  przewiduje  projektu  przebudowy remontu  sieci
elektroenergetycznej z powodu braku kolizji z siecig. Przewiduje si¢ jedynie zalozenie rur
ostonowych na kablach, zgodnie z Projektem Zagospodarowania Terenu.

Przewiduje si¢ ocieplenie wodociggu na odcinkach gdzie na wodociagu
zaprojektowano 16w drogowy. Ocieplenie wodociggu oznaczono na Projekcie
Zagospodarowania Terenu(lub Plan sytuacyjny). Ocieplenie wodociggu polega na wykonaniu
warstwy keramzytu na wodociggu 12 x foli PE.

Ze wzgledu na brak w terenie planowanej inwestycji sieci gazowej, kanalizacji
sanitarnej 1 deszczowej nie przewiduje si¢ konicznosci ich przebudowy.

Wykonawca musi szczegolowo zapoznaé si¢ z opinig zespolu uzgodnien
dokumentacji projektowych i zastosowa¢ sie do zapiso6w w niej zawartych.

12. Zielen drogowa

W ramach inwestycji nie zachodzi potrzeba wycinki drzew.
13. Organizacja ruchu

Stala organizacja ruchu zawarta jest w Tomie VI: ,,Projekt Statej Organizacji Ruchu”
stanowigcym odrebne opracowanie.
14. Informacje o terenie

Inwestycja znajduje si¢ w strefie ochrony GZWP Wierzbica- Ostrowiec 1 Goszczewice
— Szydlowiec oraz w strefie Obszaru Chronionego Krajobrazu I1za-Makowiec
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Zgodnie z postanowieniem Mazowieckiego Wojewoddzkiego Konserwatora
Zabytkow Inwestora zabezpieczy nadzor archeologiczny nad prowadzonymi pracami
ziemnymi na terenie inwestycji . O terminie rozpoczecia w/w robdt a takze o sposobie
ich realizacji Inwestor powiadomi Mazowieckiego Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. W terminie 14 dni od ukonczenia
prac ziemnych Inwestor dostarczy dokumentacje¢ z prac archeologicznych.

W przypadku natrafienia w trakcie prowadzonych prac ziemnych na przedmiot
posiadajacy cechy zabytku nalezy ten przedmiot zabezpieczy¢ 1 zglosic do Mazowieckiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie podlegajacym wptywom eksploatacji
gorniczej.

Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie miejscowosci uzdrowiskowe;.

Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie pasa technicznego, pasa ochronnego,
morskich portow 1 przystani.

Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie gruntéw le§nych stanowigcych wlasnos¢
Skarbu Panstwa, bedacych w zarzadzie Lasow Panstwowych.

Inwestycja nie przebiega na terenie zamknigtym.

15. Uwagi

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami zawartymi w ustawie Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 718) ,,zastosowane wyroby budowlane winny by¢
dopuszczone do obrotu 1 powszechnego stosowania w budownictwie” rowniez pod wzgledem
ekologicznym. Wielko$¢ 1 rodzaj planowanych robdt okreslono w przedmiarze robot i
kosztorysie inwestorskim. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang oraz ST.
Podczas prowadzenia prac szczegolng uwage nalezy zwrdci¢ na punkty osnowy geodezyjne;j
znajdujace si¢ w pasie drogowym. Wykonawca w swojej ofercie musi uwzgledni¢ koszty
przeniesienia punktoéw osnowy geodezyjnej. Zgodnie z opinig ZUD w trakcie wykonywania

robdt nalezy zwracac szczegdlng uwage na punkty osnowy geodezyjne;.

Projektant Sprawdzjacy
mgr inz. Przemystaw Wozniak Stawomir Trzpil
nr. Uprawnien nr. uprawnien
MAZ/0415/PWOD/13 UAN-II-K-8386/39/82
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY

ZDROWIA DLA ZADANIA:

» PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ 3542 W
WIERZBICA - MODRZEJOWICE ODCINEK W M. LACZANY ”

Projektant

mgr inz. Przemystaw Wozniak
nr. Uprawnien

MAZ/0415/PWOD/13

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej 3542 W na odcinku o
dlugosci 1,71 km. Droga zlokalizowana jest na terenie gminy Wierzbica, powiatu
Radomskiego, wojewodztwa Mazowieckiego.

Projekt zostat wykonany przy zastosowaniu pikietazu (hektometrazu) roboczego, przy
czym ustalono lokalizacje granicznych punktow projektowanego odcinka:

Punkt PO (poczatkowy opracowania) : w km 4+140,00 wg kilometrazu roboczego
0+490,00

Punkt KO (koncowy opracowania) : w km 5+850,00 wg kilometrazu roboczego
2+200,00.

Uzyte w projekcie odniesienia do pikietazu (hektometrazu) drogi odnosza si¢ do
przyjetego roboczego pikietazu.

Projektowana przebudowa drogi powiatowej zlokalizowana jest na obszarze
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz terenow rolnych ( gk, pdl) .

Obstuga komunikacyjna posesji sagsiadujacych z projektowang inwestycja odbywac si¢
bedzie istniejagcymi i projektowanymi zjazdami indywidualnymi oraz posrednio poprzez drogi
gminne. Do kazdej posesji zaprojektowano zjazd indywidualny.

Wzdhuz drogi przewiduje si¢ budowe chodnika obslugujacego ruch pieszy.

W ciggu odcinka drogi przewiduje si¢ rozbidrke istniejagcych przepustow i
wybudowanie w tym samym miejscu nowych obiektow.

Przewiduje si¢ odwodnienie powierzchniowe do istniejgcych rowdw drogowych ktore
zostang odtworzone poprzez odmulenie 1 oczyszczenie. Wzdtuz drogi projektuje si¢ row
odwadniajacy. Rowy prowadzg wod¢ do odbiornikéw w postaci przepustow.

Droga na projektowanym odcinku posiada klas¢ drogi Z oraz kategori¢ drogi
powiatowej. Przyjeta predkos¢ projektowa to 50 km/h.

Projekt przewiduje przebudowe drogi na dtugosci 2200,00 m w istniejagcym $ladzie
drogi.

Przebudowa drogi powiatowej zostala zaprojektowana w calosci w granicach
istniejgcego pasa drogowego.

Inwestor

Inwestorem jest Powiatowy Zarzad Drog Publicznych , z siedzibg w Radomiu przy ulicy
Granicznej 24

maj 2014

 PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ 3542 W WIERZBICA
— MODRZEJOWICE ODCINEK W M. LtACZANY” 17



PRW PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostala sporzadzona zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. Ustaw Nr 120 poz.1126).

Zakres robot oraz kolejnos$¢ realizacji obiektow.

Przedsiewzigcie pod nazwa:
,» PROJEKT BUDOWLANO — WYKONAWCZY PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWE]J
3542 W WIERZBICA — MODRZEJOWICE ODCINEK W M. LACZANY ”

Swoim zakresem obejmuje:

(0 Zabezpieczenie kablowej sieci teletechnicznej poprzez zalozenie rur dwudzielnych typu
AROQOT, przebudowa kabla teletechnicznego

a

Zabezpieczenie kablowej sieci energetycznej poprzez zalozenie rur dwudzielnych typu
AROT.

Wykonanie nowych konstrukcji wzmocnienia 1 poszerzenia nawierzchni jezdni drog
Budowg chodnikow

Rozbiorki przepustow

Budowa przepustow

Budowa elementow odwonienia korpusu drogi — row kryty

Wykonanie oznakowania pionowego 1 poziomego

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

aaaoaoaag

Na terenie objetym projektowang przebudowa zlokalizowane s3:
d Sieci uzbrojenia terenu:
— Podziemna 1 napowietrzna linia teletechniczna
— Napowietrzna i podziemna linia energetyczna
— Wodociag
Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Do najwazniejszych elementow zagospodarowania, ktore moga podczas budowy
stwarza¢ zagrozenie zaliczy¢ nalezy te, ktorych wykonanie wymaga prowadzenia prac w
bezposrednim sgsiedztwie ruchu drogowego — tzw. praca ,,pod ruchem”. Napowietrzne i
kablowe linie elektroenergetyczne stwarzaja zagrozenie porazenia pragdem w trakcie pracy,
wykonywanych w bezposrednim sasiedztwie tychze obiektow.

Prace te sa zawsze bardzo niebezpieczne 1 nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage
na ich odpowiednie przygotowanie 1 zabezpieczenie.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych.

Wszelkie roboty ziemne prowadzone w sgsiedztwie sieci energetycznej,
teletechnicznej oraz wodociagowej musza by¢ prowadzone pod nadzorem wlascicieli
sieci lub o0sob przez nich upowaznionych . Prace te nalezy wykonywa¢ recznie.

Zakres robot obejmuje nastgpujace pozycje;

,wPROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ 3542 W WIERZBICA
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U roboty drogowe wykonywane ,,pod ruchem”
O roboty ziemne wykonywane w sgsiedztwie kablowych linii energetycznych
1 roboty dzwigowe wykonywane w s3gsiedztwie napowietrznych linii energetycznych
w odlegtosci mniejszej niz jest to okreslone w odpowiednich przepisach.
W zwiazku z w.w. robotami niezbgdne jest podjecie czynnosci majacych na celu takie
ich przygotowanie 1 zabezpieczenie, by w maksymalnym stopniu ograniczy¢ ryzyko
powstawania wypadkow 1 katastrof.

Kazda z wymienionych kategorii robot powinna posiada¢ plan 1 procedurg bezpiecznego
jej wykonywania, za§ pracownicy powinni by¢ przeszkoleni na okoliczno$¢ prac
przewidzianych w poszczegolnych kategoriach.

W zwigzku z w. w. robotami niezbedne jest podjecie czynnosci majacych na celu takie
ich przygotowanie 1 zabezpieczenie, by w maksymalnym stopniu ograniczy¢ ryzyko
powstawania wypadkow 1 katastrof.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikoOw przed przystgpieniem
do realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych.

Obowigzkiem kierownictwa budowy oraz nadzoru jest zapewnienie przeszkolenia
kazdego pracownika zatrudnionego na budowie w zakresie bezpieczenstwa 1 higieny pracy.
Szkolenia powinny by¢ prowadzone przez osobg posiadajaca stosowne uprawnienia 1 wiedze
oraz umiejetno$¢ przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkoleni majg
obowigzek poswiadczy¢ wlasnym podpisem nabycie wiedzy, ktora zostala im przekazana w
trakcie szkolenia.
Kierownictwo budowy i1 nadzoru jest zobowigzane do przekazania osobie prowadzacej
szkolenia wskazowek, co do programu szkolenia, w ktérym powinny by¢ w sposob
szczegbdlny eksponowane zagrozenia zwigzane z robotami kategorii wymienionymi powyze;j.

Kierownik budowy i kierownicy nizszych szczebli maja obowigzek sprawdzenia,
czy pracownik przystepujacy do pracy zostal przeszkolony. Ponadto kierownicy robot
kategorii wymienionych w punkcie 4 powinni dodatkowo zwroci¢ uwage pracownikom
podejmujagcym prace na szczegOlne rodzaje zagrozen wigzace si¢ z dang kategorig.
Dodatkowo, kierownicy powinni pouczy¢ pracownikOw o obowigzku zwracania uwagi na
przypadki nie stosowania si¢ innych pracownikow
do obowiazujacych zasad bezpieczenstwa, a w razie razacych przypadkow - zglaszania takich
zdarzen przetozonym.

Kierownik budowy 1 nadzdér jest zobowigzany do okresowego sprawdzania
przestrzegania zasad bezpieczenstwa 1 higieny pracy 1 sporzadzania raportu z tej czynnosci..

Wskazanie srodkow technicznych 1 organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i1 sprawng komunikacje,
umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen.
Kierownik budowy i nadzér moga wykorzystywac dla zapewnienia bezpieczenstwa
robot nastepujace srodki techniczne 1 sposoby organizacji robot;
0 wygrodzenia i oznaczenia stref, gdzie prowadzone sg roboty szczegdlnie niebezpieczne,
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O informowanie i powiadamianie o miejscu, czasie i sposobach prowadzenia robot
niebezpiecznych oraz sposobach zachowania zapewniajacych bezpieczenstwo,

U harmonizacji i takiego organizowania prowadzenia robot niebezpiecznych, by zagrozenia
dotyczyly mozliwie jak najmniejszej liczby pracownikow i mialy miejsce w porze gdy
potencjalne zagrozenia tak pracujacych na budowie jak 1 ewentualnych oséb postronnych
s3 minimalne,

U zapewnienie pracownikom pracujacym w  strefach zagrozenia niezbednych
indywidualnych srodkoéw ochrony,

U zapewnienie  niezb¢dnych  sprawdzen  sprawnosci i  stanu  technicznego
wykorzystywanych maszyn
1 urzadzen technicznych pod katem zapewnienia bezpieczenstwa,

U zapewnienia wlasciwego zabezpieczenia miejsc i stref niebezpiecznych podczas przerw
w pracy (np. glebokie wykopy, urzadzenia elektryczne pod napigciem, zabezpieczenie
maszyn
1 sprzetu przed uruchomieniem przez osoby nieupowaznione, etc.),

Q0 budowa systemu drog technologicznych odpowiednio oznakowanych dla umozliwienia
szybkiej ewakuacji podczas pozaru lub innego zagrozenia np. powodzi

U zorganizowanie miejsca gdzie mozna udzielaé pierwszej pomocy osobom
poszkodowanym
w wypadkach,

U zorganizowanie stuzby odpowiadajacej za bezpieczenstwo i ochrong¢ mienia na budowie.

Szczegdlowy plan BIOZ opracowuje kierownik budowy zgodnie z cytowanym
na wstepie rozporzadzeniem.
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WOIT GMINY

Wierzbica NP EY 3 |
Wi ik W | Wierzbica 02.11.2010

RGI 7630/73/10

DECYZJA Nr02l2010h ‘

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 gZérwea 1960r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U Z 2000R. Nr48, p0z1971 z pozn. zm.), art.72, art.75
ust.1pkt.4, art 84, art.85 ust2 pkt2 oraz art.86 ustawy z dnia 03 pazdziernika 2008r. o
udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko ( Dz.U. z 2008r. Nr 199 poz.1227), w
zwiazku art.39 ust.] ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z
2001r. Nr 142, poz.1591 z pézn. zm.) oraz § 3 ust.1 pkt 56 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia
9 listopada 2004r. w sprawie okreslania rodzajow przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé
na $rodowisko oraz szczegdlowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowanym
przedsiewzigciem do sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na srodowisko (Dz.U. Nr 257,
poz.2573 z pozn. zm.), w zwiazku z wnioskiem Powiatowego Zarzadu Drog Publicznych, ul.
Graniczna 24, 26 — 600 Radom o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsiewzigeia polegajgcego na  przebudowie drogi powiatowej nr 3542W Wierzbica —
Modrzejowice w miejscowosci Laczany.

I. Ustalam $rodowiskowe uwarunkowania zgody na realizacje przedsigwzigcia

stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwzigcia na
srodowisko polegajacego na przebudowie drogi powiatowej nr 3542W Wierzbica — Modrzejowice
w miejscowosci Laczany inwestor Powiatowy Zarzad Drog Publicznych w Radomiu

Charakterystyka calego przedsigwzigcia oraz karta informacyjna przedsigwzigcia stanowi
zatacznik Nr 1, bedacy integralng czgécig niniejszej decyzji.

I1. Okre§lam nastepujace $rodowiskowe uwarunkowania zgody na realizacje przedsigwziecia:

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsigwzigcia:
Planowane przedsiewzigcie polega¢ bedzie na przebudowie drogi powiatowej nr 3542W
Wierzbica — Modrzejowice w miejscowosci Laczany gm. Wierzbica.
Przebudowa realizowana bedzie na odcinku 2200m. Planowane jest wzmocnienie
istniejacej konstrukeji drogi, obustronne poszerzenie, renowacja odwodnienia drogi umocnienie
poboczy odnowa istniejacych chodnikéw, budowa nowych chodnikéw oraz przebudowa zjazdow.

2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji:

2.1 Inwestycja w fazie realizacji
Planowana przebudowa drogi realizowana bedzie w granicy pasa drogowego i obejmuje
przebudowe nawierzehni przez wzmocnienie i wyprofilowanie masa, wykonanie
obustronnych poszerzen jezdni, odbudowa systemu odwodnienia,  przebudowa
zjazdéw indywidualnych, umocnienie poboczy , odnowa istniejacych chodnikéw, budowa
nowych chodnikéw, wykonanie  niezbednych robét — ziemnych. Nalezy zapewnic¢
transport i zbieranie odpadow zgodnie z ~ ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o
odpadach (Dz.U. Z 2001r poz .628).
Roboty budowlane nalezy zorganizowa¢ w sposéb minimalizujacy ich wplyw na stan
powietrza atmosferycznego oraz ucigzliwosé hatasu

2.2 Inwestycja w fazie eksploatacji
Po przebudowie droga uzyska nowa, réwng nawierzchnig, ktora w sposob zasadniczy
poprawi jej walory eksploatacyjne, a tym samym zmniejszy sie negatyw oddziatywania
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ruchu kolowego na otoczenie.

3. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska do uwzglgdniania w projekcie
budowlanym:

- ewentualna wycinka drzew lub krzew6w na terenie objetym projektem wymaga
uzyskania zezwolenia- art.83 ustawy o ochronie przyrody,

- wyznaczania miejsca sktadowania odpadow z rozbiérki oraz zagospodarowania ich
zgodnie z ustawa o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz.628 z pézn. zm.),

- zapobiegania nadmiernemu pyleniu w przypadku stosowania i gromadzenia na terenie
budowy sypkich materiatow.

4. Wymogi w zakresie przeciwdzialania skutkom awarii przemyslowych,w
odniesieniu do przedsigwzieé zaliczanych do zakladéw stwarzajacych
zagroZenie wystapienia powaznych awarii:

Nie dotyczy przedmiotowego przedsiewziecia

5. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddzialywania na
$rodowisko w odniesieniu do przedsiewzigé, dla ktérych przeprowadzono
postepowanie dotyczace transgranicznego oddzialywania na §rodowisko:

Nie dotyczy przedmiotowego przedsiewziecia
I1. Niniejsza decyzja wazna jest przez cztery lata od dnia, w ktérym stala sie ostateczna.
UZASADNIENIE

Powiatowy Zarzad Drog Publicznych w Radomiu w dniu 30.09.2010. wystapil do Wojta
Gminy Wierzbica z wnioskiem o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsigwzigeia polegajacego na  przebudowie drogi powiatowej nr 3542W Wierzbica —
Modrzejowice w migjscowosci Laczany

Do wniosku dotaczono kartg informacyjna przedsigwzigcia, mape ewidencyjna z zaznaczonym
przebiegiem granic terenu, ktérego dotyczy wniosek, wypis z rejestru gruntéw oraz wersje
elektroniczna wniosku na ptycie CD.

Planowane przedsiewzigcie polega¢ bedzie na przebudowie drogi powiatowej nr 3542W
Wierzbica — Modrzejowice w miejscowosci Laczany gm. Wierzbica.

Przebudowa realizowana bedzie na odcinku 2200m. Planowane jest wzmocnienie
istniejacej konstrukeji drogi, obustronne poszerzenie, renowacja odwodnienia drogi umocnicnie
poboczy odnowa istniejacych chodnikéw, budowa nowych chodnikéw oraz przebudowa zjazdow..

Po przebudowie droga uzyska nowa, réwng nawierzchnig, ktéra w sposéb zasadniczy
poprawi jej walory eksploatacyjne, a tym samym zmniejszy sie negatyw oddziatywania ruchu
kotowego na otoczenie. Z zataczonej karty informacyjnej wynika, ze planowana przebudowa drogi
zwigkszy ptynno$¢ ruchu pojazdow, skroci czas przejazdu oraz ograniczy czestotliwosé uszkodzen
pojazdéw. co wplynie na poprawe klimatu akustycznego i zmniejszenie iloci zanieczyszczen
pylowo-gazowych w powietrzu atmosferycznym.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 56 Rozporzadzenia Rady Ministréw w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko oraz szezegdtowych uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzigeia do sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na
srodowisko, przedmiotowe przedsigwzigcie zalicza si¢ do przedsiewzigé mogacych znaczaco
oddzialywac¢ na srodowisko.

W zwiazku z powyzszym Wojt Gminy Wierzbica wystapit do Regionalnego Dyrektora
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Ochrony Srodowiska oraz Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o opinie czy dla
przedmiotowe] inwestycji konieczne jest przeprowadzenie oceny oddzialywania inwestycji na
grodowisko.

Opiniujac potrzebe przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwziecia na $rodowisko na
podstawie art. 64 ust.1 pkt.2 ustawy o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczefistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu opinia sanitarng z dnia 13.10.2010r., znak:
ZNS.712-122/10 stwierdzil brak konieczno$ci przeprowadzenia postgpowania w sprawie ocen
oddzialywania na srodowisko dla powyzszej inwestycji zgodnie z cytowang wyzej ustawa.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska uwzgledniajac charakterystyke w/w
przedsiewziecia, stosownie do zapisu art. 64 ust. 1 pkt 1 , pismem z dnia 20.10.2010r
(data wptywu 26.10.2010r), znak: RDOS-14-WOOS-II-NL-6616-1771/10 wyrazit opinie, Ze nie ma
koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla w/w przedsigwzigcia.
Postanowieniem z dnia 28.10.2010 znak RGI 7630/71/10 Wdjt Gminy Wierzbica postanowit
odstapi¢ od wymogu przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigcia na $rodowiska dla
planowanego przedsigwzigcia polegajacego na przebudowie drogi powiatowej nr 3542W Wierzbica
— Modrzejowice w miejscowosci F.aczany )

W trakcie postgpowania administracyjnego nie wplynely od stron zadne uwagi oraz zastrzezenia dla
planowanego przedsigwzigcia.
Przeprowadzona analiza oraz uzgodnienia wykazaly mozliwos¢ realizacji przedmiotowej inwestycji
zgodnie z warunkami okreslonymi w niniejszej decyzji oraz po spetnieniu wymogéw wynikajacych
z przepisoOw ustawy Prawo ochrony srodowiska. Biorac pod uwage rodzaj, skale oddzialywania na
srodowisko  oraz usytuowanie przedsigwzigcia okreslam S$rodowiskowe uwarunkowania dla
przedmiotowej inwestycji, zgodnie z ustawy z dnia 03 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu
informacji o s$rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz
ocenath oddzialywania na srodowisko ( Dz.U. z 2008r. Nr 199 poz.1227).
Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjg przedsigwzigcia nie rodzi prawa
do terenu i nie narusz prawa wlasnosci oséb trzecich. Niniejsza decyzja jest zwolniona z oplaty
skarbowej na podstawie art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o oplacie skarbowej (Dz. U. Nr 225
poz. 1635 z pdzn. zm.)

Majac powyzsze na uwadze po przeprowadzeniu postgpowania orzekam jak w sentencji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotlanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w
Radomiu ul. Zeromskiego 53 za posrednictwem Wéjta Gminy Wierzbica w terminie 14-u dni od

daty jej dorgczenia.

Zataczniki:
Nr 1 — Charakterystyka catego przedsigwzigcia

Otrzymuja:
1.Powiatowy Zarzad Drég Publicznych
ul. Graniczna 24
26 — 600 Radom,
2.Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

ul. Aleksandrowicza 5 )

26— 617 Radom, ' 3"’@' _“i“iﬁifz_e jest niezaskarz .y,
3.Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska  gam Sie'::':t:(:nh:hwl g 35’%‘;’“ MN010

ul. 25 Czerwea 68 ' podiega wykonaniu sl

Raddm,j; .
il E\i/\/ N

mer Monlka Banaczek
= SEKRETRRZ GMINY
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Zalacznikk Nr 2 do Decyzji Wéjta Gminy Wierzbica z dnia 02.11.2010 znak
RGI 7630/73/10

1. Charakterystyka przedsigwzigcia
Planowane przedsigwzigcie polegaé bedzie na przebudowie drogi powiatowej nr 3542W Wierzbica
— Modrzejowice w miejscowosei Faczany gm. Wierzbica.

Przebudowa realizowana bedzie na odcinku 2200m. Planowane jest wzmocnienie
istniejacej konstrukeji drogi, obustronne poszerzenie, renowacja,odwodnienia drogi umocnienie
poboczy odnowa istniejacych chodnikéw, budowa nowych chodnikéw oraz przebudowa zjazdow..

Po przebudowie droga uzyska nowa, rowna nawierzchnig, ktéra w sposob zasadniczy
poprawi jej walory eksploatacyjne, a tym samym zmniejszy sie negatyw oddzialywania ruchu
kolowego na otoczenie. Z zalaczonej karty informacyjnej wynika, ze planowana przebudowa drogi
zwiekszy plynno$é ruchu pojazdow, skroci czas przejazdu oraz ograniczy czestotliwo$é uszkodzen
pojazdéw, co wplynie na poprawe klimatu akustycznego i zmniejszenie ilosci zanieczyszczen
pylowo-gazowych w powietrzu atmosferycznym.

2. Karta informacyjna o planowanym przedsiewzigciu
Sporzadzona zgodnie z art.3 ust.1 pkt5 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie érodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz.U. nr 199, poz. 1227 z p6in. zm.) zawierajaca w
szczegolnosei:

1) Rodzaj, skala i usytuowanie przedsigwziecia:

Przedmiotowy odcinek drogi powiatowej przebiega przez wie$ Laczany, gmina Wierzbica, powiat
Radcm. Droga posiada uregulowany przebieg i biegnie przez tereny z zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinng. Zainwestowanie drogowe - droga o nawierzchni asfaltowe], wykazuje zniszczenia
warstwy Scieralnej, miejscowo oraz wykruszenia i zniszczenia krawedzi, jest waska. Posiada
nawierzchnig asfaltowa o szer. 4,8-5,5m i jest odwadniana powierzchniowo.

Projektowane przedsigwzigcie polega¢ bedzie na budowie drogi powiatowej nr 3542W na
terenie gminy Wierzbica, powiat radomski. Projekt przewiduje przebudowe istniejacego odcinka na
diugosci ok. 2200,00 m. Zaprojektowanie przebudowy drogi wiaze si¢ z koniecznoscei likwidacji
zlego stanu technicznego nawierzchni w istniejacym $ladzie drogi powodujacych czeste wypadki i
kolizje drogowe. Istniejacy przekrdj drogi nie spelnia wymagan uzytkowych. Poobrywane
krawedzie, za mata szeroko$¢ jezdni , niewlasciwe odwodnienie negatywnie wplywaja na
bezpieczenstwo uzytkownikdw drogi powiatowej 3542 W wm. Faczany.

Przebudowa drogi polega¢ bedzie na wykonaniu wzmocnienia istniejacej jezdni przez
zaprojektowanie :

- wzmocnienie istniejacej konstrukeji

- wykonanie obustronnych poszerzen jezdni
- renowacj¢ odwodnienia

- umocnienie poboczy przy krawedzi jezdni,

- modernizacjg istniejacego chodnika i budowe nowego odcinka,
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- przebudowg zjazdow indywidualnych oraz na drogi boczne — gminne .

Dla calego zadania przewiduje si¢ wykonanie utwardzonych zjazdéw do posesji,
odtworzenia istniejacych rowow drogowych, wykonanie nowych rowéw, wymiang istniejacych
przepustéw pod droga oraz budowe ciggu pieszego wzdhuz drogi .

Pod pojgciem przebudowy, w mysl przepiséw ustawy - Prawo budowlane rozumieé nalezy
wykonywanie robot budowlanych, w wyniku ktérych nastgpuje zmiana parametrow uzytkowych
lub technicznych istniejacego obiektu budowlanego, z wyjatkiem gharaktcrystycznych parametrow,
jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokos¢, dtugoéé, szeroko$é badz liczba kondygnacji; w
przypadku drég sa dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametréw w  zakresie
niewymagajacym zmiany granic pasa drogowego.

Projekt zaklada uregulowanie istniejacej geometrii jezdni oraz korektg nie normatywnych
parametréw przebiegu trasy na jej istniejacym odcinku. Nawierzchnia spelnia¢ bedzie wymagania
wobec konstrukeji nawierzchni drogi dla ruchu ustalonego w wyniku pomiaréw jego natgzenia.
Skala przedsiewzigcia:

Analizowane przedsiewziecie bedzie miato charakter lokalny i zrealizowane zostanie w
obrebie istniejacych juz drogi asfaltowych (nie spetniajacych jednak obecnie norm nosnosci oraz o
wysokim stopniu uszkodzenia powierzchni), na dlugosci ok. 2200,00 m.

W obrebie pasa drogowego prowadzone sg nastepujace rodzaje uzbrojenia:
e Kablowa i napowietrzna linia teletechniczna
e Kablowa i napowietrzna linia elektroenergetyczna
e Sie¢ wodociggowa

Calkowity czas realizacji przedsigwzigcia wyniesie od 6 do 9miesigcy.
Usytuowanie przedsigwzigcia:

Analizowane przedsiewziecie zlokalizowane zostanie na terenie gminy Wierzbica powiatu
radomskiego. Budowa drogi zlokalizowana jest w miejscowoscei Laczany ( obejmuje miejscowosc i
droge przed oraz za miejscowoscig )

Analizowane przedsiewziecie zostanie zlokalizowane w obr¢bie nastgpujacych dziatek:
GMINA WIERZBICA: |

na dziatkach ewidencyjnych nr:

s 737; 736; 755(dziatka Gminy Wierzbica — istn. droga gminna) obrgb Zalesice —
ewidencyjnie wyodrebnione dziatki gruntu zajete pod droge

e 48; 664; 100(dziatka Gminy Wierzbica — istn. droga gminna); 316; 289(dziatki Gminy
Wierzbica — istn. droga gminna); obreb Eaczany — ewidencyjnie wyodrebnione dziatki

gruntu zajete pod droge
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o (Czesc dzialki :
o 393 —w granicach zajgcia pod istniejacy pas drogowy w obrgbie ewidencyjnym
Zalesice
o 776/1 —w granicach zajecia pod istniejacy pas drogowy w obrgbie ewidencyjnym
Laczany
o 912 - pod projektowany réw ( planowany wykup pr%ez Gming Wierzbica) w obrebie
ewidencyjnym Laczany

o 181/5 - pod projektowany parking dla samochodéw osobowych ( uzgodnione przez

Gming Wierzbica z Ksic;clzerri Parafii) w obrebie ewidencyjnym Laczany

o 181/6- pod projektowany parking dla samochod6w osobowych ( uzgodnione przez
Gming Wierzbica z Ksiedzem Parafii) w obrebie ewidencyjnym Laczany

o 534/1 — w granicach zajecia pod istniejacy pas drogowy w obrebie ewidencyjnym

Laczany

o 322 —w granicach zajecia pod istniejacy pas drogowy w obrgbie ewidencyjnym

Laczany

o 321-w granicach zajecia pod istniejacy pas drogowy w obrebie ewidencyjnym

Laczany

o 320/1 —w granicach zajecia pod istniejacy pas drogowy w obrgbie ewidencyjnym

Laczany

o 214w granicach zajgcia pod istniejacy pas drogowy w obrebie ewidencyjnym
Laczany
W sasiedztwie oraz w bezposrednim zasiggu projektowanego przedsigwzigcia nie
posiadaja swojej lokalizacji obiekty i obszary poddane ochronie na podstawie przepiséw ustawy z
dnia 28 wrze$nia 1991 . o lasach (tj. Dz. U. 2000 r. Nr 56, poz. 679, z péZn. zm.), ustawy z dnia 18
lipea 2001 r. - Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019) oraz ustawy z dnia 17
czerwea 1966 r. o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym (Dz. U. Nr 23, poz. 150, z pdzn.

zm.). i ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162,

poz. 1568 z pdzn. zm.).

2) Powierzchnia zajmowanej nieruchomodci, a takie obiektu budowlanego oraz
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dotychezasowy sposéb ich wykorzystywania i pokrycie nieruchomosci szata roslinng:
W efekcie realizacji analizowanego przedsigwzigcia powstang obiekty drogowe o

nastgpujacej powierzchni :
droga powiatowa nr 3542 W na dlugosci ok. 2200,0 m:

-powierzchnia asfaltowa - ok. 15 000,0 m 2

-powierzchnia ciagu pieszego - ok. 5 000,0 m 2

Do dnia zlozenia niniejszej informacji analizowanym teren wykorzystywany byt jako drogi
typu lokalna i zbiorcza, o nawierzchni asfaltowej. Dziatki oqujt'e bezposrednimi zamierzeniami
inwestorskimi stanowig wlasnod¢ w zarzadzie Zarzadu Powiatu Radomskiego. Realizacja
projektowanego przedsigwzigcia nie spowoduje zmiany przeznaczenia terendw sasiednich.

Szata roélinna wystgpujaca w sasiedztwie przebudowywanych drég reprezentowana jest w
glownej mierze zbiorowiska roslinnosci uprawnej i fakowej oraz zbiorowiska roslinnosei ruderalnej
1 segetalne;j.

Na terenie objetym bezposrednimi zamierzeniami inwestorskimi nie wystgpuja stanowiska
rzadkich badz chronionych gatunkéw flory.

W bezposrednim sgsiedztwie analizowanego przedsigwziecia nie wystepuja stale miejsca
zerowania badz zimowania duzych gatunkow ssakow. W sasiedztwie analizowanego
przedsigwzigcia wystepuja jednak dogodne warunki bytowania matych gatunkéw ssakéw oraz
gatunkéw Scisle synantropijnych gatunkéw, w szczegdlnosei ptakéw, tj. wrobel domowy, jaskotka
oknowka, kawka, gawron (zwigzanych z polozong w sasiedztwie zabudowa jednorodzinna oraz

terenami wykorzystywanymi rolniczo).

3) Rodzaj technologii
Analizowane przedsigwzigcie nie posiada charakteru produkcyjnego, lecz budowlany. Do

jego realizacji wykorzystywana bedzie typowa technologia budowy i materialy budowlane,
stosowane powszechnie na terenie naszego kraju, spelniajace wszelkie normy jakosci, BHP oraz
ochrony srodowiska.

Rozwigzania technologiczne przebudowy zaprojektowano w taki sposéb, aby spetniajac

wymagania obowiazujacych rozporzadzen oraz ustaw, miescily sie w szerokosci pasa

drogowego drogi powiatowej nr 3542 W.

Odwodnienie korpusu drogowego zaprojektowano poprzez odprowadzenie wody za
pomoca spadkéw poprzecznych przekroju, spadkéw podiuznych niwelety do rowow drogowych.
Woda z rowéw przydroznych zostanie odprowadzona za pomocg spadkéw podiuznych, do rowow
melioracyjnych, lub drogowych rowéw odparowujgcych.

W swoim zakresie analizowane przedsigwzigeie przewiduje wykonanie zjazdow

utwardzonych o nawierzchni z kostki brukowej do posesji prywatnych, w granicach istniejacego
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pasa drogowego oraz zjazdy na drogi gminne o nawierzchni z betonu asfaltowego. W celu realizacji
przedsigwzigeia wykorzystane zostang typowe maszyny budowlane, tj. koparka (1 - 2 sztuk),
wywrotki dowozace potrzebne materiaty budowlane, zageszezarki, walec drogowy (1-2 sztuk),
rozktadarka asfaltu (1-2 sztuk).

Planowany do przebudowy odcinek drogi powiatowej o di. 2200,00 m obejmuje nastgpujace
rozwigzania technologiczne:
- wzmocnienie i wyprofilowanie istnicjacej nawierzchni bitumiczn%i z niezbednym |
wyprofilowaniem poprzecznym do zatozonych spadkow,
- ulozenie warstwy écieralnej z betonu asfaltowego, wykonanie niezbgdnych poszerzen jezdni
- budowa chodnika o nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej gr.6cm (na zjazdach 8
cm) na podsypce cementowo-piaskowej
- budowe zjazdéw do posesji z kruszywa
- odbudowe systemu odwodnienia korpusu drogowego, renowacje rowow odptywowych,
- przebudowe zjazdéw indywidual nych,
- wykonanie obustronnych poboczy utwardzonych i niezbgdnych robot ziemnych,
- wykonanie nowych przepustéw pod droga i zjazdami oraz remont starych przepustow
Roboty drogowe nawierzchniowe prowadzone beda w technologii zmechanizowane] systemem
liniowym, metoda dziennych dziatek roboczych. Roboty odwodnieniowe wykonywane beda
metoda mieszang, punktowa reczng i mechaniczna.
W miejscach kolizji 1 zblizenia do istniejacej infrastruktury technicznej prace wykonywane beda
pod nadzorem gestorow poszczeglnych mediow.
Realizacja przebudowy, konieczna do wykonania przy zachowaniu mozliwosci odbywania sig
ruchu kotowego i pieszego planowana jest do wykonawstwa odcinkowego wynikajacego z
ustalonych dziatek roboczych.
Na tych odcinkach ruch odbywaé si¢ bedzie wahadtowo i regulowany bedzie ustalonymi

znakami i sygnatami.

4) Ewentualne warianty przedsigwzigcia .

Celem analizy wariantowej jest ocena wszystkich mozliwych do realizacji wariantow
planowanego przedsigwzigeia oraz uszeregowanie tych wariantow i wybor najlepszego, zarOwno
pod wzgledem $rodowiskowym, jak i spotecznym. W analizowanym przypadku istnieje mozliwosé
rozpatrzenia wariantow: technicznych i technologicznych, organizacyjnych oraz urzadzen ochrony
$rodowiska.

Biorac pod uwage fakt, iz w analizowanym przypadku podstawa planowania zamierzen
inwestycyjnych jest obecne funkcjonowanie drég w przestrzeni dla analizowanego przedsigwzigcia

nie przewidziano innych wariantow lokalizacyjnych .
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Ze wzgledu na komunalny charakter analizowanego przedsigwzigcia ,,wariant 0",
polegajgcy na jego niepodejmowaniu, bylby wariantem szczegélnie niekorzystnym dla lokalne;
spotecznosci. Nawierzchnia w istniejacym sladzie drogi 3542 W przebiegajacej przez wies Laczany
jest zagrozeniem dla mieszkancéw 1 0s0b korzystajacych z drogi. Ponadto realizacja
przedsiewzigcia spowoduje rowniez eliminacje okre$lonych skutkéw dla srodowiska, takich jak:
zwigkszona emisja do érodowiska hatasu komunikacyjnego i zanieczyszczen powietrza, szczegdlnie
pylu mineralnego z zniszczonej nawierzchni oraz zwigkszona %misja spalin stanowiacych efekt
intensywniejszej eksploatacji pojazdéw samochodowych na drodze o ztej nawierzchni, zwigkszone
ryzyko wypadku.

W zakresie szeroko pojetej ochrony $rodowiska pod wzgledem technicznym i
technologicznym znaczenie moga mie¢ znaczenie:

- parametry niwelety (wykop, nasyp),

-stosowane rozwigzania geometryczne weziow i skrzyzowan (emisja hatasu, bezpieczenstwo ruchu
drogowego),

-rodzaj obiektéw mostowych (mosty, estakady) nad ciekami wodnymi (wplyw na stosunki wodne,
zapewnienie mozliwosci migracji zwierzat),

-rodzaj stosowanej nawierzchni (emisja halasu).

W przypadku analizowanego przedsiewziecia przyjeto optymalny wariant konstrukcji
nawierzchni drég, w zwigzku z czym nie rozpatrywano innych wariantéw konstrukeyjnych.

Biorae pod uwage:

-klase modernizowanych drdg,

-dlugo$¢ przebudowywanej drogi

przedstawiony powyzej techniczno - technologiczny wariant analizowanego przedsiewzigcia, jest
wariantem optymalny dla drogi o powyzszej klasie, kategorii oraz projektowanej predkosei ruchu i
projektowanej przepustowosci. Ponadto do realizacji omawianego przedsiewrzigcia zastosowana
zostanie technologia budowy, powszechnie stosowana na terenie naszego kraju, spelniajaca
wszelkie normy budowlane oraz normy bezpieczenstwa i ochrony $rodowiska.

Warianty organizacyjne w glownej mierze opierajg si¢ na réznym podejsciu do sterowania
ruchem - majg one wplyw na emisje halasu oraz zanieczyszczen do powietrza. Przykitadem
wariantow lokalizacyjnych moze by¢:
-wprowadzanie ograniczen predkodei (znaki, fotoradary) - dodatkowo ma to réwniez wpltyw na
zmniejszenie ryzyka kolizji ze zwierzgtami,
-wprowadzenie zakazu poruszania si¢ pojazdow cigzkich.

Biorac pod uwage lokalny charakter analizowanej drogi nie przewiduje si¢ stosowania

skomplikowanych systeméw stertowania ruchem. W celu =zapewnienia bezpieczenstwa
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uzytkownikéw drogi oraz minimalizacji ryzyka wystepowania wypadkéw dla powyzszego obiektu
maksymalna predkosé¢ bedzie wynosié do 50 km/h.

Biorac pod uwage klase przebudowywanej drogi, jej lokalny charakter oraz projektowana
przepustowos¢ w przypadku analizowanej drogi nie przewidziano stosowania urzadzen ochrony

srodowiska, takich jak ekrany akustyczne, separatory ropopochodnych, itp.

5) Przewidywana ilo§¢ wykorzystywanej wody i innych wykurzystywanych SUrowcow,

materialéw , paliw oraz energii
Na etapie realizacji analizowanego przedsigwzigcia wystzun zapotrzebowanie na materialy

budowlane oraz paliwa ciekle do maszyn budowlanych (ok. 1.500 litréw oleju napedowego). Nie
wystapi zapotrzebowanie na wode oraz energie elekiryczna badz cieplng. Jako surowce i materiaty,
do realizacji przedsigwzigcia, zostang wykorzystane w szczegdlnosci:

-beton asfaltowy - ok. 3 500 ton betonu asfaltowego ,

-betonowa kostka brukowa ok. 5000,00 m 2.

-kruszywo tamane - ok. 1000,00 ton,

-piasek — ok. 100,00 ton

-kruszywo naturalne, pospdtka, famane — ok. 1000,00 ton.

6) Rozwigzania chronigce Srodowisko
Planowane przedsigwzigcie, polegajace na budowie drogi powiatowej nr 3542 W na

terenie gminy Wierzbica dlugosci ok. 2200,0 m, nie bedzie stanowilo przedsiewziecia mogacego
znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko przyrodniczego jako calosé, badZz na jego poszczegdlne
skiadniki. W efekcie jego realizacji wystapia pewne oddziatywania na srodowisko, cho¢ w gléwnej
mierze bedg one miaty czasowo i przestrzennie ograniczony charakter.

Ze wzgledu na lokalny charakter na etapie eksploatacji analizowana droga réwniez nie
bedzie stanowi¢ zagrozenia dla $rodowiska przyrodniczego jako cato$é, badz na jego poszczegdlne
skiadniki oraz jakodci zycia lokalnej spolecznosei.

W celu minimalizacji potencjalnego, negatywnego wplywu przebudowy analizowanych
drog nalezy podja¢ nastgpujace dziatania:

-do niezbgdnego minimum ograniczy¢ szeroko$¢ pasa objetego pracami - tak, by w efekcie
niezorganizowanego prowadzenia prac nie zniszczono terenu, w szczegdlnosei gleby i roélinnoéci,
poza obszarem przewidzianym pod inwestycje,

-prowadzi¢ biezacy nadzor w zakresie wystepowania niekontrolowanych wyciekdéw substancji
ropopochodnych - w przypadku ich pojawienia podjgcie dzialan do natychmiastowego usunigcia
zagrozenia,

-prowadzi¢ selektywna zbidrke odpadéw, w szczegdlnosel odpaddw niebezpiecznych, dajaca szansg

na ich prawidtowe unieszkodliwienie badz odzysk (np. odpadowe materialy budowlane),
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-organizac]g zaplecza budowy przeprowadzi¢ z poszanowaniem srodowiska, tak by na skutek braku
porzadku, niewlasciwego zabezpieczenia materiatéw, maszyn i urzadzen przed awariami nie doszto
do skazen i zanieczyszczen w érodowisku,

-nie dopuszezaé¢ do umyslnego zniszczenia warstwy gleby oraz roslinnosci nie przewidzianej do
usuniecia,

-prace budowlane prowadzi¢ wylacznie w ograniczonym okresie doby, przy czym ciezki sprzet
budowlany nalezy stosowaé¢ naprzemiennic w celu ograniczenia BI]:JiSji hatasu,

-czas budowy powinien ograniczony by¢ do niezbednego mmlmum

-po zakoriczeniu prac przeprowadzi¢ pelng rekultywacje placu budowy.

Ze wzgledu na specyfike planowanego przedsiewzigeia, na etapie jego eksploatacji, nie
planuje si¢ podejmowania dziatan technicznych zmniejszajacych emisje zanieczyszczen do
powictrza powstajacych w zwiazku z eksploatacjg obiektu. Planowana inwestycja, jaka jest
przebudowa drog lokalnych w zakresie poprawy ich parametréw jezdnych stanowi przedsiewziecie,
ktore bez watpienia przyczyni si¢ do zmniejszenia emisji do $rodowiska zanieczyszezen
zwigzanych z komunikacjq .

Faza eksploatacji analizowanych drog nie bedzie wiazaé si¢ z powstawaniem znacznych
ilosci odpadéw, w zwigzku z czym nie zachodzi koniecznoéé planowania i podejmowania srodkéw
technicznych minimalizujgcych oddzialywanie gospodarki odpadami na stan $rodowiska.

W przypadku omawianych drég nie przewiduje si¢ takze specjalnych dziatan ochronnych na
wypadek powaznej awarii, co w gléwnej mierze wiaze si¢ z jej lokalnym charakterem oraz brakiem
ryzyka przewozu substancji niebezpiecznych.

7) Rodzaje i przewidywane ilo$ci wprowadzanych do $rodowiska substancji lub energii
przy zastosowaniu rozwigzan chronigcych Srodowisko odnieéé sig (do etapu realizacji
i etapu eksploatacji)
Przedsigwzigeia drogowe w  trakcie realizacji i eksploatacji moga oddziatywaé

nickorzystnie na niektére komponenty srodowiska. Jest to z reguly oddziatywanie o charakterze
lokalnym. Podstawowe zagrozenia dla srodowiska zwigzane z inwestycjami drogowymi to:

-emisja hatasu pochodzacego z korzystajacych z trasy pojazddéw,

-emisja drgan do srodowiska,

-emisja i rozprzestrzenianiem sig¢ szkodliwych produktéw spalania paliw silnikowych,

-zagrozenie wod powierzchniowych i podziemnych zanieczyszczeniami zmywanymi z powierzchni
drég przez wody opadowe,

-ingerencja w krajobraz (wprowadzenie sztucznegoe ksztattowania terenu i sztucznej
nawierzchni),

-eliminacja $wiata ro$linnego i zwierzecego z terenu zajetego przez droge,
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-zubozenie $wiata roslinnego i zwierzecego w pasie drogowym w wyniku oddziatywan posrednich
(zanieczyszczenie powietrza, gleby 1 emisja halasu).

Biorac pod uwage skalg i zakres projektowanych prac budowlanych oraz ich czasowy
charakter, a takze lokalizacje analizowanego przedsigwzigcia nie przewiduje si¢ wystapienia
znaczacego negatywnego oddziatywania realizacji przedsiewziecia na wody powierzchniowe,
zaréwno na etapie jego realizacji, jak 1 eksploatacji.

Na etapie realizacji, jak i eksploatacji analizowanego przid_singiqcia nie bedg powstawac
$cieki przemystowe w rozumieniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska oraz ustawy - Prawo wodne.
W efekcie obecnosci ludzi, w trakcie realizacji przedsiewzigcia, powstawaé beda Scieki bytowe,
ktorych ilo$é uzalezniona bedzie od czasu realizacji przedsigwzigcia oraz liczby osob pracujacych
na budowie.

Wplyw realizacji przebudowy drég na jako$é powietrza atmosferycznego zwigzany bedzie
gtéwnie z prowadzeniem prac budowlanych oraz z ruchem samochodowym przy budowie. W
trakcie budowy w powietrzu wzrosnie zawartos¢ zanieczyszczen stanowiacych efekt tzw. emisji
niezorganizowanej, czyli:

-typowych zanieczyszczen komunikacyjnych (z pracujacych maszyn budowlanych i
samochodow dostawczych),

-pyléw, powstajacych w wyniku wykonywania prac ziemnych oraz ruchu samochodéw
dostawezych i sprzetu budowlanego,

-pyléw wywiewanych z gromadzonych pylistych materiatéw budowlanych.

Mimo, iz wymienione powyzej oddzialywania moga by¢ czasowo uciazliwe dla lokalnej
spolecznodci, przejéciowy charakter projektowanych prac budowlanych pozwala twierdzi¢, ze etap
realizacjii analizowanego przedsiewzigcia nie spowoduje trwalych negatywnych zmian w
srodowisku, ktérych nosnikiem jest powietrze. Powyzsze oddziatywania bedg posiadaty
ograniczony i krétkotrwaly zasieg. Ze wzgledu na niewielka skale przedsigwzigcia emisja
zanieczyszczen do powietrza zwiazana z praca sprzetu uzytego podczas budowy nie spowoduje
przekroczenia dopuszezalnych pozioméw substancji w powietrzu okreslonych w Rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartodci odniesienia dla niektérych
substancji w powietrzu, co potwierdzajg liczne opracowania wykonane dla innych drog o
charakterze lokalnym i podobnej charakterystyce (autorstwa opracowujacego niniejsza kartg).

Biorac powyzsze pod uwage na etapie sporzadzenia niniejszej informacji nie
przeprowadzono symulacji komputerowych w zakresie emisji zanieczyszezen do powietrza, w
zwigzku z czym nie istnieje mozliwo$é liczbowego oszacowania prognozowanej emisji.

Oddziatywane eksploatacji drég na jakoé¢ powietrza atmosferycznego spowodowane jest

przez emisje niebezpiecznych skiadnikéw spalin, rozprzestrzeniajacych sig wzdluz pasa
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drogowego. Skiadniki te to przede wszystkim produkty niezupelnego lub niecatkowitego spalania
paliw, tj. tlenek wegla (CO) i weglowodory (glownie alifatyczne - HC), a takze sadza, przy czym ta
ostatnia powstaje gléwnie w silnikach wysokopreznych. W wysokiej temperaturze towarzyszacej
spalaniu paliw w silnikach syntetyzowane s rowniez tlenki azotu (NOx), wérdd ktérych dominuje
dwutlenek azotu. Spalaniu benzyn etylizowanych towarzyszy emisja par ofowiu, a spalaniu
zawierajacego siarkg oleju napedowego towarzyszy emisja tlenkéw siarki z przewaga dwutlenku.

Na etapie eksploatacji analizowanych drog, ze wzgledu pa swdj lokalny charakter, niskie
natezenie ruchu oraz znikomy udziat transportu cigzkiego, nie beda one stanowié zagrozenia dla
jakosci powietrza atmosferycznego na analizowanym terenie oraz jakosci zycia i zdrowia lokalnej
spolecznodcei.

Biorac powyzsze pod uwage na etapie sporzadzenia niniejszej informacji nie
przeprowadzono symulacji komputerowych w zakresie emisji zanieczyszezen do powietrza, w
zwiazku z czym nie istnieje mozliwo$é liczbowego oszacowania prognozowanej emisji.

Etap budowy analizowanego przedsigwzigcia bedzie realizowany przez niezalezne
wyspecjalizowane przedsigbiorstwo przy wykorzystaniu jego ekip budowlanych jak réwniez
sprzgtu, ktorego praca stanowi zasadnicze Zrodlo hatasu na terenie inwestycji w rozpatrywanej fazie
jej realizacji.

Calkowity czas realizacji inwestycji - lacznie z kompletnym uporzadkowaniem placu
budowy wyniesie maksymalnie od 6 do 9 miesigcy.

Prace z wykorzystaniem cigzkiego sprzetu stanowiacego gléwne zrédlo hatasu w trakcie
budowy drogi trwaja zwykle kilka dni, natomiast postepowania administracyjne, pozwalajace na
kontrolg emisji hatasu to okres ponad 6 miesigcy - nie liczac czasu potrzebnego na:
-przeprowadzenie pomiaréw przez WIOS,

-sporzadzenie stosownego raportu przez WIOS,

-przekazanie raportu do starosty,

-wszczgeie przez starostg postepowania w celu wydania z urzedu decyzji o dopuszczalnym
poziomie halasu, okreslajacej wymagania majace na celu nie przekraczanie przez wykonawce
dopuszezalnych poziomow hatasu,

-okres 6 miesigcy, po uptywie ktérego decyzja wywohije skutki prawne,

-ponowna kontrola WIOS,

-Wszczgeie postgpowania w sprawie nalozenia kar za ewentualne przekroczenia dopuszczalnego
poziomu hatasu.

Na etapie eksploatacji analizowane drogi, ze wzgledu na swoj lokalny charakter, niskie

natgzenie ruchu oraz znikomy udzial transportu cigzkiego, nie bedzie stanowila zagrozenia dla
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jakosci klimatu akustycznego na analizowanym terenie oraz jakosdci zycia i zdrowia lokalnej
spotecznosci.

W efekcie realizacji analizowanego przedsigwzigeia powstawaé beda rézne kategorie
odpadow (w mysl Rozporzadzenia z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw)
zwigzane przede wszystkim z: realizacjq prac ziemnych, uzytkowaniem sprzetu budowlanego,
realizacja typowych prac budowlanych oraz funkcjonowaniem zaplecza socjalnego dla
pracownikéw budowy. Ponizej przedstawiono rodzaje oraz szacun]‘(c_)wq ilo¢ odpadow, jakie moga

powsta¢ w efekcie realizacji analizowanego przedsigwzigcia.

|Lp. Rodzaj odpadu Kod Tloé¢ [Mg]
1. Mineralne oleje hydrauliczne niezawierajace | 13 01 10* 0,01
zwiazkow chlorowcoorganicznych
2. |Opakowania zawierajace pozostatosei substancji| 1501 10*% 0,05
niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
3. Sorbenty i materialy filtracyjne, tkaniny do | 1502 01* 0,03
! wycierania, ubrania ochronne
4. Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz | 17 05 04 przewidziana do
wymienione w 17 05 03 zagospodarowana w calosci
5 Niesegregowane (zmieszane) odpady 2003 01 0,05
[ komunalne O

Ilos¢ odpadéw niebezpiecznych nie przekroczy 0,1 Mg rocznie, w zwiazku z czym
Wykonawea, zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, zobowiazany jest do
przediozenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami, na 30 dni przed rozpoczeciem dzialalnosci powodujacej powstawanie
odpadéw.

Wykonawca ponadto zobowiazany jest do zawarcia umowy z podmiotem posiadajacym
stosowne zezwolenia w zakresie transportu i utylizacji badZz unieszkodliwienia odpadow
niebezpiecznych.

Odpady niebezpieczne, np. zuzyte oleje, czySciwo i opakowania zanieczyszczone
substancjami niebezpiecznymi beda powstawaly podczas konserwacji i eksploatacji maszyn oraz
urzadzen wykorzystywanych do prac budowlanych. Zgodnie z obowiazujacymi przepisami kazdy
rodzaj odpadéw niebezpiecznych powinien by¢ gromadzony i przechowywany oddzielnie. Miejsce
magazynowania odpadéw niebezpiecznych nalezy urzadzi¢ na terenie utwardzonym, w specjalnie
do tego celu przeznaczonych pojemnikach. Ponadto Wykonawca zobowiazany jest do podpisania
umowy na odbidr odpadéw niebezpiecznych z podmiotem posiadajacym stosowane zezwolenie w

tym zakresie. Transport odpadéw niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc ich odzysku
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lub unieszkodliwienia powinien si¢ odbywa¢ z zachowaniem przepiséw obowiazujacych przy
transporcie materialow niebezpiecznych.

Odpady inne niz niebezpieczne powstaja podczas przygotowania terenu do budowy.
Zgodnie z obowiazujgcymi obecnie przepisami odpady te nalezy zbiera¢é w sposéb zapewniajacy
mozliwos¢ ich ponownego wykorzystania. Gleba oraz grunt z wykopéw, za wyjatkiem gleby i
gruntu  zaolejonego, =zostang w calo$ci zagospodarowane w obrgbie projektowanego
przedsigwzigeia. o

Na placu budowy powstawa¢ beda takze odpady bytowe, 1j. puszki, butelki, papiery, ktére
nalezy skladowa¢ w przystosowanych do tego celu pojemnikach. W celu wlasciwego ich
zagospodarowania nalezy wytworzone odpady przekaza¢ do unieszkodliwienia uprawnionym do
tego celu podmiotom. i

W efekcie eksploatacji przebudowywanej drogi powstawaé beda typowe odpady uliczne.
Odwodnienie analizowanej drogi bedzie powierzchniowe i odbywaé sie do gruntu lub do rowdw
odwodnieniowych, w zwiazku z czym nie beda powstawaty odpady ze studzienek kanalizacyjnych
oraz odpady powstajace podczas czyszczenia urzadzen podczyszezajacych wody opadowe
(separatory). Do kategorii odpadéw ulicznych (20 03 03) naleza zmiotki uliczne oraz odpady
roslinne (trawa, liscie, galezie) powstajace w efekcie pielegnacji np. terenéw zielonych.

Oszacowanie ilosci powyzszych odpadéw, powstajacych w ciggu roku w efekeie
eksploatacji analizowanej drogi nie jest mozliwe na etapie opracowania niniejszego raportu o
oddziatywaniu na $rodowisko. Biorac jednak pod uwage ilosci odpadéw ulicznych powstajacych w
efekeie eksploatacji drég gminnych na terenie gminy Wierzbica mozna sadzié, ze ilosé odpadow
ulicznych powstajacych w ciggu roku w efekeie eksploataciji analizowanej drogi - o tacznej dhugosci
ok. 2,00 km nie przekroczy 3,0 Mg.

Odbiorca powyzszych odpadéw beda lokalne firmy komunalne, posiadajace stosowane
zezwolenia do prowadzenia dziatalnosci w tym zakresie. Stuzby eksploatacyjne podmiotu
odpowiedzialnego za zarzadzanie trasy winny zapewni¢ mozliwosé odbioru takze odpadéw
powstajacych w wyniku zdarzen losowych.

Na terenie realizacji projektowanych robét budowlanych nie posiadajg lokalizacji obiekty
mogace znaczaco negatywnie oddziatywaé na $rodowisko badz mogace powodowaé emisje do
srodowiska, w szczegdlnosci w zakresie stanu sanitarnego powietrza oraz klimatu akustycznego,
przekraczajace dopuszczalne normy i standardy, wynikajace z obowiazujgeych przepiséw ochrony
srodowiska. W okresie realizacji analizowanego przedsigwzigeia na omawianym terenie nie
przewiduje si¢ realizacji innych przedsigwzie¢, w zwiazku z czym nie istnieje prawdopodobiefistwo

wystapienia negatywnych oddzialywan o charakterze skumulowanym.
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Prace konieczne do realizacji merytorycznego zakresu analizowanego przedsiewziecia nie
stwarzajg mozliwosci wystapienia nadzwyczajnego zagrozenia $rodowiska (NZS) badz wystapienia
powaznej awarii przemystowej w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo

ochrony $rodowiska.

8)Mozliwe transgraniczne oddzialywanie na $rodowisko:
W przypadku analizowanego przedsiewzigeia, ze wzgledu na jego lokalizacje w obrebie

tylko wojewddztwa mazowieckiego, kategorig drogi powiatowej, matg dlugo$é przebudowywanego
odcinka, nie przewiduje si¢ wystapienia oddziatywania transgranicznego.

9) Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z péin. zm.) znajdujace sig w zasiegu
znaczgcego oddzialywania przedsingigciz;.

Szczegolnie cennym obszarem pod wzélgdem przyrodniczym sg torfowiska pakostawskie.

Torfowisko Pakostaw zostato objete ochrong w ramach sieci ,,Natura 2000” SO0
(Specjalne Obszary Ochrony) Pakostaw — kod obszaru PLH140015, powierzchnia 668,63 ha,
typ obszaru — B (bez zadnych polgczen z innymi obszarami Natura 2000). Obszar obejmuje
najwigksze w Polsce i dobrze rozwijajace sie stanowisko jezyczki syberyjskiej Ligularia sibirica
(1100 osobnikéw kwitngeych, ok. 3000 siewek i osobnikow nie kwitngcych). Stwierdzono tu
réwniez wystepowanie lipiennika Loesela Liparis loeselii oraz 3 gatunkéw zwierzat z Zatacznika I1
Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Gtéwne zagroZenie dla wartosci przyrodniczych tego obszaru:
spadek poziomu wéd gruntowych, zarastanie w wyniku naturalnej sukcesji, niebezpieczerfistwo
pozaru torfu, zanieczyszczanie, a szczeg6lnie zaémiecanie, pozyskanie torfu.

Ostoja znajduje si¢ w calodci na Obszarze Chronionego Krajobrazu Itza-Makowiec (16 650
ha). Projektuje si¢ utworzenie rezerwatu przyrody Pakostaw (500 ha).Obszar ten zostal objety
ochrong réwniez poprzez wlgczenie go w system programu CORINE biotopes (Dyduch -
Falniowska i in., 1999). W jego ramach wyznaczono obszarowe ostoje przyrody o znaczeniu
europejskim - Pakostaw (nr 290), pow. catkowita ostoi ok. 450 ha, ktérego fragment leZy na terenie
gminy Wierzbica. Jest to rejon projektowanego rezerwatu
torfowiskowego. Jednym z gléwnych waloréw predysponujacych ten obszar do takiej
ochrony jest wystgpowanie tu dobrze wyksztalconych oraz zachowanych zbiorowiska takowych i
torfowiskowych, oraz laséw fggowych. Wystepuje tu wiele rzadkich gatunkéw roélin miedzy
innymi: jezyczka syberyjska, storczyk lipiennik Loesela, skalnica torfowiskowa i brzoza niska.
Jednym z gléwnych waloréw ostoi w ramach zaproponowanego obszaru sa lasy oraz roslinnosé
bagienna, torfowa. Ostoje stanowia miejsce legowe wielu gatunkéw ptakéw, zwlaszeza wodno-
blotnych i wazny punkt na ich szlaku wedréwkowym. ]

Obszary przyrodnicze prawnie chronione. Do obszaréw chronionych prawnie na terenie
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gminy nalezy wschodni obszar gminy wchodzacy w sklad Obszaru Chronionego Krajobrazu
»l2a — Makowiec ™. Zlokalizowany jest on w granicach wyznaczonych w decyzji
wprowadzania obszaru uchwalg Nr XV/69/83 Wojewodzkiej Rady Narodowej w Radomiu

z dnia 28 czerwca 1983 r. Na terenie gminy Wierzbica znajduje sig obszar wielkogci 2326 ha.
Zasady zagospodarowania obszaru sa zgodne z Ustawa o ochronie i ksztaltowaniu $rodowiska.
Ustalenia dotyczace czynnej ochrony ckosysteméw oraz zakazy obowiazujace °

w granicach obszaru zostaty okreslone w Rozporzgdzeniu Nr 41 %ojewody Mazowieckiego

Program ochrony $rodowiska dla Gminy Wierzbica na lata 2009-2012 z uwzglednieniem
perspektywy do 2016 1. 15 z dnia 5 maja 2005 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Itza
-Makowiec (Dz. Urzgd. Woj. Mazowieckiego Nr 10, poz. 92). Obszar ten jest bardzo malowniczy
ze wzgledu na zroznicowane uksztattowanie terenu, wystepujace rzeki oraz kompleksy lesne.

Na omawianym obszarze wystepuja objete calkowita ochrona gatunkowa roéliny: brzoza
niska, gnidosz krélewski, wawrzynek wilczetyko oraz storezyk krwisty. Ta roslinnosé ogranicza sie
do torfowiska Pakostaw.

W wyniku zagospodarowywania przez ludzi nowych, dotychczas otwartych terendw,
nastgpuje ich fragmentyzacja i przerwanie ciaglodci istniejacych uktadow, decydujacych
0 zachowaniu réwnowagi przyrodniczej. Szczegblnie dobrze to widaé w przypadku budowy
nowych ciggéw komunikacyjnych, napowietrznych linii energetycznych wysokiego napiecia

oraz tworzenia obszaréw zwartej zabudowy

10) Czy dla projektowancj inwestycji planuje si¢ utworzenie obszaru ograniczonego
uzytkowania: nie planuje si¢ utworzenia takiego obszaru
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RADOM 2010-11-10
STAROSTWO POWIATOWE W RADOMIU
POWIATOWY OSRODEK DOKUMENTACII
GEODEZYINEJ I KARTOGRAFICZNE]
ZESPOL UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWE]
26-600 Radom
ul.Graniczna 24

OPINIA NR 1166-1/2010
uzgodnienia dokum. projektowej

Przedmiot uzgodnienia: PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ
Dla:

POWIATOWY ZARZAD DROG PUBLICZNYCH

W RADOMIU
Adres :

26-600 RADOM

GRANICZNA 24
Na zlecenie 6109-1/2010  z dnia: znak: . Data wptywu zlecenia do Zespotu: 2010-11-02
Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowe] opiniuje pozytywnie lokalizacje obiektu potozonego :
tACZANY, gmina: WIERZBICA
Inwestor :

POWIATOWY ZARZAD DROG PUBLICZNYCH

W RADOMIU

26-600 RADOM

GRANICZNA 24
Jednostka projektowa :

TRZPIL SLAWOMIR

01-318 WARSZAWA
SZWANKOWSKIEGO 6/15

Data posiedzenia : 2010-11-04
Uwagi i zlecenia:

Niniejsza opinia nie zwalnia Inwestora od uzyskania z wtaSciwego organu do spraw
nadzoru architektoniczno - budowlanego pozwolenia na budowe.

W przypadku robdét w pasach drogowych Inwestor zobowiazany jest uzyskac
zezwolenie na wejs$cie w pas drogowy od zarzadzajacego droga.

Uzgodnienie zachowuje waznosé¢ przez okres 3 lat od dnia wydania opinii.

Uzgodnienie traci waznosc¢ w przypadku gdy:

a)Inwestor nie zrealizowal projektu w okresie 3 lat,
b)decyzja o warunkach zabudowy 1 zagospodarowania terenu , o zatwierdzeniu planu

realizacyjnego lub o pozwoleniu na budowe zostata zmieniona lub uchylona,
c)dokonano zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
O wystapieniu w/w przypadkdéw Inwestor obowigzany jest zawiadomi¢ bezzwlocznie
Zespd? Uzgadniania Dokumentacji.
1.Przy skrzyzowaniach i zblizZzeniach projektowanych sieci od istniejacego
uzbrojenia podziemnego, prace ziemne wykonaé¢ recznie, bez uzycia sprzetu
zmechanizowanego i pod fachowym nadzorem technicznym zapewnionym przez wykonawce
robot.
.W razie niezgodnosci realizacji obiektdéw z projektem, inwestor zobowiazany jest
do wystapienia do ZUD o wydanie opinii w sprawie dalszego postepowania.
Realizacja inwestycji niezgodnie z projektem moze spowodowaé¢ nakaz przebudowy na
koszt inwestora realizowanych obiektdéw, badz innych bedacych z nimi w kolizji.
.Zgodnie z art.48 ust.l pkt 6 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, Inwestor
zobowiazany jest pod kara grzywny zapewni¢ geodezyjne wytyczenie projektowanych
obiektdéw oraz geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza zrealizowanych obiektdéw
(przed zasypaniem).
4.Podczas prac nalezy zwrdcié¢ szczegdlna uwage na zachowanie w stanie
nienaruszonym punktéw geodezyjnych, ktdére podlegaja ochronie w trybie przepiséw
ustawy Prawo Geodezyjnego i Kartograficznego (Dz.U.30/89 i 15/91).
.Prace ziemne wykona¢ pod nadzorem przedstawicieli instytucji zarzadzajacych
sieciami uzbrojenia terenu, krzyzujacymi sie i zblizonymi do uzgadnianego
obiektu.
O zamiarze prowadzenia prac ziemnych instytucje branzowe winny by¢ zawiadomione z
tygodniowym wyprzedzeniem.
Szczegotowe warunki realizacji uzgodni¢ z Wojewodzkim Urzedem Ochrony Zabytkéw w Radomiu. /

)
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A STRONA 1/4
StANE: PZDP RADOM; 0483655801 231 WRZ-21-10 15:16;
WY H 3
7 Talskomunikacle Polgka
Plon Techriezy Obshugi Klignia
Ragi acyjnego Utrzymgiefa Sieci i Ustug w

Warszawle
obam| Siegl 2-Aadam

ldsklage 14/16, 26400 Radom
tal. .43 563 88 14

1 48 38048 (1

L tp

[T B awiativy 7Aa
Drog Pubticzayoh \.{* Ry
WoR b N

Rad

T : 17 wrzasnla 2010 r,

i 08 2 i
Powlatowy Zarzad Drog Publicznych
W Radomiu

UL Graniczna 24
28-600 Radom

Numer plsma; STTCREZRS/SW/ 671 /o
Temat: warunki techniczne na przebudowe | zabezpieczenle sleci telekomunlkacyjnaj w zwigzku z projektowang przebudowa
odcinka drogi powlatowsj nr 3542 W w m. taczany gm. Wierzhica

Szanowni Paristwo:

Uprzejmie informuje, ze w 2wigzky » przebudowg drogi powiatows] nr 3542 W W m. taczany gm. Wierzbica

wystapuijg kalizje z istniejacy, ezynng infrastrykturg telekomunikacyjng Nalezacs do TP S.A. Celom ich usunigeia

nalezy wykonaé nastepujace roboty:

1. Zachowaé gtebokose wlorenia siegl telekomunikacyjnej min. 08 m od projektowanych pozioméw
nawierzchni drogi i min, 05 m. od dna rewy, w przypadkd wystapienia mniejszych glebokogai
posadowlenia siegi telskomunikacyjnej nalezy zastosowaé dodatkowe rury achronne lub Zaghebis,
Zabezpieczane elementy infrastruktury TP powinny zapewnia¢ zachowanie dotychczasowych wiasciwosci
uzytkowyah i parametréw tachnicznych,

3. O terminia przystapienia do realizacji prac Zwigzanych z zabezpieczeniem siec teletechnicznej TP nalazy
powiadomic w formie pisemnej Teiekomunikacj@ Polskg S.A., Plon Technicznej Qbstugi Kiienta, Wydziat
Utrzymania Sisci, 03-737 Warszawa, ul. Brzeska 24, przynajmnie] na 14 dnj Przed planowanym
rozpoczeciem robdt w cely wyzhaczenia nadzory technicznego stuzh TP.

Po zakotczeniu robot sporzadzi¢ protokst zdawezo-odbiorczy z udziatern przedstawiciela TP S.A.

L

Dyre {
Opetacyjnego ymania Sieci i Ustug
w Warszawie

Telekomunikacja Polska Spitka Akcyjna 7 siedziba i adresern w Warszawie (00-105) przy ulicy Twerdyj 18, wpisana do Rcjestry Przedsichiarcdw
prowadzonego prrez Sad Rejonowy dla Mt Warszawy X1 Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0O00010681; REGON
012100784, NIP 326-02-50-905; 7 pakrytym w eafogej kapitalern zakiadowym Wynoszacym 4 (06 547 063 21,

BICA
PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ 3542 W WIERZ,
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WYSLANE: PZDP RADOM; 04836855801  231; WRZ-22-10 10:08; STRONA 1/4

PGE Dystrybucia 5.A.
Oddzia! Skatysko-Kamienna

T ] Rejonowy Zakiad Energetyczny Redom
P G E 26-600 ul. Srednia 48
Tal: {+48 48) 365 70 00 centrala
Fax: (+43 48 ) 94 s

L FPewidlovy Taead o B
D’”%‘\/Ptfi"‘b!t ; -@.r’» w r?;'w_grr)i-t adom. 2010-09-14 r.
’—-- T ‘-—‘L"-' TU/3034/8311/2010
cr\f.-al 2010 -0%- 7 0 f "

Powiatowy Zarzad Drog Publicznych
ul. Graniczna 24

26-600 Radom !__5532 o ;

Szanowni Panstwo,

Odpowiadajac na zioZone pismo w sprawie przebudowy drogi powiatowej nr 3542 W

Wierzbica - Modrzejowice, RZE Radomn podaje warunki techniczne rozwigzania kolizji proj.

T Zadospodarowania erena 2 stnigjatymi urzgdzeniami efektroenergetyeznymi wom-ch Laszany:

1. Kolidujace urzadzenia energetyczne przebudowaé poza obszar kolizji.

2. Kable n/n przechodzace w poprzek ulicy ostonié rurami dwudzielnymi na odcinkach
poszerzenia ulicy oraz utozy¢ rezerwowe rury ochronne.

3. Glebokosé ulozenia istniejacych kabli skorygowaé w przypadku  zmiany rzednych
projektowane] drogi.

4. Sprawdzi¢ wysokosé zawieszenia przewoddw nad projektowang drogy dla istnisjgcych
przejsc linii napowistrznej n/n, w przypadku zanizonych odleglodci — przebudowaé te
odgatgzienia na kablowe lub napowietrzne.

5. W przypadku wydiuzenia istniejacych przytaczy ponad 30m przylgcza podeprzeé stupami
lub przebudowad te przytacza na kablowe.

6. Zaprojektowad oddzielne zjazdy do naszych urzadzen takich jak stacgje transformatorowe,
bramki odtacznikowe SN.

7. Zaprojektowaé odpowiednio do kategorii drogi wlagciwa ilodé obwoddw oswietleniowych z
niezbedna iloscig i mocg lamp.

Na powyzsze opracowaé projekt budowlany i uzgodnié w RZE Radom, ZUD, Starostwie

Powiatowym.

Waznoesé powyzszych warunkow ustala sig na dwa lata.

Z powazania
PGE DystryQjicja S.A
Oddzlat Skartys§o-Kamienna
Rejonowy Zaktad Energety szny Radom
Michat Dudkiewicz i .
Samodzielny Referent Techniczny Kigrownik Jechiniczny

PGE Dystrybuc|a 3pdtka Akcyina z siedziba w Lublinie

20-340 Lublir, i, Garbarska 21A, MIP: 946-258-38-55, REGON: 060552840

wptsana do Krajowego Rejestru Sadowago prowarzonego przez Sad Rejprowy w Lublinle, XI Wydziat Gospodamzy
pod numerem KRS: 0000343124, kapitat zakiadowy / kapital wplacony: 8.730.742.800,00 2.

www. pgadystrybucia.pl
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[ KANAI FRIBICY Wierzbica 14.10.2010
P Pyis 2248 713
PN 683(7,0b0
PRW WYSZKOW

Doskurow 40
Wyszkoéw 07 — 201

dot. zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3542 Wierzbica — Modrzejowice w miejscowosci
Laczany

Warunki techniczne usuniecia kolizji projektu drogi
z sieciq wodociqgowq w miejscowosci tqczny gmina Wierzbica

1. Wodociag gminny w miejscach kolizji z rowem odwadniajacym nalezy ociepli¢

2. Regulacja zaworéw do poziomu projektowanej niwelety drogi.

Otrzymuja:
1. Adresat
2. ala

Do wiadomosci:
PZDP w Radomiu
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PRW WYSZKOW

Deskuréw 40, PL 07-201 WYSZKOW NIP: 762-187-39-98 , Regon: 015864051,
Fax. 0-22-21-11-250

Wyszkoéw dnia 20.10.2010 r. 6‘“( MU/QF 59(0"“(/4 (,@ODNA*

Dotyczy: Z 6 »6 SO CO(C‘WZ(Q{CQ

,, Przebudowa drogi powiatowej nr 3542W Wierzbica —
Modrzejowice w miejscowosci Laczany ”

Firma PRW, wykonawca powyzszego zadania na rzecz Powiatowego Zarzadu Drog
Publicznych w Radomiu, zwraca sig o zgode na zrzut wod opadowych z pasa drogi
powiatowej 3542 W ( wedtug poszczegolnych zlewni oznaczonych na zatgczonym
rysunku) do rowéw nalezacych do spétek wodnych.

Tel. Kontaktowy:
669-978-903 Jan Wozniak
606-136-870 Przemystaw Wozniak

Pﬁ eco (Q(/Lu c&g f >wec e PR Przemyg%a ie
3 /)L)f([c MJ@Z?{ZL{? 7> &/c()c éc)g(/ 4 07 67ni

Loy v ”GO@ég “e 2y

ek ‘Q/%MA) A 100 w5 Uzg}/ Aoctre

Do wiad

2ty o werzy g PocoelD (ee o

Osoba do kontaktu: Jan Wozniak tel. 669-978-903, Przemystaw Wozniak tel. 606-136-870,
Urbaniak Rafat 600-269-524
Preferowany sposéb kontaktu: fax. 22-211-12-50 ; e- mail prwpwozniak@wp.pl

Sci : Powiatowy Zarzad Drog Publicznych w Radomlu Ve el yz 24

. Q/ o /}//,;
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—— > = -

'\ PRW

Deskuréw 40, PL 07-201 WYSZKOW NIP; 762-187-39-98 , Regon: 141758495,
Fax. 0-22-21-11-250

Wyszkéw dnia 15.11.2010r.

Gminna Spétka Wodna w
Wierzbicy

Ul. Kosciuszki 73

26-680 Wierzbica

Dotyczy:

»Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy drogi powiatowej
Nr 3542W Wierzbica — Modrzejowice odcinek w m. taczany”

Firma PRW zwraca sie o wydanie opinii dot. w/w projektu.

z powazw
. -
E}Ei“r Prlem / d

Zataczniki: 1}_ szkéy @

1. Plan sytuacyjny — 2 egz.

2. Przekroje normalne — 2 egz.
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Loabido

Zamawlajacy:  Powiatowy Zarzad Drég
Publicznych w Radomiu
ul. Graniczna 24

26-600 Radom

Jednostka projektowa:

PRW
Deskuréw 40,
07-201 Wyszkow
mgr inz. Przemystaw Wozniak 606-136-870
inz. Rafat Urbaniak 600-269-524
mgr inz. Jan WoZniak 669-978-903

fax: 22-211-12-50

‘g g email: prwpwozniak@wp.pl » o
% Stadium Zadanie:

%{ .‘§ »Przebudowa drogi powiatowej nr

i ¢ 3542W Wierzbica - Modrzejowice w

R miejscowosci Laczany”

o ‘ | Koa CPV:
el 71320000-7
r | | N tomu: Obiekt budowlany;
- _droga powiatowa 3542 W

Branza: Tytul rysunku:
DROGOWA ‘ PRZEKROJE NORMALNE

Stanowisko Imie i nazwisko Uprawnienia | Podpis
5 (“/t f 6 V4 Z)f A/ Projektant tech. Stawomir Trzpil UAN-11-K-8386/39/82

Sprawdzajacy | mgr inzMarcin Szerszenowicz | MAZ/OI/IOZPWOD/

Opracowat \mgr inZ. Przemystaw WozZniak

Opracowat ‘mgr inZ, Piotr Tuzimek

I sl |

Opracowat inz, Rafat Urbaniak
b/ Opracowat tech. Piotr Jarzgbski N
| Data opr. 3 "Nrrys.: Arkusz: ]
-.2010 1:50 | - | i
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1A RZYMSKOKATOLIQKA
M%?.FB. Krélowej Polski
t ACZANY 2 7a
26-680 Wierzbica
tel. 048/ 618-21 -97

taczany, 5. 11. 2010 T.

Urzad Gminy w Wierzbicy
ul. Kosciuszki 73

26-680 Wierzbica

Oswiadczenie

Ja, Stanistaw Cieslikowski proboszcz parafii Matki Bozej Krélowej Polski
w kaczanach, gmina Wierzbica, wyrazam zgode na budowe parkingu dla samochodéw
osobowych na dziatkach o numerach ewidencyjnych 181/5 i 181/6 obreb taczany
oraz pozytywnie opiniuje geometrie projektowanego parkingu oraz konstrukcje
nawierzchni parkingu wykonywanego w ramach inwestycji:
,Przebudowa drogi powiatowej nr 3542 W Wierzbica - Modrzejowice w miejscowosci

tagczany” wykonywanej na zlecenie Powiatowego Zarzadu Drég Publicznych w Radomiu.

2

R AP TN SR

Proboszcz parafii Laczany.
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MAZOWIECKI
WOIEWODZKI
KONSERWATOR
ZABYTKOW
Radom
24.XI2010T.

DR.4171-3500/166/10/WB

POSTANOWIENIE NR 378/DR/10

Drzialajqc na podstawie art. 7 art.31, 89 pkt 2, art.91 ust.4 pkt.4 oraz art. 92 ust 1, 6
Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162,
p. 1568 z dnia 17.09.2003 r, ze zmianami), art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo
budowlane ( Dz. U. z 2003 r Nr 207, poz. 2016 z pbZniejszymi zmianami ) oraz art.106
Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. Nr 98,
P0z.1071 Z 2000r, Z péZniejszymi zmianami),
w zwiqzku z wystgpieniem : PRW Wyszkéw, Deskuréw 40, 07-201 Wyszkéw
wniosek z dn. 15.11.2010 r. / data wplywu: 17.11.2010 r.
w sprawie: uzgodnienia projektu budowlano — wykonawczego przebudowy drogi
powiatowej nr 3542W Wierzbica — Modrzejowice odcinek w m. Laczany

/ zgodnie z zal. graficznym 1:500 /

POSTANAWIAM

Wyrazi¢ zgode na realizacje w/w zadania pod warunkiem, ze Inwestor zabezpieczy
nadzor archeologiczny przy pracach ziemnych na terenie inwestycji przy wszelkich pracach
ziemnych wykraczajacych poza obecny pas nawierzchni - zgodnie z zal. graficznym

/ 1:500/.

O terminie rozpoczecia w/w robot a takze o sposobie ich realizacji prosze powiadomi¢ nasz
Urzad zco najmniej 7-mio dniowym wyprzedzeniem. W terminie 14-tu dni po ukoficzeniu
prac ziemnych prosze dostarczy¢ dokumentacje z prac archeologicznych.

UZASADNIENIE

Teren, na ktérym projektowana jest inwestycja podlega ochronie konserwatorskiej na
podstawie zapiséw w decyzji lokalizacyjnej . Projektowana inwestycja znajduje si¢ w rejonie
gdzie wystepuja obiekty archeologiczne . Podczas prac ziemnych obiekty te moga zostaé
zniszczone.

Dlatego postanawiam jak wyzej.

POUCZENIE

Na postanowienie niniejsze stuzy stronom zazalenie do Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w Warszawie za moim posrednictwem (Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw
w Warszawie Delegatura w Radomiu, 26-600 Radom, ul. Zeromskiego 53, p. 345,

tel./fax 48/363-85-14; 48/363-92-14, www.mwkz.pl; mail: radom @mwkz.pl), w terminie

7 dni od jego doreczenia.

Otrzymujq:
1/ Wnioskodawca,
2/ 2xa/a.

Sporzqdzil: st. specj. Witold Bujakowski /
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