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TOM  III 

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY 
 

1. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej 3542 W na odcinku o 
długości 1,71 km. Droga zlokalizowana jest na terenie gminy Wierzbica, powiatu 
Radomskiego, województwa Mazowieckiego. 

Projekt został wykonany przy zastosowaniu pikietażu (hektometrażu) roboczego, przy 
czym ustalono lokalizację granicznych punktów projektowanego odcinka: 

Punkt PO (początkowy opracowania) : w km 4+140,00 wg kilometrażu roboczego 
0+490,00 . 

Punkt KO (końcowy opracowania) : w km 5+850,00 wg kilometrażu roboczego 
2+200,00. Zmiana polega na zaprojektowaniu spadku daszkowego przekroju jezdni. 

Użyte w projekcie odniesienia do pikietażu (hektometrażu) drogi odnoszą się do 
przyjętego roboczego pikietażu.  

Projektowana przebudowa drogi powiatowej zlokalizowana jest na obszarze 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz terenów rolnych ( łąk,  pól) . 

Obsługa komunikacyjna posesji sąsiadujących z projektowaną inwestycją odbywać się 
będzie istniejącymi i projektowanymi zjazdami indywidualnymi oraz pośrednio poprzez drogi 
gminne. Do każdej posesji zaprojektowano zjazd indywidualny. 

Wzdłuż drogi przewiduje się budowę chodnika obsługującego ruch pieszy.  
W ciągu odcinka drogi przewiduje się rozbiórkę istniejących przepustów i 

wybudowanie w tym samym miejscu nowych obiektów. 
Przewiduje się odwodnienie powierzchniowe do rowów drogowych, które zostaną 

 wybudowane. Wzdłuż drogi projektuje się rów odwadniający. Rowy prowadzą wodę 
do odbiorników w postaci przepustów. Po stronie chodnika planuje się wpusty 
przeprowadzające wody opadowe na drugą stronę do rowu. 

Droga na projektowanym odcinku posiada klasę drogi Z oraz kategorię drogi 
powiatowej. Przyjęta prędkość projektowa to 50 km/h. 

Projekt przewiduje przebudowę drogi na długości 2200,00 m w istniejącym śladzie 
drogi. 

Przebudowa drogi powiatowej została zaprojektowana w całości w granicach 
istniejącego pasa drogowego.  

 
2. Inwestor 

Inwestorem jest Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych , z siedzibą w Radomiu przy 
ulicy Granicznej 24.   

 
3. Jednostka projektująca 

Projekt wykonany został przez PRW Przemysław Woźniak, 07-201 Wyszków, 
Deskurów 40. 
 
 
 
 



PRW     PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY  

„PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ 3542 W WIERZBICA 

 – MODRZEJOWICE ODCINEK W M. ŁĄCZANY” 

 
 

9

 
4. Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania jest umowa nr PZD.I.253.16.2014 z dnia 03.04.2014 zawarta 
pomiędzy Inwestorem na Jednostką Projektującą . 

 
5. Podstawy techniczne oraz materiały do projektowania 

 Uzgodnienia z Inwestorem,  oraz zakładami branżowymi.  
 Mapa do celów projektowych, , – wykonana przez firmę "Geonet-2" Studio Geodezyjne 

Marcin Biernat  z siedzibą w Radomiu przy ulicy Bużniczej 3 lok. 118.  
 Badania geotechniczne wykonane przez firmę Usługi budowlano-projektowe Anna Mróz 

ul. Nowaka Jeziorańskiego 103/28 25-432 Kielce  
 Własne uzupełniające pomiary inwentaryzacyjne, wykonane sierpniu 2010 r. 
 Ustawa z dn. 07.03.2003 r. o zagospodarowaniu przestrzennym, 
 Ustawa z dn. 07.07.1994 r. – Prawo Budowlane, 
 Ustawa z dn. 21.03.1985 r. o drogach publicznych, 
 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.  

w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne  
i ich usytuowanie – Dziennik Ustaw nr 43 poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r. 

 Ogólne Specyfikacje Techniczne GDDKiA 
 
6. Zakres opracowania i kolejność realizacji 

Przed przystąpieniem do robót drogowych należy wykonać roboty branżowe wg 
poniższego wykazu: 
 
 Zabezpieczenie kablowej sieci teletechnicznej poprzez założenie rur dwudzielnych typu 

AROT 120 PS oraz przebudowę kabla teletechnicznego. 
 Zabezpieczenie kablowej sieci energetycznej poprzez założenie rur dwudzielnych typu 

AROT 110 PS. 
 Regulacja wysokościowa studni urządzeń podziemnych wodociągowych, 

teletechnicznych, kanalizacyjnych.  
 Budowa przepustu w km 0+999,42 Ø600 L=17,30 m pod skrzyżowaniem ; budowę 

odcinka rowu krytego w km 1+009,11, przebudowę przepustu w km 1+215,00 Ø600 
L=11,00 m; budowę przepustu pod skrzyżowaniem w km 2+072,56 Ø600 L=15,00 m oraz 
budowę przepustów pod zjazdami Ø400.  

 Montaż wpustów wraz z przy kanalikami i wylotami.  
 
Roboty drogowe obejmują (według pikietażu roboczego): 
 
Km od 0+490,00 do km 2+070,00 
 
 Wykonanie konstrukcji wzmocnienia istniejącej jezdni wraz z poszerzeniami;  
 Budowę chodnika po prawej stronie jezdni; 
 Budowa zjazdów utwardzonych do posesji w granicach pasa drogowego; 
 Przebudowę skrzyżowań w drogi powiatowe, gminne i inne (wykonanie nowej 

nawierzchni i korektę łuków) ; 
 Wykonanie poboczy z kruszywa 
 Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego; 
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 Wykonanie/ odtworzenie rowów drogowych; 
 Wykonanie przepustów pod zjazdami i skrzyżowaniami; 
 Wykonanie przepustów pod drogą . 
 
Km od 2+070,00 do km 2+200,00 ( koniec opracowania)  
 
 Wykonanie konstrukcji wzmocnienia istniejącej  jezdni wraz z poszerzeniami 
 Przebudowę skrzyżowań w drogi powiatowe, gminne i inne (wykonanie nowej 

nawierzchni i korektę łuków) ; 
 Budowa zjazdów utwardzonych do posesji w granicach pasa drogowego; 
 Przebudowę skrzyżowań w drogi powiatowe, gminne i inne (wykonanie nowej 

nawierzchni i korektę łuków) ; 
 Wykonanie poboczy z kruszywa 
 Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego 
 Wykonanie rowów drogowych 
 Wykonanie przepustów pod drogą  
 

7. Istniejące zagospodarowanie terenu(według pikietażu roboczego): 

Km od 0+490,00 do km 2+200,00 
 
Istniejąca droga 3542 W zlokalizowana jest na terenie płaskim. Aktualnie w miejscu 

planowanego przedsięwzięcia istnieje droga o nawierzchni asfaltowej . Droga przebiega w 
otoczeniu domów jednorodzinnych oraz w początkowej i  końcowej części odcinka -  pól 
uprawnych. 
 Przekrój istniejącej drogi:  jednojezdniowy, dwupasowy, dwukierunkowy: 

 szerokość jezdni: 5,20  5,60 m, bez normatywnych spadków poprzecznych i 
podłużnych 
 brak wyznaczonego pobocza gruntowego 
 konstrukcja istniejącej drogi: 

 beton asfaltowy grubość od 8 do 10 cm 
 podbudowa z kruszywa lub bruku grubości ok. 20- 30 cm 

Stan techniczny nawierzchni drogi jest dostateczny. Przekrój drogi nie spełnia wymagań 
stawianych tego typu obiektom. Brak wyznaczonego pobocza uniemożliwia odseparowanie 
ruchu pieszego od samochodowego.  
 Odwodnienie – woda opadowa z korpusu drogowego odprowadzana jest powierzchniowo do 

gruntu oraz lokalnie na działki sąsiadujące bezpośrednio z pasem drogowym oraz do 
zamulonych rowów przydrożnych  

 

8. Istniejące uzbrojenie terenu 

Na terenie objętym inwestycją zlokalizowane są następujące sieci uzbrojenia terenu: 
1. Kablowe i napowietrzna linie elektroenergetyczne 
2. Kablowe i napowietrzne linie telekomunikacyjne  
3. Wodociąg 
4. Punkty osnowy geodezyjnej 
Roboty ziemne zlokalizowane na przecięciu z uzbrojeniem podziemnym należy 
wykonywać ręcznie po uprzednim zgłoszeniu robót właścicielom mediów.  
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9.     Roboty rozbiórkowe 

W ramach projektowanej budowy drogi przewiduje się częściową rozbiórkę istniejącej 

jezdni ( uszkodzone krawędzie) oraz rozbiórkę istniejących przepustów i budowę w ich miejscu 

nowych przepustów według dokumentacji projektowej. 

Uwaga! Roboty ziemne zlokalizowane na przecięciu lub na zbliżeniu z uzbrojeniem 

podziemnym należy wykonywać ręcznie po uprzednim zgłoszeniu robót właścicielom 

mediów. Wykopy należy zabezpieczyć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-

06050, PN-EN 1610. 

W trakcie robót prowadzonych w pobliżu napowietrznych linii energetycznych należy 

zwrócić szczególną uwagę na możliwość zahaczenia o linie oraz możliwość przeskoczenia 

łuku elektrycznego z linii na urządzenia i maszyny. Szczególną ostrożność należy 

zachować na roboty prowadzone w pobliżu gazociągu, wodociągu i kanalizacji.  

Pracownicy biorący udział w prowadzonych robotach powinni obligatoryjnie zostać 

przeszkoleni pod względem BHP.  

Kierownik Robót zobowiązany jest do opracowania Planu BIOZ na podstawie 

informacji BIOZ zawartej w niniejszej dokumentacji. Kierownik, wraz z postępem 

robót, zobowiązany jest do zmiany Planu BIOZ, z uwzględnieniem zmiany charakteru 

wykonywanych robót budowlanych.  

Wykonawca powinien skalkulować koszty ochrony i przeniesienia znaków osnowy 

geodezyjnej oraz zgłosić taki fakt do Powiatowego Ośrodka Geodezji i Kartografii w 

Radomiu przed rozpoczęciem prac z tym związanych.  

Wykonawca, zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, 

zobowiązany jest do przedłożenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz o 

sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, na 30 dni przed rozpoczęciem 

działalności powodującej powstawanie odpadów. Wykonawca musi szczegółowo 

zapoznać się z opinią zespołu uzgodnień dokumentacji projektowych i zastosować się do 

zapisów w niej zawartych. 
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10. Projektowane zagospodarowanie terenu  
10.1.   Parametry techniczne, zagospodarowanie pasa drogowego  

km od 0+490,00 do km 2+220,00 (według pikietażu roboczego): 
 

 Wykonanie konstrukcji wzmocnienia istniejącej  jezdni wraz z poszerzeniami na całej 
długości odcinka od km 0+490,00 do km 2+220,00 do szerokości 5,50 m;  

 Budowa chodnika o szerokości 2 m po prawej stronie jezdni na odcinku od km 0+490,00 
do km 2+067,43  

 Budowa zjazdów utwardzonych do posesji w granicach pasa drogowego szer. 4 m; 
 Wykonanie przepustów pod drogą; 
 Wykonanie zatoki postojowej dla samochodów osobowych od km 1+005,53  
 do km 1+036,27 w sąsiedztwie szkoły;  
 Wykonanie parkingu dla samochodów osobowych przy kościele parafialnym w 

Łączanach ( początek parkingu 1+591,00 do km 1+657,00 (do dokumentacji załączono 
zgodę proboszcza parafii na budowę parkingu na działkach należących do parafii); 

 Przebudowa skrzyżowań z drogami powiatowymi 3541 W i 3546 W ( wykonanie nowej 
nawierzchni i korektę łuków);  

 Przebudowa skrzyżowań z drogami gminnymi (wykonanie nowej nawierzchni i korektę 
łuków) ; 

 Wykonanie przepustów pod zjazdami; 
 Wykonanie rowu krytego  
 Wykonanie poboczy z kruszywa; 
 Wykonanie rowów drogowych; 
 Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego 
 
10.2. Elementy zagospodarowania pasa drogowego na całej długości proj. trasy 
  
 Na zjazdach indywidualnych projektuje się nawierzchnię : 

 Betonowa kostka brukowa gr. 8 cm  – na szerokości chodnika ; 
 Nawierzchnia z kruszywa – od granicy chodnika do granicy pasa drogowego oraz od 

krawędzie jezdni do granicy pasa drogowego ; 
 Krawężniki i obrzeża. 

o Jezdnia obramowana jest krawężnikiem betonowym –  
 Od strony chodnika, 15x30x100 cm na ławie betonowej z oporem. 

Światło : +12 cm, na przejściach dla pieszych: +2 cm 
o Nawierzchnia zjazdów z betonowej kostki brukowej obramowana jest: 

 Od strony jezdni krawężnikiem betonowym 15x30x100 cm 
wtopionym na ławie betonowej z oporem  

 Od strony posesji krawężnikiem betonowym drogowym 
opornikiem 12x25x100 cm na ławie betonowej z oporem. Światło 
opornika: -1 cm.  

o Chodniki obramowane są obrzeżem betonowym 8x30x100 cm. Z uwagi na 
przerastanie trawy przez obrzeże projektuje się światło obrzeża +5 cm od strony 
terenu. 

o Na szerokości zjazdów od strony projektowanej jezdni przewiduje się wtopienie 
krawężnika 15x30x100 cm do światła + 2 cm od strony jedni.  

 Długość odcinka robót nawierzchniowych wynosi  
o 1710,00 m 

 Oświetlenie drogi. 



PRW     PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY  

„PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ 3542 W WIERZBICA 

 – MODRZEJOWICE ODCINEK W M. ŁĄCZANY” 

 
 

13

W związku z tym, że przebudowa drogi nie zmienia klasy drogi, projekt nie przewiduje 
wykonania oświetlenia ulicznego. Do oświetlenia drogi służą istniejące latarnie znajdujące się 
wzdłuż istniejącego przebiegu drogi.  
 Odwodnienie drogi.  
W opracowaniu przewidziano powierzchniowe odprowadzenia wód opadowych z korony 
drogi. Prawidłowe odprowadzenie wód opadowych zostanie wykonane poprzez nadanie 
właściwych spadków poprzecznych oraz wykonanie rowów przydrożnych Projekt przewiduje 
odwodnienie projektowanej drogi do projektowanych rowów drogowych odparowujących 
oraz do istniejących rowów drogowych. Od strony chodnika zaprojektowano wpusty 
deszczowe wraz z przy kanalikiem fi 200 mm przeprowadzającym wody opadowe do rowu po 
przeciwnej stronie.  
Rowy należy zabezpieczyć biomatą lub darniną według schematu na rysunku: 

 
 

10.3. Przebieg dróg w planie: 
W ciągu projektowanej drogi 3542 W występują krzywe poziome (w planie) o następujących 
parametrach: 
 
Ł 4 
Km PP = 2+077.22 
Wsp.N = 5678630.3441 
Wsp.E = 7511641.5200 
R = 250.0 
L = 18.94 
Δ = 4.34 
Styczna = 9.5 
Sieczna = 0.18 
Spadek poprzeczny – 2% jednostronny.  
Pozostałe załamania trasy, oznaczone na planie sytuacyjnym jako PZ maja załamanie poniżej 
1g i nie przewiduje się łuków poziomych 
 
10.4. Ukształtowanie wysokościowe 

 Pochylenia niwelet jezdni: 0,09 %÷ 2,44 % 
 Spadki poprzeczne: 

 Projektowane nawierzchni drogi na prostej lub na łukach 2 % daszkowe lub 
jednostronne w zależności od projektowanego przekroju korony projektowanej drogi; 

 Chodnika – 2 % w kierunku jezdni; 
 Zjazdów – w zależności od rzędnej posadowienia bramy – w kierunku jezdni; 
 Zatoki postojowej – 2 % w stronę jezdni. 
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10.5 . Projektowane konstrukcje  
Konstrukcja poszerzenia jezdni (według pikietażu roboczego): 
 km od 0+490,00 do 2+200,00 
Grupa nośności podłoża: G1  
Kat. Ruchu: KR 2 
hz = 1,00 m 

Warstwa Grubość 
[cm] 

    Warstwa ścieralna z  AC 11 S 50/70 4 
    Podbudowa zasadnicza z  AC 16 P 50/70 5 
    Warstwa wyrównawcza  z  AC  16  W 50/70 4/100kg/m2 
    Podbudowa zasadnicza  z kruszywa łamanego (mieszanka optymalna 0/63 

mm) 20 

    Warstwa odsączająca z piasku  20 
 
Konstrukcja wzmocnienia istniejącej jezdni (według pikietażu roboczego): 
km od 0+490,00 do 2+200,00 
Grupa nośności podłoża: G1  
Kat. Ruchu: KR 2 
hz = 1,00 m 

 
Konstrukcja chodników 

 

Konstrukcja zjazdów do posesji przez chodnik: 

 
 

Warstwa Grubość 
[cm] 

    Warstwa ścieralna z  AC 11 S 50/70 4 
    Podbudowa zasadnicza z  AC 16 P 50/70 5 
    Warstwa wyrównawcza – konieczna ze względu na istn. przekrój jezdni 

daszkowy  z  AC 16 W 50/70 
min 4 cm 
100kg/m2 

    Istniejące warstwy asfaltowe - 

Warstwa Grubość 
[cm] 

 Warstwa ścieralna z brukowej kostki betonowej kolor 6 
 Podsypka piaskowa 3 
 Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem Rm = 1,5 Mpa 10 
 Warstwa odsączająca z piasku 10 

Warstwa Grubość 
[cm] 

 Warstwa ścieralna z brukowej kostki betonowej kolor 8 
 Podsypka cem. piask 3 
 Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem Rm = 5,0 Mpa 15 
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Konstrukcja zjazdów do posesji, działek z kruszywa 

Konstrukcja pobocza 

 
Konstrukcja zatok parkingowych /parkingów 

 
11. Projektowane uzbrojenie terenu  

 
Przebudowa istniejącego uzbrojenia terenu ogranicza się do założenia rur 

dwudzielnych typu AROT na kablowych liniach teletechnicznych oraz przełożenia kabla 
teletechnicznego. Projekt budowlany przebudowy sieci teletechnicznej stanowi odrębne 
opracowanie. 

Dokumentacja nie przewiduje projektu przebudowy remontu sieci 
elektroenergetycznej z powodu braku kolizji z siecią. Przewiduje się jedynie założenie rur 
osłonowych na kablach, zgodnie z Projektem Zagospodarowania Terenu. 

Przewiduje się ocieplenie wodociągu na odcinkach gdzie na wodociągu 
zaprojektowano rów drogowy. Ocieplenie wodociągu oznaczono na Projekcie 
Zagospodarowania Terenu(lub Plan sytuacyjny). Ocieplenie wodociągu polega na wykonaniu 
warstwy keramzytu na wodociągu i 2 x foli PE. 

Ze względu na brak w terenie planowanej inwestycji sieci gazowej, kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej nie przewiduje się koniczności ich przebudowy. 

Wykonawca musi szczegółowo zapoznać się z opinią zespołu uzgodnień 
dokumentacji projektowych i zastosować się do zapisów w niej zawartych. 

 
12.  Zieleń drogowa 

W ramach inwestycji nie zachodzi potrzeba wycinki drzew. 
13.  Organizacja ruchu 

Stała organizacja ruchu zawarta jest w Tomie VI: „Projekt Stałej Organizacji Ruchu” 
stanowiącym odrębne opracowanie. 
 
14. Informacje o terenie 

Inwestycja znajduje się w strefie ochrony GZWP Wierzbica- Ostrowiec i Goszczewice 
– Szydłowiec oraz w strefie Obszaru Chronionego Krajobrazu Iłża-Makowiec  

Warstwa Grubość 
[cm] 

 Warstwa kruszywa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie 0/31/5 mm 20 

Warstwa Grubość 
[cm] 

 Nawierzchnia gruntowa ulepszona – kruszywo łamane 0/31,5 mm 10 

Warstwa Grubość 
[cm] 

 Warstwa ścieralna z brukowej kostki betonowej kolor 8 
 Podsypka cem. piask 3 
 Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem Rm = 5,0 Mpa 15 
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Zgodnie z postanowieniem Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków Inwestora zabezpieczy nadzór archeologiczny nad prowadzonymi pracami 

ziemnymi na terenie inwestycji . O terminie rozpoczęcia w/w robót a także o sposobie 

ich realizacji Inwestor powiadomi Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. W terminie 14 dni od ukończenia 

prac ziemnych Inwestor dostarczy dokumentację z prac archeologicznych.  

W przypadku natrafienia w trakcie prowadzonych prac ziemnych na przedmiot 

posiadający cechy zabytku należy ten przedmiot zabezpieczyć i zgłosić do Mazowieckiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie podlegającym wpływom eksploatacji 

górniczej. 

Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie miejscowości uzdrowiskowej. 

Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie pasa technicznego, pasa ochronnego, 

morskich portów i przystani. 

Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie gruntów leśnych stanowiących własność 

Skarbu Państwa, będących w zarządzie Lasów Państwowych. 

Inwestycja nie przebiega na terenie zamkniętym.  

15. Uwagi 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w ustawie Prawo budowlane (tekst 

jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 718) „zastosowane wyroby budowlane winny być 

dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie” również pod względem 

ekologicznym.    Wielkość i rodzaj planowanych robót określono w przedmiarze robót i 

kosztorysie inwestorskim. Roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz  ST. 

Podczas prowadzenia prac szczególną uwagę należy zwrócić na punkty osnowy geodezyjnej 

znajdujące się w pasie drogowym. Wykonawca w swojej ofercie musi uwzględnić koszty 

przeniesienia punktów osnowy geodezyjnej. Zgodnie z opinią ZUD w trakcie wykonywania 

robót należy zwracać szczególną uwagę na punkty osnowy geodezyjnej.  

…………………..........…….  ……………………………… 
Projektant 

mgr inż. Przemysław Woźniak 
nr. Uprawnień 

MAZ/0415/PWOD/13 
 

 Sprawdzjący 
Sławomir  Trzpil 

nr. uprawnień  
         UAN-II-K-8386/39/82 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 

ZDROWIA DLA ZADANIA: 
„ PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ 3542 W 

WIERZBICA – MODRZEJOWICE ODCINEK W M. ŁĄCZANY ” 

…………………..........…….   
Projektant 

mgr inż. Przemysław Woźniak 
nr. Uprawnień 

MAZ/0415/PWOD/13 
 

    
 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej 3542 W na odcinku o 
długości 1,71 km. Droga zlokalizowana jest na terenie gminy Wierzbica, powiatu 
Radomskiego, województwa Mazowieckiego. 

Projekt został wykonany przy zastosowaniu pikietażu (hektometrażu) roboczego, przy 
czym ustalono lokalizację granicznych punktów projektowanego odcinka: 

Punkt PO (początkowy opracowania) : w km 4+140,00 wg kilometrażu roboczego 
0+490,00  

Punkt KO (końcowy opracowania) : w km 5+850,00 wg kilometrażu roboczego 
2+200,00.  

Użyte w projekcie odniesienia do pikietażu (hektometrażu) drogi odnoszą się do 
przyjętego roboczego pikietażu.  

Projektowana przebudowa drogi powiatowej zlokalizowana jest na obszarze 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz terenów rolnych ( łąk,  pól) . 

Obsługa komunikacyjna posesji sąsiadujących z projektowaną inwestycją odbywać się 
będzie istniejącymi i projektowanymi zjazdami indywidualnymi oraz pośrednio poprzez drogi 
gminne. Do każdej posesji zaprojektowano zjazd indywidualny. 

Wzdłuż drogi przewiduje się budowę chodnika obsługującego ruch pieszy.  
W ciągu odcinka drogi przewiduje się rozbiórkę istniejących przepustów i 

wybudowanie w tym samym miejscu nowych obiektów. 
Przewiduje się odwodnienie powierzchniowe do istniejących rowów drogowych które 

zostaną odtworzone poprzez odmulenie i oczyszczenie. Wzdłuż drogi projektuje się rów 
odwadniający. Rowy prowadzą wodę do odbiorników w postaci przepustów.  

Droga na projektowanym odcinku posiada klasę drogi Z oraz kategorię drogi 
powiatowej. Przyjęta prędkość projektowa to 50 km/h. 

Projekt przewiduje przebudowę drogi na długości 2200,00 m w istniejącym śladzie 
drogi. 

Przebudowa drogi powiatowej została zaprojektowana w całości w granicach 
istniejącego pasa drogowego.  
 
Inwestor 

Inwestorem jest Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych , z siedzibą w Radomiu przy ulicy 
Granicznej 24 

 
maj 2014 
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Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia została sporządzona zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia  (Dz. Ustaw  Nr 120 poz.1126).  
 
Zakres robót oraz kolejność realizacji obiektów. 
 

Przedsięwzięcie pod nazwą: 

„ PROJEKT BUDOWLANO – WYKONAWCZY PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ 

3542 W WIERZBICA – MODRZEJOWICE ODCINEK W M. ŁĄCZANY ” 

Swoim zakresem obejmuje: 
 
 Zabezpieczenie kablowej sieci teletechnicznej poprzez założenie rur dwudzielnych typu 

AROT, przebudowa kabla teletechnicznego 
 Zabezpieczenie kablowej sieci energetycznej poprzez założenie rur dwudzielnych typu 

AROT. 
 Wykonanie nowych konstrukcji wzmocnienia i poszerzenia nawierzchni jezdni dróg  
 Budowę chodników 
 Rozbiórki przepustów 
 Budowa przepustów 
 Budowa elementów odwonienia korpusu drogi – rów kryty 
 Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego  
Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 
Na terenie objętym projektowaną przebudową zlokalizowane są: 
 Sieci uzbrojenia terenu: 

 Podziemna i napowietrzna linia teletechniczna 
 Napowietrzna i podziemna linia energetyczna 
 Wodociąg  

Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Do najważniejszych elementów zagospodarowania, które mogą podczas budowy 
stwarzać zagrożenie zaliczyć należy te, których wykonanie wymaga prowadzenia prac w 
bezpośrednim sąsiedztwie ruchu drogowego – tzw. praca „pod ruchem”. Napowietrzne i 
kablowe linie elektroenergetyczne stwarzają zagrożenie porażenia prądem w trakcie pracy, 
wykonywanych w bezpośrednim sąsiedztwie tychże obiektów.  

Prace te są zawsze bardzo niebezpieczne i należy zwrócić szczególną uwagę  
na ich odpowiednie przygotowanie i zabezpieczenie. 
Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych. 

Wszelkie roboty ziemne prowadzone w sąsiedztwie sieci energetycznej, 
teletechnicznej oraz wodociągowej muszą być prowadzone pod nadzorem właścicieli 
sieci lub osób przez nich upoważnionych . Prace te należy wykonywać ręcznie. 

Zakres robót obejmuje następujące pozycje; 
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 roboty drogowe wykonywane „pod ruchem” 
 roboty ziemne wykonywane w sąsiedztwie kablowych linii energetycznych  

i roboty dźwigowe wykonywane w sąsiedztwie napowietrznych linii energetycznych  
w odległości mniejszej niż jest to określone w odpowiednich przepisach. 
W związku z w.w. robotami niezbędne jest podjęcie czynności mających na celu takie  

ich przygotowanie i zabezpieczenie, by w maksymalnym stopniu ograniczyć ryzyko 
powstawania wypadków i katastrof.  

Każda z wymienionych kategorii robót powinna posiadać plan i procedurę bezpiecznego  
jej wykonywania, zaś pracownicy powinni być przeszkoleni na okoliczność prac 
przewidzianych w poszczególnych kategoriach. 

W związku z w. w. robotami niezbędne jest podjęcie czynności mających na celu takie  
ich przygotowanie i zabezpieczenie, by w maksymalnym stopniu ograniczyć ryzyko 
powstawania wypadków i katastrof.  

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem  
do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

Obowiązkiem kierownictwa budowy oraz nadzoru jest zapewnienie przeszkolenia 
każdego pracownika zatrudnionego na budowie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Szkolenia powinny być prowadzone przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia i wiedzę 
oraz umiejętność przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkoleni mają 
obowiązek poświadczyć własnym podpisem nabycie wiedzy, która została im przekazana w 
trakcie szkolenia.  
Kierownictwo budowy i nadzoru jest zobowiązane do przekazania osobie prowadzącej 
szkolenia wskazówek, co do programu szkolenia, w którym powinny być w sposób 
szczególny eksponowane zagrożenia związane z robotami kategorii wymienionymi powyżej. 

Kierownik budowy i kierownicy niższych szczebli mają obowiązek sprawdzenia,  
czy pracownik przystępujący do pracy został przeszkolony. Ponadto kierownicy robót 
kategorii wymienionych w punkcie 4 powinni dodatkowo zwrócić uwagę pracownikom 
podejmującym pracę na szczególne rodzaje zagrożeń wiążące się z daną kategorią. 
Dodatkowo, kierownicy powinni pouczyć pracowników o obowiązku zwracania uwagi na 
przypadki nie stosowania się innych pracowników  
do obowiązujących zasad bezpieczeństwa, a w razie rażących przypadków - zgłaszania takich 
zdarzeń przełożonym. 

Kierownik budowy i nadzór jest zobowiązany do okresowego sprawdzania 
przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy i sporządzania raportu z tej czynności.. 

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia 
zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, 
umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.  

Kierownik budowy i nadzór mogą wykorzystywać dla zapewnienia bezpieczeństwa 
robót następujące środki techniczne i sposoby organizacji robót; 

 wygrodzenia i oznaczenia stref, gdzie prowadzone są roboty szczególnie niebezpieczne, 
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 informowanie i powiadamianie o miejscu, czasie i sposobach prowadzenia robót 
niebezpiecznych oraz sposobach zachowania zapewniających bezpieczeństwo, 

 harmonizacji i takiego organizowania prowadzenia robót niebezpiecznych, by zagrożenia 
dotyczyły możliwie jak najmniejszej liczby pracowników i miały miejsce w porze gdy 
potencjalne zagrożenia tak pracujących na budowie jak i ewentualnych osób postronnych 
są minimalne, 

 zapewnienie pracownikom pracującym w strefach zagrożenia niezbędnych 
indywidualnych środków ochrony, 

 zapewnienie niezbędnych sprawdzeń sprawności i stanu technicznego 
wykorzystywanych maszyn  
i urządzeń technicznych pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa, 

 zapewnienia właściwego zabezpieczenia miejsc i stref niebezpiecznych podczas przerw  
w pracy (np. głębokie wykopy, urządzenia elektryczne pod napięciem, zabezpieczenie 
maszyn  
i sprzętu przed uruchomieniem przez osoby nieupoważnione, etc.),  

 budowa systemu dróg technologicznych odpowiednio oznakowanych dla umożliwienia 
szybkiej ewakuacji podczas pożaru lub innego zagrożenia np. powodzi 

 zorganizowanie miejsca gdzie można udzielać pierwszej pomocy osobom 
poszkodowanym  
w wypadkach, 

 zorganizowanie służby odpowiadającej za bezpieczeństwo i ochronę mienia na budowie. 
Szczegółowy plan BIOZ opracowuje kierownik budowy zgodnie z cytowanym  

na wstępie rozporządzeniem. 
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