

## ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

strona internetowa: <http://pzd-radom.fim.pl> → zakładka Zamówienia publiczne

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu wprowadza zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zamówienie nr 23/2013 pn.:

**Przebudowa drogi powiatowej nr 3508W Radom – Dąbrówka Podłęzna (II i III Etap).**

**1. Formularz 2.2 do SIWZ Kosztorys ofertowy zastępuje się nowymi kosztorysami, które otrzymują brzmienie:**

**Formularz 2.2 do SIWZ Kosztorys ofertowy II Etap**

**Formularz 2.3 do SIWZ Kosztorys ofertowy III Etap**

**Prosimy o dołączenie do oferty aktualnych kosztorysów ofertowych - Formularz 2.2 i Formularz 2.3. do SIWZ**

**2. Tom I SIWZ w Rozdział 1 „Instrukcja dla Wykonawców”:**

**- pkt. 3.3. otrzymuje brzmienie:**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w ramach zadania inwestycyjnego pn.:  
Przebudowa drogi powiatowej nr 3508W Radom – Dąbrówka Podłęzna , n/w robót drogowych:

- 1) Przebudowa drogi powiatowej nr 3508W Radom – Dąbrówka Podłęzna (II Etap) na terenie gminy Zakrzew, na odcinku długości 570 m od km 5+108 do km 5+678.

W ramach robót należy wykonać m.in.:

- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych na istniejącej nawierzchni oraz na poszerzeniach;
- wykonanie poboczy z kruszywa,
- oznakowanie pionowe i poziome.

- 2) Przebudowa drogi powiatowej nr 3508W Radom – Dąbrówka Podłęzna (III Etap) na terenie gminy Zakrzew, na odcinku długości 358 m od km 4+750 do km 5+108.

W ramach robót należy wykonać m.in.:

- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych na istniejącej nawierzchni oraz na poszerzeniach;
- wykonanie poboczy z kruszywa,
- oznakowanie pionowe i poziome.

**- pkt. 3.6. otrzymuje brzmienie:**

Zestawienie robót planowanych do wykonania w ramach w/w zamówienia podane jest w drukach Kosztorysów ofertowych tj. Formularz 2.2. oraz Formularz 2.3.do niniejszej SIWZ.

**- pkt 12.2. otrzymuje brzmienie:**

Wadium należy wnieść na okres związania ofertą tj. od 04.11.2013 r. do 03.12.2013 r. w terminie do dnia 04.11.2013 r. do godz. 13<sup>00</sup>. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.

**- pkt 13.2. otrzymuje brzmienie:**

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert tj. w dniu 04.11.2013 r. , koniec terminu związania ofertą upływa 03.12.2013 r.

**- pkt 14.5. otrzymuje brzmienie:**

Kompletna oferta musi zawierać:

- Formularz ofertowy (Formularz 2.1. do niniejszej SIWZ),
- kosztorysy ofertowe (Formularz nr 2.2. oraz Formularz 2.3.do niniejszej SIWZ),
- pozostałe dokumenty wymienione w pkt. 9 niniejszej SIWZ.

**- pkt 16.2. otrzymuje brzmienie:**

Komisja przetargowa dokona otwarcia ofert w siedzibie Zamawiającego przy ul. Granicznej 24 w pok. 103 w dniu 4 listopada 2013 roku o godz. 13<sup>15</sup>.

**- pkt 17.1. otrzymuje brzmienie:**

Cena ofertowa zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o kosztorysy ofertowe tj. wypełnione druki kosztorysów ofertowych, stanowiące Formularz nr 2.2. oraz Formularz 2.3 do SIWZ. Cenę ofertową stanowić będzie suma wartości robót podania w Formularzu 2.2. i Formularzu 2.3. do SIWZ.

**- pkt 17.2. otrzymuje brzmienie:**

Kosztorysy ofertowe należy sporządzić metodą kalkulacji uproszczonej ściśle według kolejności pozycji wyszczególnionych w Przedmiarze robót. Wykonawca określi ceny jednostkowe netto oraz wartości netto dla wszystkich pozycji wymienionych w Przedmiarze robót.

**- pkt 18.2. otrzymuje brzmienie:**

Kryterium cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia, tj. II i III Etapu, podanej przez Wykonawcę na formularzu oferty.

**3. Tom I SIWZ w Rozdziale 2 „Formularz Oferty i kosztorysów ofertowych” otrzymuje brzmienie:**

1. *Formularz 2.2. Kosztorys ofertowy – Przebudowa drogi powiatowej nr 3508W Radom – Dąbrówka Podłęzna (II Etap), na odcinku długości 570 m od km 5+108 do km 5+678*  
*Formularz 2.3. Kosztorys ofertowy – Przebudowa drogi powiatowej nr 3508W Radom – Dąbrówka Podłęzna (III Etap), na odcinku długości 358 m od km 4+750 do km 5+108*

**2. formularz 2.1 do SIWZ „OFERTA” pkt 1. otrzymuje brzmienie:**

Oferujemy kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia o nazwie:

**Przebudowa drogi powiatowej nr 3508W Radom – Dąbrówka Podłęzna (II i III Etap)**

zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz pracami towarzyszącymi za łącznym wynagrodzeniem kosztorysowym brutto w wysokości:

.....złotych

(słownie:..... złotych).

w tym:

- a) za przebudowę drogi powiatowej nr 3508W II Etap, na terenie gminy Zakrzew, na odcinku długości 570 m od km 5+108 do km 5+678  
kwota brutto ..... złotych
- b) za przebudowę drogi powiatowej nr 3508W III Etap, na terenie gminy Zakrzew, na odcinku długości 358 m od km 4+750 do km 5+108  
kwota brutto ..... złotych

***W związku z powyższym Zamawiający na w/w stronie internetowej zamieszcza nowy Formularz 2.1. - OFERTA (po zmianach), uwzględniający wprowadzone zmiany.***

#### 4. Tom II SIWZ „Istotne Postanowienia Umowy”:

##### 1. § 1 ust. 1. i 2 otrzymuje brzmienie:

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia publicznego pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 3508W Radom –Dąbrówka Podłęzna(II i III Etap).  
W ramach zamówienia należy wykonać roboty budowlane dotyczące:
  - 1.1. przebudowy drogi powiatowej nr 3508W Radom –Dąbrówka Podłęzna (II Etap) na terenie gminy Zakrzew, na odcinku długości 570 m od km 5+108 do km 5+678
  - 1.2. przebudowy drogi powiatowej nr 3508W Radom – Dąbrówka Podłęzna (III Etap), na terenie gminy Zakrzew, na odcinku długości 358 m od km 4+750 do km 5+108.
2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 oraz warunki jego wykonania określić:
  - 2.1. Oferta Wykonawcy i kosztorysy ofertowe - załącznik nr 1 do umowy,
  - 2.2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
  - 2.3. Projekt budowlany, wykonawczy,
  - 2.4. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót

##### 2. § 5 ust.1 pkt.1.1. i 1.2. oraz ust. 3 i 4 otrzymuje brzmienie:

1. Za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie ustalonym w § 1 strony ustalają wynagrodzenie kosztorysowe w łącznej wysokości - za przebudowę II i III Etapu drogi:  
netto: ..... zł (słownie: ..... złotych)  
podatek VAT: ..... zł (słownie: ..... złotych)  
brutto: ..... zł (słownie: ..... złotych)  
w tym:
    - 1.1. za przebudowę drogi powiatowej nr 3508W Radom –Dąbrówka Podłęzna (II Etap) na terenie gminy Zakrzew, na odcinku długości 570 m od km 5+108 do km 5+678 w wysokości:  
netto: ..... zł (słownie: ..... złotych)  
podatek VAT: ..... zł (słownie: ..... złotych)  
brutto: ..... zł (słownie: ..... złotych)
    - 1.2. za przebudowę drogi powiatowej nr 3508W Radom – Dąbrówka Podłęzna (III Etap), na terenie gminy Zakrzew, na odcinku długości 358 m od km 4+750 do km 5+108 w wysokości:  
netto: ..... zł (słownie: ..... złotych)  
podatek VAT: ..... zł (słownie: ..... złotych)  
brutto: ..... zł (słownie: ..... złotych)
  3. Ceny jednostkowe podane w kosztorysach ofertowych będą obowiązywać na czas realizacji tej umowy i nie podlegają waloryzacji .
  4. Wynagrodzenie Wykonawcy, rozliczane będzie na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę na n/w adres, oddzielnie dla każdego etapu budowy:  
Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu  
26-600 Radom ul. Graniczna 24  
NIP 948 -22-42-113 REGON: 672007987
-

**3. § 6 ust.1 i 3 otrzymuje brzmienie:**

1. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robót, odpowiednio w ramach II i III Etapu, zostanie ustalone w oparciu o kosztorysy powykonawcze za faktycznie wykonane ilości jednostek obmiarowych i cen jednostkowych podanych w kosztorysach ofertowych z uwzględnieniem zmian wynikających z § 5 ust. 2 umowy.
3. Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę, oddzielnie dla każdego etapu, w oparciu o:
  - kosztorysy powykonawcze zadania,
  - protokoły odbioru końcowego przedmiotu umowy,
  - zestawienia wartości wykonanych robót sporządzone narastająco, pomniejszone o zsumowaną kwotę poprzednio zafakturowaną.Dołączone do faktur dokumenty muszą być sprawdzone przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiającego.

**4. § 14 otrzymuje brzmienie:**

Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

1. odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – bez zbędnej zwłoki lecz nie dłużej niż 3 dni od dnia powiadomienia o odbiorze Inspektora Nadzoru,
2. odbiór końcowy w ciągu 21 dni od daty powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o wykonaniu zamówienia i potwierdzeniu gotowości odbioru przez osobę wyznaczoną do nadzorowania robót.
3. Za termin wykonania zamówienia przyjmuje się dzień pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę gotowości do odbioru przedmiotu umowy wraz z przekazaniem pełnej dokumentacji odbiorowej.  
Pisemne zgłoszenie gotowości do odbioru dla swej skuteczności musi zawierać adnotację osoby wyznaczonej do nadzorowania robót o sprawdzeniu i zatwierdzeniu dokumentów odbiorowych. Wyznacza się 5 dniowy termin na sprawdzenie przez osobę wyznaczoną do nadzorowania robót dokumentów związanych z realizacją przedmiotu umowy.  
W przypadku ustalenia przez osobę wyznaczoną do nadzorowania robót, że roboty nie zostały ukończone lub dokumenty odbiorowe są wadliwe lub niekompletne osoba wyznaczona do nadzorowania robót wskazując przyczynę odmawia potwierdzenia gotowości do odbioru.
4. Odbiór końcowy dotyczy odbioru wykonania całego przedmiotu umowy.
5. Z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół – oddzielnie dla każdego etapu, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

*W związku z powyższym Zamawiający na w/w stronie internetowej zamieszcza Istotne Postanowienia umowy (po zmianach), uwzględniające wprowadzone zmiany.*

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Wprowadzenie powyższej zmiany spowodowało konieczność zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zmianie ogłoszenia - zgodnie z art. 38 ust 4 a ustawy Pzp.

**Dyrektor**

Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych  
w Radomiu

**DYREKTOR**  
Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych  
w Radomiu  
mgr inż. Joanna Chojnacka  
mgr inż. Joanna Chojnacka